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Administración Local
Provincial
Deputación Provincial da Coruña 
Secretaría Xeral. Servizo de Patrimonio e Contratación

Anuncio de aprobación de pliegos tipo de cláusulas administrativas

El Pleno de la Corporación Provincial en sesión celebrada el 25 de mayo de 2012 aprobó los siguientes Pliegos Tipo de 
Cláusulas Administrativas Particulares adaptados al Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de Noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público  

�* PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN ME-
DIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (CON MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS DE VALORACION) DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS 
EN LOS PLANES PROVINCIALES

�* PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (CON UN ÚNICO  CRITERIO DE VALORACION : FACTOR PRECIO) DE LAS OBRAS 
COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES

�* PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN 
MEDIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES

Lo que se hace público para general conocimiento.

En cumplimiento del citado acuerdo se publican como anexo los pliegos íntegramente.

	 Información: Servicio de Patrimonio y Contratación

A Coruña a 25 de mayo de 2012

EL PRESIDENTE,															               EL SECRETARIO,

Fdo.: Diego Calvo Pouso												           Fdo.: Jose Luis Almau Supervía
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             Patrimonio y Contratación

�PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN ME-
DIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (CON MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS DE VALORACIÓN) DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS 
EN LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES.
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�PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN ME-
DIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (CON MULTIPLICIDAD DE CRITERIOS DE VALORACION) DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS 
EN LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES

�PLIEGO ADAPTADO AL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

I.-Elementos del contrato. 

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el epígrafe 1 del cuadro de característi-
cas del contrato, con sujeción al Proyecto Técnico, integrado por los documentos enumerados en el artículo 123 del Texto 
Refundido de  la Ley  de Contratos del Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre 
(en adelante TR.LCSP), incluido el correspondiente estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, de 
acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, 
de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 . 

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de este Pliego, tenien-
do carácter contractual. 

En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
prevalecerá el primero. 

1.2) Delimitación del contrato.

A los efectos del presente pliego y de la TR.LCSP están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras cuyo 
valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 14.1 del  TR..LCSP.

En este sentido en el epígrafe 0 del cuadro de características se indica esta circunstancia.	

2) Presupuesto del contrato y tipo de licitación.

Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 2 del cuadro de características del 
contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al mismo.

En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus propuestas económicas, han 
incluido dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin perjuicio de que el importe de este 
impuesto se indique como partida independiente, de conformidad con el art. 87.2 TR.LCSP y modelo de oferta económica 
del presente pliego.

3) Financiación. 

3.1. Obras de carácter anual: 

Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del cumplimiento del contrato existe 
crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicación señalada en el Epígrafe 3 del cuadro de características del 
contrato. 

3.2. Obras de carácter plurianual: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se 
imputarán a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada Proyecto de ejecución de obra en el Epígrafe 2.B. En 
consecuencia el presente gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en el presupuesto. 

En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del presente Pliego. 

4) Revisión de precios. 

Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procederá en ningún caso la revisión de precios del presente contrato y por 
tanto no se aplicará fórmula alguna de revisión. 
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5) Plazo de ejecución. 

5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 4 del cuadro de características del contrato, 
contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada 
que impida su comienzo. El plazo se contará siempre en días naturales.

5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos por 
la legislación vigente. 

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la aprobación del Programa de 
Trabajo. 

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su integridad a la reducción de la 
financiación prevista en las últimas anualidades, manteniendo inalterable la financiación prevista para las primeras. En 
consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicará a realizar más obra en cada una de las anualidades, abonándose al 
adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe máximo de financiación relativo a cada anualidad. A estos 
efectos la Administración aprobará el nuevo programa de trabajo que será obligatorio para el adjudicatario. 

6) Capacidad para contratar.

Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, españolas o extrajeras, que 
teniendo plena capacidad de obrar no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias que enumera el artículo 54 
y 60 de la TR.LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica (o se encuentren debidamente clasificadas en 
los supuestos a que se refiere la cláusula siguiente).

7) Clasificación del contratista.

Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea igual o  superior a la cantidad 
establecida en el artículo 65.1 de la TR.LCSP, será requisito indispensable que el contratista haya obtenido previamente la 
correspondiente clasificación, según resulte del Proyecto o documentación técnica obrante en el expediente y que se indica 
en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior para los empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Comunidad Europea será suficiente que acrediten ante el Órgano de Contratación correspondiente su solvencia económica, 
financiera y técnica, mediante la presentación de los documentos que se indica en la cláusula 12.1.g. 

8) Uniones temporales de empresas.

La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 59 de la TR.LCSP. 

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres y circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12  y  acreditar su capacidad 
y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión 
temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija 
clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 67.5 TR.LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Uniones Temporales deberá formalizar la misma, en escritura pública, así 
como presentar el C.I.F. de la Uniones Temporales, todo ello dentro del plazo de quince días siguientes al de la fecha en que 
reciba la notificación de adjudicación, y la duración de la misma será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

Los empresarios que concurran agrupados en Uniones Temporales quedarán obligados solidariamente ante la 
Administración.

II.- Adjudicación. 

9) Procedimiento  de adjudicación.

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto (con multiplicidad de criterios de adjudicación) 
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10) Anuncio y perfil de contratante.

10.1.a) Contratos no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere el presente Pliego se 
anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil de contratante (art. 142 y 53 del TR.LCSP) y en uno de los Diarios 
de mayor tirada en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

10.1.b) Contratos sujetos a regulación armonizada: De conformidad con lo dipuesto en los artículos 14 y 142.1 del 
TR.LCSP, el anuncio de licitación se publicará, además, en el Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea. 

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la ac-
tividad contractual, los interesados podrán consultar la información referente a las licitaciones abiertas a través de internet 
en la dirección que se indica en el epígrafe 8 del cuadro de características del contrato, y de conformidad con los dispuesto 
en los art. 53, 37, 141, 142, 151, 154, 40 del TR.LCSP

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentación.

11.A)	CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA (ART.14 TR.LCSP)

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en el lugar y plazo que se indican en los 
epígrafes 6 y 7 del cuadro de características del contrato, dentro del plazo de los veintiséis días naturales a contar del día 
siguiente al de publicación del anuncio en el BOP o perfil de contratante (art. 159.2 TR.LCSP), en horas de nueve a trece y 
en tres sobres cerrados, que podrán ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente, y con 
la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12. 

De conformidad con el artículo 112 del TR.LCSP, en el supuesto que el expediente se declare de tramitación urgente el 
plazo de presentación de proposiciones será de trece días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del 
anuncio en el BOP o perfil de contratante.

Para el cómputo del plazo de presentación de proposiones, en el supuesto en que no coincida la fecha del anuncio en 
el BOP y en el perfil de contratante, se contará a partir del día siguiente al de la publicación del último anuncio, bien sea el 
BOP o perfil del contratante

11.B)	 CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA (ART. 14 TR.LCSP)

En los contratos sujetos a regulación armonizada el plazo de presentación de proposiciones será de cincuenta y dos 
días naturales, a contar desde la fecha de envío del anuncio a la Comisión Europea (Diario Oficial de la Unión Europea). 
Dicho plazo se reducirá a treinta y seis días naturales o en casos excepcionales debidamente justificados hasta veintidos 
días, si se hubiese publicado el anuncio previo a que refiere el párrafo 1º del artículo 141 del TR.LCSP (159.1 TR.LCSP).

12) Proposiciones: documentación. 

12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentación”. 

Contendrá la siguiente documentación: 

A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario 

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya. 

A-2) Personas jurídicas: Escritura de Constitución o Modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando 
este requisito fuera exigible conforme a la legislación Mercantil que le sea aplicable. 

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que conste 
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro Oficial. 

- Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (C.I.F.), debidamente compulsada. 

A-3) Empresas comunitarias. 

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea se acreditará mediante 
la inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos o mediante 
la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

A.4) Empresas no españolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Islandia, Lie-
chtenstein y Noruega). 

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante la inscripción en el Registro procedente de acuerdo 
con la legislación del Estado donde están establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certifica-
do, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación 
(Disposición Adicional 14 TR.LCSP). 
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A-5) Empresas no comunitarias. 

1.-	Los empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Perma-
nente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la 
empresa.

2.-	Informe de reciprocidad: Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán 
justificar mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente Española, en la que se haga constar que el 
Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración en forma sustancialmente análoga. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las 
Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

A-6) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias): declaración de sometimiento a la 
jurisdicción de tribunales y juzgados españoles. 

Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales y 
Juzgados españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e del  
TR.LCSP)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en España. 

Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en España, con designación de apoderados o de 
representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP). 

C) Poderes: 

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Jurídica, deberá acompañarse poder 
notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administración contratante.

El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que dicha inscripción sea exigida 
por el Reglamento del Registro Mercantil

D) Bastanteo de poderes: 

Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente cláusula, deberán bastantearse previamente por el Secretario 
de la Corporación o funcionario habilitado. 

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades: 

Declaración responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para contra-
tar o incompatibilidades establecidas en el artículo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente modelo:

D.

Con DNI

y domicilio en

provincia de

calle																					                    nº

en nombre propio o en representación  de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra

- Título:

Declara que ni  la empresa ni sus administradores u órganos de dirección están incursos en prohibiciones de contratar 
con la Administración establecidas en el art. 60 y 146.1.c) del TR.LCSP

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

													             (Lugar, fecha y firma del proponente)
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F) Clasificación y acreditación de solvencia mediante compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o 
materiales suficientes para ello: 

F.1 Documento de clasificación empresarial: Certificación expedida por la Junta Consultiva de Contratación Administra-
tiva del Ministerio de Hacienda (u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de Galicia de estar clasificado en los 
grupos, subgrupos y categoría que se especifiquen en el Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificación con arreglo 
a lo dispuesto en la cláusula 7 del presente Pliego y epígrafe 5 del cuadro de características. 

No obstante para las empresas no españolas de estados miembros de la Comunidad Europea que no estén clasifica-
das será suficiente que acrediten ante el órgano de contratación su solvencia económica y financiera por cualquiera de los 
medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la solvencia técnica mediante relación de las obras ejecutadas en el curso 
de los últimos cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución para las más importantes. 

F.2 Compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos 
los licitadores deberán concretar los medios materiales y personales que se adscribirán a la obra, de conformidad con lo 
dispuesto 64.2 del TR.LCSP. En este sentido los licitadores deberán aportar la siguiente documentación:

- Medios personales:

A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la idoneidad de los mis-
mos por su experiencia en la ejecución de obras con idénticas características a las del contrato, indicándose su titulación 
académica y profesional.

B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

- Relación de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribirá a las obras, adecuada a las caracterís-
ticas de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.

-  Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro del porcentaje máxi-
mo establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato señalando el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su rea-
lización (art. 227.2.a TR.LCSP). No obstante, de acuerdo con  lo previsto en la cláusula 35.B del presente Pliego, requerirá 
autorización previa de la Administración. En el supuesto de que no se indique en el cuadro de características, el porcentaje 
máximo será el establecido en el artículo 227.2.e del TR.LCSP.

La  no presentación de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentación incompleta no 
podrá ser objeto de subsanación a posteriori .La no idoneidad o la no justificación de los medios personales y materiales 
propuestos determinará la exclusión de la oferta, previos los informes técnicos correspondientes dónde se indiquen estas 
circunstancias.  

El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento de obligación esencial a los efec-
tos previstos en el art. 223.f TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición de penalidades 
en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego.

G) Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, los licitadores deberán acreditar la solvencia econó-
mica y financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la solvencia técnica mediante: 1º 
.- la relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución 
para las mas importantes y 2º .-compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales suficientes para 
ello. A estos efectos los licitadores deberán aportar la siguiente documentación:

- Medios personales:

A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la idoneidad de los mis-
mos por su experiencia en la ejecución de obras con idénticas características a las del contrato, indicándose su titulación 
académica y profesional.

B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

a) Relación de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribirá a las obras, adecuada a las caracte-
rísticas de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.

-  Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro del porcentaje máxi-
mo establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato señalando el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su rea-
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lización (art. 227.2.a TR.LCSP). No obstante, de acuerdo con  lo previsto en la cláusula 35.B del presente Pliego, requerirá 
autorización previa de la Administración. En el supuesto de que no se indique en el cuadro de características, el porcentaje 
máximo será el establecido en el artículo 227.2.e. del TR.LCSP.

La no presentación de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentación incompleta no podrá 
ser objeto de subsanación a posteriori .La no idoneidad o la no justificación de los medios personales y materiales propuestos 
determinará la exclusión de la oferta, previos los informes técnicos correspondientes dónde se indiquen estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento de obligación esencial a los efec-
tos previstos en el art. 223.f TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición de penalidades 
en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego.

H) Uniones temporales de empresas. 	

Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participación de cada una de ellas y 
compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el artículo 59 del 
TR.LCSP y cláusula 8 del presente Pliego.

I) Declaración de empresas vinculadas. 

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitación con empresas pertenecientes a un mismo grupo, en los térmi-
nos a que se refiere el art. 145 del TR.LCSP, se presentará necesariamente una declaración indicando esta circunstancia y 
el nombre o denominación social de las mismas, debiendo constar este documento en cada una de las ofertas formuladas 
por todas las empresas vinculadas que concurran a la licitación. 

J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las Comunidades Autónomas y registro voluntario 
de documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación de A Coruña: 

Los licitadores podrán indicar el registro en el que se encuentren inscritas acompañando la correspondiente certifica-
ción donde se recojan los extremos a que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en cuyo caso estarán dispensados de presentar 
los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administración pueda solicitar aquellos datos o documentos que 
estime necesarios a fin de verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.

No obstante aquellas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas en el Registro de documentación de em-
presas contratistas de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña, acompañarán una copia del informe relativo a los datos 
inscritos o la simple referencia al número de inscripción en el Registro y en consecuencia las Empresas que figuren inscritas 
en el Registro de Contratistas de la Diputación Provincial de A Coruña (Ordenanza reguladora del registro de documentación 
de empresas contratistas de la Excma. Diputación provincial de A Coruña, del registro de contratos y del registro de conve-
nios, publicada en el BOP Núm. 64 de fecha 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de presentar los documentos 
referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y F.1) siempre que los citados documentos estén vigentes. 

K) Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones tributarias y de la Seguridad Social con el Estado 
en procedimientos de contratación. 

Se ajustará al siguiente modelo:

D.

con residencia

provincia de

calle																				                   nº

según D.N.I. Nº

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra

- Título:

Autoriza  a la Administración contratante a solicitar la cesión de la información por medios informáticos o telemáticos, 
sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y de la Seguridad Social 
a efectos del procedimiento de contratación del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas tributarias y de la Seguridad Social y demás 
disposiciones de aplicación, siempre que el órgano de contratación  lo estime oportuno.

											           (Lugar, fecha y firma del proponente)



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Viernes, 1 de junio de 2012  •  Número 103 

Página 9 / 85

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
2/

69
55

L) Índice de documentos que integran el sobre. 

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de los documentos que lo 
integran, enunciado numéricamente. 

12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”. 

Contendrá la siguientes Referencias Técnicas: 

1.- Con carácter general:

A.1) Programa de trabajo: 

Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el desarrollo de las distintas unidades a 
realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso con las anualidades fijadas en el cuadro de características. Deberá incluir:

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecución de las unidades de obra, que refleje la continui-
dad y coordinación de los trabajos de los distintos oficios que intervienen, así como la definición de la calidad de materiales, 
sistemas constructivos e instalaciones que el contratista se compromete a emplear en la obra.

b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt o de barras, en el que 
figure el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto (desglosado en días naturales), ajustado a las anualida-
des previstas, en su caso, en las condiciones de licitación. Cualquier referencia en este gráfico a importes distintos del 
presupuesto de licitación, supondrá la no admisión de la oferta.

c) Descripción fotográfica o en vídeo de la obra: Se describirá la forma en que se documentará fotográficamente o en 
vídeo el desarrollo y evolución de las obras. Dicha documentación se entregará a la Administración en la fecha del Acta de 
Recepción.

El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.

A.2) Actuación mediambiental: 

d) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán en la ejecución de obra y en especial: 

- reciclaje, reutilización y recuperación de materiales

- regeneración de espacios

- Indicación de vertederos autorizados donde se van a trasladar los materiales usados, excedentes  o procedentes de 
demolición o derribos.

- Compromiso de aportar, en su momento, la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
realmente producidos en la obra han sido gestionados, según lo dispuesto en el art. 4.c  del R.D. 105/2008. 

B) Plan de control de calidad:

B.1) Plan de control interno de calidad 

La oferta contendrá, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad que la empresa vaya 
a desarrollar durante la ejecución de las obras, relativa, entre otros aspectos a:

- control de calidad en los materiales a emplear

- control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de obra

- control de calidad en las pruebas finales de instalaciones

- cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista considere oportuno incluir dentro del control 
de calidad; 

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.

A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para cada uno de los aspectos del control de 
calidad: medios propios o externos: el licitador indicará  si llevará a cabo el control de calidad con personal propio o con 
empresas externas especializadas en control de calidad

B.2) Porcentaje de control interno

El licitador indicará el porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material que va a destinar a este control interno.

El contratista deberá especificar el sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete a realizar en la obra, 
en consonancia con el programa de control ofertado.

La Dirección de Obra podrá solicitar en cualquier momento todos los informes, cálculos, derivados de este programa 
de control interno de calidad.
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Este programa tendrá carácter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento se considerará incumplimiento de 
obligación esencial a los efectos previstos en el art. 223.f TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por 
la imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego.

B.3) Porcentaje de control de calidad externo.

La Administración, a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en la cláusula 29 del Pliego, ordenará a una 
empresa especializada en este tipo de controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del 
contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra. 

En el supuesto de que el contratista hubiere ofertado un porcentaje mayor, a efectos de valoración, no se computa 
el 1% mínimo obligatorio a que se refiere el apartado anterior; es decir, si una empresa oferta el 3% de incremento de 
control de calidad externo, obtendrá 9 puntos (de acuerdo con la valoración del ANEXO IV) pero, a efectos financiación por 
el contratista, el porcentaje destinado a control externo a contratar por la Administración será del 4% (3% ofertado por el 
adjudicatario más 1% mínimo obligatorio).

La oferta se realizará  con arreglo al siguiente modelo:

�Don........................ en nombre y representación de la empresa ................... se compromete a financiar, además 
del 1% minimo obligatorio, el . ..% (1) sobre el presupuesto de ejecución material de la obra cuya denominación es la 
siguiente ........................................, y por lo tanto la cantidad máxima a financiar es del

A: 1%

B: % de incremento ofrecido

TOTAL (A+B)  ……%, para que la Administración realice el control externo de calidad, con arreglo a lo previsto en la 
cláusula 12.2 del Pliego, que será retenido por la Administración en las correspondientes certificaciones de obra.

									         (Lugar, fecha y firma)

									         (1) Expresado con seis decimales

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y 
probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 

C)  Esquema del plan de seguridad y salud:

Las ofertas deberán presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo que habrá de seguirse durante 
la ejecución de la obra, en aplicación del estudio de seguridad y salud. 

En el citado esquema se detallarán:

- Medidas de prevención a adoptar

- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan

- Oferta de mejoras de índole técnica

- La adecuación de la organización establecida para prevención  de riesgos laborales y seguridad

- La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas adoptadas.

- La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto a los resultados en materia de seguridad y salud

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.

2.- Con carácter específico:

Sólo para aquellos contratos en los que se indique en el epígrafe 4 del cuadro de características del contrato (ANEXO 
I) que este criterio será objeto de valoración.

- Propuesta de Reducción de plazos de Ejecución (expresado en días naturales): 

La empresa presentará una memoria sobre la organización del proceso constructivo, en la que -en su caso, razonando 
las ventajas que signifique para la Administración- se expresará una propuesta, debidamente justificada, de reducción en 
los plazos de ejecución. 

Dicha memoria contendrá un programa de ejecución de las obras, describiendo mediante diagramas los tiempos (expre-
sados en días naturales) actividades y previsiones de costes (expresadas en unidades monetarias oficiales). 
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3.- Justificación, en su caso, de que la empresa cuenta en su plantilla con un número de trabajadores con discapacidad 
no inferior al 2%. 

4.- Índice de documentos que integran el sobre. 

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de los documentos que lo 
integran, enunciado numéricamente. 

12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta económica”. 

Contendrá la proposición económica formulada estrictamente conforme al Modelo que figura como Anexo II de este 
Pliego.

13) Documentos: originales y copias.

Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán de ser originales. No obstante, se admitirán fotocopias 
diligenciadas por el Secretario o funcionario en quien delegue, en las que se haga constar que han sido compulsadas con 
sus originales. 

14) Garantía provisional.

En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 TR. LCSP los licitadores quedan dispensados de la constitución de la 
garantía provisional. 

15) Apertura de plicas y adjudicación. 

Por lo que respeta a la calificación de la documentación presentada (defectos u omisiones subsanables, rechazo de 
proposiciones y apertura de sobres de referencias técnicas, y demás actuaciones de la Mesa de Contratación), se estará 
a lo dispuesto en los art. 160 de TR.LCSP, y 22 y 27 del Real Decreto 817/2009 de 8 de mayo, por la que se desarrolla 
parcialmente la Ley 30/2007

15.1 Apertura y valoración de las ofertas.

Se diferenciarán dos fases de valoración de las ofertas

1ª Fase: Valoración de los criterios de valoración del procedimiento abierto con multiplicidad de criterios de valoración 
excepto el factor precio

Las empresas que no superen la puntuación mínima de 16 puntos en la FASE 1  con la suma de la puntuación corres-
pondiente a los criterios de valoración: Control de calidad, Programa de trabajo, Programa de actuación medioambiental y 
Plan de seguridad y salud, no continuarán en el proceso selectivo.

En la puntuación mínima a que se refiere el apartado anterior no se computan en ningún caso las propuestas de 
reducción de plazos. 

2ª Fase: Valoración de las ofertas económicas

Procedimiento:

A los efectos previstos en la primera fase, por el Comité de Expertos u Organismo Técnico Especializado (cuya com-
posición se designará por el órgano de contratación a propuesta de la Mesa de Contratación), se emitirá informe técnico 
debidamente motivado respecto de los factores de adjudicación del procedimiento abierto con multiplicidad de criterios 
(excepto el factor precio) a la vista de la documentación incluida por los licitadores en el sobre B: “Referencias técnicas”.

A los efectos previstos en la segunda fase, la Mesa de Contratación procederá en acto público a la apertura de las 
ofertas económicas. Se celebrará en el lugar y día que se señale en el tablón de anuncios de contratación de la Corporación 
o perfil de contratante.

El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con expresión de las proposi-
ciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del 
contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas 
que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones y 
contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen 
sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones.
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 15.2 Rechazo de proposiciones. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presu-
puesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de 
la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. 

15.2.1.- La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, 
mediante la aplicación de los criterios establecidos en el presente Pliego, sin atender necesariamente al valor económico 
de la misma, o declarar desierta la licitación, motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudi-
cación que figuran en el presente Pliego. 

15.2.2.- Criterios de valoración: 

Los criterios para la adjudicación del procedimiento abierto con multiplicidad de criterios son los siguientes: 

FASE I:

1) Con carácter general:

Control de calidad, hasta 13 puntos, desglosado en:

- Plan de Control Interno de Calidad: de 0 a 3  puntos

- Porcentaje destinado a control interno de calidad: de 0 a 1  punto

- Porcentaje destinado a control externo de calidad: de 0 a  9 puntos.

- Programa de trabajo: de 0 a 17 puntos 

- Programa de actuación medioambiental: de 0 a 8 puntos

- Plan de seguridad y salud: de 0 a 12 puntos.

2) Con carácter específico:

	 Además de los indicados anteriormente en la FASE 1 y en los supuestos a que se refiere la clásula 12.2.2, se 
añadirá:

- Propuesta de reducción de plazos: de 0 a 10 puntos

Solo para aquellos contratos que expresamente se indiquen en el cuadro de características del contrato.

3) Disposición común: exclusiones:

Las empresas que no superen la puntuación mínima de 16 puntos en la FASE 1  con la suma de la puntuación corres-
pondiente a los criterios de valoración: programa de control interno de calidad, programa de trabajo y protección medioam-
biental, y plan de seguridad y salud, no continuarán en el proceso selectivo, quedando excluidas de la segunda fase y del 
procedimiento abierto con multiplicidad de criterios.

FASE II

- Oferta económica: hasta 40 puntos

Para su desarrollo y aplicación se tendrán en cuenta las normas recogidas en el Anexo IV. 

15.2.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 

15.2.3.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como 
consecuencia de bajas desproporcionadas o anormales , notificará esta circunstancia a los licitadores supuestamente 
comprendidos en ella, para que dentro del plazo de cinco días justifiquen dichas ofertas , acompañando la documentación 
a que se refiere el apartado 15.3 de  la presente cláusula. La justificación realizada por los licitadores se remitirá a informe 
de los Servicios Técnicos a fin de que emitan el correspondiente informe.

15.2.3.2.- Se considerará, en principio, como desproporcionada o anormal las ofertas que se encuentren en los siguien-
tes supuestos:

- Número de ofertas: 1. La oferta es temeraria si es inferior al precio de licitación en más de un 16,67% lo que equivale 
a decir que su baja porcentual es superior a 16,67%

- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta temeraria si es inferior a otra en más de un 13,33%

- Número de Ofertas: 3. Serán ofertas temerarias aquellas que sean inferiores a la media aritmética de las ofertas 
presentadas en más de un 6,67% de dicha media. Sin embargo, se excluirá para el cómputo de la media, la oferta más 
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elevada, cuando sea superior a la  media de todas en más de un 6,67% de la misma. En cualquier caso, se considerarán 
temerarias todas las ofertas con bajas porcentuales superiores a 16,67

- Número de ofertas: 4 o más. Se considerarán temerarias aquellas ofertas que sean inferiores a la media de las ofer-
tas pesentadas en más de un 6,67% de dicha media. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a esa 
media en más de un 6,67% de la misma, se calculará una nueva media solo con las ofertas que no esten en el supuesto 
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres 
ofertas de menor cuantía.

Serán criterios objetivos para apreciar o no el carácter desproporcionado o anormal de la oferta y en función de la do-
cumentación que presente el adjudicatario en el trámite de justificación de la oferta, o en la documentación ya presentada, 
los siguientes: 

1º .- Adecuada justificación de los precios ofertados, que como mínimo comprenderá una explicación de los precios de 
los materiales a pie de obra.

2º .- Volumen de obra ya contratado, en relación con los medios personales y materiales que tenga el licitador. 

3º .- Relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada. 

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos ó más empresas empaten en la mayor puntuación 
tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que tenga en su plantilla mayor número de trabajadores con discapa-
cidad (no inferior al 2%) de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 4ª del TR.LCSP, y acuerdo del Pleno 
de la Diputación de fecha 25 de febrero de 2000 (BOP núm. 63 de fecha 17 de marzo de 2000). 

15.3 Renuncia: 

La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la renuncia a la adjudicación 
del contrato ó a la ejecución de la obra, realizada en cualquier fase de tramitación del expediente (a manera de ejemplo: 
durante el plazo de presentación de ofertas; antes ó después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de 
Contratación, c) la adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e) la comprobación del replanteo, f) el inicio y 
ejecución de las obras, g) la recepción, etc. faculta a la Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin 
perjuicio de la exigencia de indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración contratante y demás 
consecuencias previstas en TR.LCSP. 

Teniendo en cuenta que los contratistas están dispensados de constituir la garantía provisional, la Corporación podrá 
exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, así como para la indemnización de daños y perjuicios. 

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales o desproporcionados, bien de forma expresa o no 
justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administración tendrá las mismas consecuencias y efectos que se han 
indicado en los párrafos anteriores. 

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores: 

En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación  en el plazo de 2 meses ,a contar desde la apertura 
de las proposiciones ,el contratista tendrá derecho a retirar su proposición, de conformidad con lo dispuesto en el art .161 
del TR.LCSP, no obstante el plazo indicado en el presente apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea necesario 
seguir los trámites a que se refiere el art. 152.3

15.4. En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano competente de la Corporación la desig-
nación del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la Dirección de la obra se realice mediante contrato de 
servicios previa la tramitación del correspondiente expediente de contratación. 

16) Adjudicación 

16.1. Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se requerirá al licitador que hubiera 
presentado la oferta más ventajosa para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento, presente:

a)	La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social  o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello.

b)	Constituir la garantía definitiva por importe del 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el impuesto sobre 
el Valor Añadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 96 del TR.LCSP.

La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución provenientes de entidades, que se encuen-
tren en situación de mora frente a la Administración contratante como consecuencia del impago de obligaciones derivadas 
de la incautación de anteriores avales o seguros de caución, y que mantuvieren impagados los importes correspondientes 
a avales o seguros de caución ya ejecutados 30 días naturales después de haberse recibido en la entidad el primer re-
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querimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro de caución deberá informar a la 
entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en consecuencia desconocimiento 
en el supuesto de que el aval o seguro fuere rechazado por la Administración.

c)  Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que se hubiere comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art. 60.2.d y 61.2..e del TR. LCSP 

16.3 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la documentación.

16.4 La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de contratante.

III.- Formalización del contrato.

17) Formalización del contrato.

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1 y 156 del 
TR.LCSP la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notifi-
cación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formali-
zación del contrato el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior 
a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificación para la formalización.

b) En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábi-
les siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores, y en la fecha que señale la 
Administración.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la 
Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su 
caso hubiese exigido.

Si la causa de la no formalización fueran imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y 
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- Ejecución del contrato.

18) Acta de comprobación del replanteo.

Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del Replanteo, en la fecha en 
que la Administración señale, quedando obligado el contratista, previa notificación, a acudir al mismo y suscribir la corres-
pondiente Acta, de conformidad con el artículo 229 del TR.LCSP. 

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de Replanteo su ausencia se considerará 
como incumplimiento del contrato con las consecuencias y efectos previstos en el artículo 237 del TR.LCSP. 

. 

18.2.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del Acta de Comprobación de 
Replanteo. 

El adjudicatario deberá comunicar  la  apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente con carácter  
previo al comienzo de los trabajos, documento  cuya presentación deberá exhibir el  contratista al director de las obras y 
al coordinador de seguridad y salud. 
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Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su 
idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se 
dará por aquel la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta extendida, de cuya 
autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de 
las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relación de subcontratistas y suministradores.- 
Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de las obras, el contratista 
presentará el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el Plan de residuos específico (a los efectos de lo dispues-
to en el art. 5 y concordantes del R. D. 105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores, con el importe de obra 
a realizar, y en este caso, a los efectos de la Cláusula 35 del presente Pliego. 

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud, corresponderá al Presidente de la Corporación previo informe del coordi-
nador de seguridad y salud.

Asimismo corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del Plan de Residuos en los casos que 
proceda.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporación, a propuesta del Técnico Director podrá eximir al 
contratista de la presentación del programa de trabajo. 	

En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras plurianuales. 

19) Carteles y señales.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su costa un cartel relaciona-
do con la obra, con las características y formato que señale la Administración Provincial. Dicho cartel deberá mantenerse en 
la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el contratista durante dicho plazo de que el cartel 
permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurridos dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa.

Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales indicativas de obras, peligro, precaución, 
desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Código de la Circulación y normativa de Prevención de Riesgos 
Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el comienzo de las obras hasta su total terminación, siendo 
personalmente responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta Cláusula. 

19.2.- Fotografías. 

El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías por triplicado: 

a) Del cartel de la obra. 

b) Del cartel de la obra y su entorno. 

En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su realización.

En la fecha del Acta de Recepción el adjudicatario deberá  entregar a la Administración el reportaje fotográfico o en 
vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las obras en sus distintas fases. La citada documentación podrá 
utilizarse por la Administración libremente y sin limitación temporal.

20) Ocupación de terrenos.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden correspondiente de la 
dirección. 

21) Desarrollo de los trabajos. 

21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las condiciones exigidas 
en el Proyecto aprobado y toda la documentación que la integra, así como de conformidad con la instrucciones o regla-
mentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos 
establecidos en el artículo 117 del TR.LCSP. 

Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las condiciones exigidas por la 
buena práctica de la construcción. 

21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la obra previo exa-
men y aceptación por el Técnico-Director, en los términos y formas que éste señale, para el correcto cumplimiento de las 
condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los materiales sometidos a su examen deberá comunicarlo por 
escrito al contratista, señalando las causas que motiven tal decisión. 
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21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la devolución de la garantía definiti-
va el contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, 
ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los representantes de la Administración hayan examinado o reconocido, 
durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y 
aquellos en las mediciones y certificaciones parciales. 

21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierte vicios o defectos en la 
construcción, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director 
ordenará durante el curso de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía definitiva, la 
demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para 
comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía 
por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los 
daños y perjuicios  que se manifiesten durante el término de quince años a contar desde la recepción. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la respon-
sabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 236 del TR.LCSP. 

22) Dirección e inspección de las obras.

La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas (Director de Obra y en su caso 
Director de Ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de 
Ordenación de la Edificación), el cual dictará las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realización 
de aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de Orde-
nes. No obstante, la Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o encomendar 
dichas funciones a los técnicos de la Corporación. 

23) Legislación laboral y Seguridad Social.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social. 

24) Prevención de riesgos laborales.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo y prevención 
de Riesgos Laborales. 

24. bis) Producción y gestión de residuos.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión de residuos.

25) Responsabilidad. Daños.

Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios y acciones de cualquier 
naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su maquinaria o como consecuencia de los trabajos 
realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que haya expirado el plazo de garantía de la obra. 

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 
Administración, será ésta responsable dentro de los límites establecidos en la Ley. 

Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños causados a la Administración Contra-
tante ó a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras. 

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de apremio administrativo. 

26) Gastos de transporte y almacenaje.

El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar señalado y en el plazo 
convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito. 

27) Custodia y conservación.

El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones, sin que tenga derecho 
a indemnización por causa de avería, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía 
definitiva. 

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatización, aire acondicionado, vapor, frío, 
etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien directamente, bien a través de una empresa especializada, el manteni-
miento de las mismas hasta que finalice el plazo de garantía establecido en la cláusula 37 del presente Pliego, asumiendo 
los gastos que de ello deriven.
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28) Gastos de anuncios y tributos y varios.

El adjudicatario vendrá obligado a pagar todos los gastos, de publicación de anuncios de Licitación en diarios oficiales 
y medios de comunicación que se detallan en el Epígrafe 13 del Cuadro de Características del Contrato. 

Asimismo, deberá pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y Precios Públicos que pesen sobre el contrato 
o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la obtención la licencia de obras o Impuesto sobre Construc-
ciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier Tributo relacionado con lo establecido en el presente 
apartado. 

Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administración, la realización de aquellos 
proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de transformación, 
aparatos elevadores, climatización, etc.), que sean necesarios para la aprobación por los organismos competentes de la 
administración, así como la tramitación ante dichos organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) Control de calidad.

La Administración, a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en la cláusula 29 del Pliego, ordenará a una 
empresa especializada en este tipo de controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del 
contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra o, en su caso, del el porcen-
taje que, excediendo de este 1% (expresado con seis decimales), ofrezca el adjudicatario, con arreglo al siguiente modelo:

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y 
probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 

Este control es independiente del control interno que realice el adjudicatario con arreglo a lo establecido en la cláusula 
12.2 y cuyo estricto cumplimiento exigirá la Administración a través de la dirección facultativa, tanto en lo que se refiere al 
programa de control, ensayos , como a cantidades destinadas a esta finalidad.

30) Derechos del adjudicatario. 

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las cláusulas del presente Pliego, y de confor-
midad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad y de acuerdo con la disposición transitoria 6ª dicho abono 
deberá efectuarse dentro de los siguientes plazos:

a)	Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012  el plazo en el que las Administraciones tienen la obliga-
ción de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de los 40 días 
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten 
la realización total o parcial del contrato.

b)	Del 1 de enero de 2013 en adelante el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio 
de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la 
expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial 
del contrato.

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en el caso de que cuente con la auto-
rización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto la dotación 
necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente. 

30.2.- Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del plazo a que se refiere 
el apartado anterior, el adjudicatario tendrá derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses de 
demora y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la 
que se establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y art. 216.4 del TR.LCSP

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificación contenga algún error u 
omisión, y el contratista no hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a la certificación, expresamente y por 
escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se subsanen los defectos 
que contuviera la certificación, computándose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedición 
de la certificación subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se hubiera presentado en el Registro General, el 
plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta 
que se presente la misma en el Registro General.
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30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del pago fuera supe-
rior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del 
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el art. 216.5 
TR.LCSP. 

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen, 
si la demora de la Administración fuera superior a ocho meses. (216.6)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo  218 del TR.LCSP y en las condiciones 
señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego. 

31) Abono de la obra ejecutada. 

31.1. Mediciones.- La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la forma que establezca el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente 
ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar 
las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el 
contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las deci-
siones de la Administración sobre el particular. 

31.2.- Relaciones valoradas.- La Dirección Facultativa tomando como base las mediciones de las unidades de obra 
ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente 
relación valorada al origen. 

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se tramitarán por la 
Dirección Facultativa en los dos días siguientes del período que correspondan previa la audiencia al contratista a los efectos 
de su conformidad o reparos. 

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las anualidades previstas sin que en una 
única certificación se pueda reflejar importes correspondientes a distintas anualidades. 

31.4.- Pagos. 

31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de relación valorada expedidas por 
la Dirección Facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia u órgano competente de la Corporación. Asimismo, el 
contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la certificación. 

Tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final 
y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los materiales acopiados 
necesarios para la obra previa autorización del órgano de contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de 
dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos: 

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa de la propiedad o posesión 
de los materiales. 

b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello. 

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan. 

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las cantidades anticipadas, para deducirlo del 
importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborará la Dirección de Obra 
acompañándolo con la relación valorada. 

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego. 

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación valorada mensual o en otra 
independiente. 

3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el coeficiente de adjudicación 
al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio 
industrial y gastos generales. 
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Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria descomposición de 
precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijará por la dirección de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 
100 del precio de dicha unidad de obra. 

Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito suficiente con cargo a la anualidad 
correspondiente en el ejercicio económico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta 
reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio 
económico de que se trate. 

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos. 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las instalaciones y equipos necesarios para la 
obra, de acuerdo con las reglas siguientes: 

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado de acuerdo con la normativa 
vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilización. 

b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de gastos generales que resten 
por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios contra-
tados que resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la utilización de aquéllos. 

c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa de los resultados obtenidos. 

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego. 

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo dispuesto en el apartado 
31.4.2. 

31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos. 

Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval por el importe correspondiente 
al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art.  232 del TR.LCSP 

El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de éstas garantías a medida que vayan teniendo lugar las 
deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos. 

31.5.- Los contratistas que, conforme al artículo anterior, tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán 
ceder el mismo conforme a derecho. 

Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administración, será requisito imprescindible 
la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. A tal efecto, se considerará que la notificación se ha producido 
cuando se haya consignado mediante Diligencia en el Documento justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro de 
Registro de Transmisiones de Certificaciones. 

Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de ser expe-
dido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de 
pago a nombre del contratista surtirán efectos liberatorios. 

32) Prórrogas.

Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciese cum-
plir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que se le había señalado el órgano de contratación podrá concederla 
por un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 

33) Plazo de ejecución del contrato y penalidades administrativas.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como, 
de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo 
total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato. 
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En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reducción de plazo de ejecución y la demora fuera imputable al 
contratista las penalidades diarias indicadas en el párrafo anterior serán las siguientes: 

REDUCCIÓN (% sobre el plazo de ejecución) Penalidades 
Hasta un 5% 0,50 por cada 1.000 euros 
Hasta un 10% 0,55 por cada 1.000 euros 
Hasta un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Hasta un 20% 0,65 por cada 1.000 euros 
Hasta un 25% 0,70 por cada 1.000 euros 
Hasta un 30% 0,75 por cada 1.000 euros 
Hasta un 35% 0,80 por cada 1.000 euros 
Hasta un 40% 0,85 por cada 1.000 euros 
Hasta un 45% 0,90 por cada 1.000 euros 
Hasta un 50% 0,95 por cada 1.000 euros 
Hasta un 55% o más 1 por cada 1.000 euros 

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incumplimiento por parte 
del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente 
la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de con-
tratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición 
de nuevas penalidades. 

34) Modificaciones de obras. 

34.1.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán introducir o ejecutar modificaciones en 
las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación técnica de la modificación y la aprobación económica del 
Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redacción de la modificacion del  proyecto deberá  darse audiencia al redactor del proyecto 
o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en 
virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por 
conveniente.

La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia al contratista, fiscalización del 
gasto y existencia de crédito.

No obstante  lo dispuesto en el apartado  1º sólo podrán introducirse variaciones sin  necesidad de previa aprobación 
cuando éstas  consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las me-
diciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del 
contrato (art.  234 del TR.LCSP).

Las variaciones mencionadas en el párrafo anterior, respetando en todo caso, el límite previsto en el mismo se irán 
incorporando a las relaciones valoradas mensuales y podrán ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales, 
o con cargo al crédito adicional del 10 por 100 a que se refiere la disposición final segunda de la  TR.LCSP. No obstante, 
cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de las previstas en el 
art.  234 del TR.LCSP habrán de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a elaborar sin necesidad de esperar para 
hacerlo a la certificación final citada. 

34.2.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de conformidad 
con lo establecido en el artículo 219 y en el titulo V del libro I del TR.LCSP 

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de  unidades de obras, el contratista no tendrá derecho 
a reclamar indemnización alguna, 

La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente 
contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documen-
tación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. En 
estos supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de la prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse 
el régimen establecido para la adjudicación de contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en los 
artículos 171.b) y 174.b).

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l3t1.html#a155
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l3t1.html#a158


BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Viernes, 1 de junio de 2012  •  Número 103 

Página 21 / 85

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
2/

69
55

Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación:

La modificación no podrá exceder del 10% del  precio del contrato 

Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación:

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la 
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a.	Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el con-
trato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.

b.	Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que determinen su falta 
de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas 
de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda 
la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de 
las especificaciones técnicas.

c.	Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los términos inicialmente 
definidos.

d.	Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre que su disponi-
bilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del 
contrato.

e.	Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de 
accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato.

2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en esta cláusula  no podrá alterar las condiciones 
esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las condiciones esenciales de 
licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos:

a.	cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características esenciales de la prestación inicialmente 
contratada.

b.	cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio, tal y como esa relación quedó 
definida por las condiciones de la adjudicación.

c.	cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una habilitación profesional diferente de la 
exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia sustancialmente distintas.

d.	cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 % del precio de adjudicación 
del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite.

e.	en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida previamente la modificación, 
hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el 
mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas.

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas 
características difieran  de las fijadas en este, los precios  aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, 
previa audiencia del contratista por plazo mínimo de 3 días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de 
contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 

34.4.- Cuando como consecuencia de la modificación del contrato aumente el precio del mismo, se reajustará la garantía 
que se cuantificará en el 5% del incremento experimentado en el precio de adjudicación (IVA excluido ) Esta garantía deberá 
constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la notificación de aprobación de la modificación. 
La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato. 

En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se estará, además, a lo dispuesto 
en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la Diputación. 

35) Cesión de contrato y subcontrato de obras.

a) Cesión de contrato

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener previamente la 
autorización del órgano competente de la Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en el artículos  226 
del TR.LCSP. 
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El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la autorización 
expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la 
resolución del contrato. 

b) Subcontratación

Los adjudicatarios no podrán concertar con terceros la realización parcial de las obras sin obtener previamente la 
autorización del órgano competente de la Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en el artículos  227 y 
228 del TR.LCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder  
del porcentaje máximo establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato.

El incumplimiento por parte del contratista de este límite máximo de  subcontratación establecido en el Epígrafe 4 BIS 
del Cuadro de Características del Contrato se considerará incumplimiento de sus obligaciones contractuales esenciales y 
en consecuencia dará lugar a la resolución del contrato con incautación de garantía e indemnización por daños y perjuicios 
a la Administración Contratante.

Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 32/2006 
de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación el el Sector de la Construcción y Real Decreto 1109/2007 de 24 de 
Agosto por por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción.

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, dentro de los plazos y 
con arreglo a las condiciones establecidas en el art.  222 del TR.LCSP. 

36) Recepción de las obras y certificación final.

El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista para su terminación, con una 
antelación mínima de 45 días hábiles. 

La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la terminación de las obras. Todo ello 
de conformidad con el artículo 235 del TR.LCSP. 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple 
esta obligación el representante de la Administración le remitirá un ejemplar para que en el plazo de diez días formule las 
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando un ejemplar original 
cada uno de ellos. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director de las mismas 
señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si trans-
currido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar 
resuelto el contrato. 

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación 
final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato  En cuanto al plazo del 
interés de demora se estará a lo establecido en la cláusula 31.2 de este Pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista, deberá ser 
financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante. 

37) Plazo de garantía.

El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción de las obras. 

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y conservación de las obras, siguiendo, en 
su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se 
produzcan. 

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios para su reparación se 
ejecutarán por la Administración contratante, a costa del contratista. 

38) Liquidación y devolución de la garantía definitiva. 

A) Obras contratadas por la Diputación. 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director facultativo de la obra, de oficio 
o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista que-
dará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 del TR.LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), 
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procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones pendientes 
aplicándose al pago de estas últimas lo dispuesto en el art. 216. del TR.LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución 
de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el Director facultativo procederá a dictar las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía. 

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el órgano de contratación podrá 
ordenar la ejecución de las mismas a otra empresa, corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el pago de los 
citados gastos, bien con cargo a la garantía si fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe de la 
garantía se exigirá el abono de dichos gastos por la vía de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos. 

B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula.

B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá ser financiado íntegramente por 
el Ayuntamiento contratante. 

39) Causas de resolución.

Serán las previstas en los artículos 223 y 237 del TR.LCSP, con los efectos previstos en el artículo 225 y 239. 

40) Régimen jurídico.

El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes quedan sometidas expresa-
mente a la legislación de contratos del sector publico y normas complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma 
de Galicia en los términos del artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás disposiciones de desarrollo, en 
especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en 
su defecto, las normas de derecho privado. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato serán re-
sueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar 
a recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, previa interpo-
sición, en su caso, del recurso de reposición potestativo  y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que 
los interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere el artículo 40 del TR.LCSP, los interesados podrán 
interponer el recurso especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

0. REGULACION ARMONIZADA    a) contrato no sujeto a regulación  armonizada
   b) contrato sujeto a regulación armonizada

1. PROYECTO

1.bis. CODIFICACIÓN A. Clasificación Nacional de productos 
por Actividades (CNPA-2009

B. Vocabulario común de contratos

2. PRESUPUESTO A) Obras anuales ................................... Euros (IVA INCLUIDO)

B) Obras Plurianuales Ejercicio Presupuestario Importe (IVA INCLUIDO)
  2012
  2013...

3. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

4. PLAZO DE EJECUCIÓN 

FIJADO EN EL PROYECTO:
REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN:
 aplicable en el presente pliego
 no aplicable

4-BIS PORCENTAJE SUBCONTRATACION ….................….% del precio de adjudicación

5. CLASIFICACIÓN

6. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

7.  PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

8. PERFIL DE CONTRATANTE

8.1 Dirección página web: www………….
8.2 Publicación de adjudicación l (indicar la opción elegida):
  a) en  BOP
  b) en perfil de contratante

9. GARANTÍA DEFINITIVA

10. TASAS DEL CONTRATO

11. REVISIÓN DE PRECIOS

12. CONTROL DE CALIDAD

13. IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLI-
CIDAD DE LICITACIÓN A CUENTA DEL CONTRATISTA

OTROS DATOS:	

		  INFORMACIÓN 

				    PERFIL DE CONTRATANTE: ………………

				    TELÉFONO:..................

				    CORREO ELECTRÓNICO …………………..

		  LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO .......................................



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Viernes, 1 de junio de 2012  •  Número 103 

Página 25 / 85

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
2/

69
55

ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D.________________________________________________________________

con domicilio en   __________________________________________________

calle______________________________________________________________

nº________________________________________________________________ 

teléfono___________________________________________________________

fax  (optativo)    ____________________________________________________

dirección de correo electrónico (optativo)_______________________________

con D.N.I. (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº_________________

actuando en nombre propio (o en representación de_____________________

D.N.I. o C.I.F. Nº_____________________________________________________

y con domicilio en___________________________________________________

calle_______________________________________________________________

nº_________________________________________________________________

teléfono____________________________________________________________

fax  (optativo)_______________________________________________________

dirección de correo electrónico (optativo) _______________________________

�Toma parte en el procedimiento abierto con multiplicidad de criterios para la adjudicación de la ejecución de las

obras comprendidas en el Proyecto de ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

y a cuyos efectos hace constar que:

1º.- Ofrece el  siguiente precio:

		  A ) Precio sin IVA……………………………  Euros) .

		  B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA )  % ……….. importe ……… euros

		  C) TOTAL ( A+ B ) ……………….EUROS

2º.- �Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares del 
presente contrato, así como del Proyecto y documentación técnica que lo integra.

3º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

		  a)	___ No concurre con empresas vinculadas.

		  b)	___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:

					     Denominación

					     CIF

En_____________________________a__________de___________________de 201____

EL LICITADOR (Firmado y Rubricado)
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

			   A. DOCUMENTACIÓN

	 (1)	 B. REFERENCIAS TÉCNICAS

			   C. OFERTA ECONÓMICA

Proposición para tomar parte en la contratación de las obras de (2)

presentada por__________________________________________.  

Teléfono _______________________________________________ 

Fax ____________________________________________________

En____________________a__________de___________________de 201____

(1) Indicar sobre A, B o C según la documentación que comprenda, conforme a lo dispuesto en la cláusula 12.

(2) Indicar el tíulo del contrato.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

DETERMINACIÓN DE CRITERIOS FASE 1

FASE 1

A) CRITERIOS CON CARÁCTER GENERAL

a) Programa de trabajo (cláusula 12.2.1.A.1):

Se valorará de 0 a 17 puntos con arreglo al siguiente desglose (expresado en dos decimales)

Ofertas que presenten un programa de trabajo y actuación medioambiental específico y adaptado a la obra De 10,01 a 17 puntos
Ofertas que presenten un programa de trabajo y actuación medioambiental genérico y parcialmente adaptado De 5,1 a 10 puntos
Ofertas que presenten un programa de trabajo y actuación medioambiental  insuficiente De 0,1 a 5 puntos
Ofertas que presenten un programa de trabajo y actuación medioambiental no adaptado e incompleto 0 puntos

b) Programa de actuación medioambiental (cláusula 12.2.1.A.2):

Se valorará de 0 a 8 puntos con arreglo al siguiente desglose (expresado en dos decimales)

Ofertas que presenten una actuación medioambiental específica y adaptada a la obra De 5 a 8 puntos
Ofertas que presenten una actuación medioambiental genérica y parcialmente adaptada De 2 a 4,99 puntos
Ofertas que presenten una actuación medioambiental  insuficiente De 0,1 a 1,99 puntos
Ofertas que presenten una actuación medioambiental no adaptada e incompleta 0 puntos

b) Plan de control de calidad (cláusula 12.2.1.B)

Se valorará de 0 a 13 puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este  proceso de cálculo se utilizarán números de 
2 decimales, aplicando los redondeos que por exceso o defecto correspondan)

PLAN DE CONTROL INTERNO DE CALI-
DAD (cláusula 12.2.1.B.1)

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad es-
pecifico y adaptado a la obra De 1,51 a 3,00 puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
genérico y parcialmente adaptado a la obra De 0,51 a 1,50 puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad 
insuficiente De 0,00 a 0,50 puntos

PORCENTJE DE CONTROL INTERNO DE 
CALIDAD (cláusula 12.2.1.B.2)

Se otorgará la máxima puntuación (1 punto) a la//s proposi-
ciones que oferten el mayor porcentaje y las restantes proposi-
ciones se puntuarán proporcionalmente

Hasta 1 punto

PORCENTJE DE CONTROL EXTERNO DE 
CALIDAD (cláusula 12.2.1.B.3)

Aumento del porcentaje de control de calidad externo calcu-
lado sobre el presupuesto de ejecución material, sin tener en 
cuenta el 1% a que se refieren las cláusulas 12 y 29

Se calculará aplicando la si-
guiente fórmula: 3 X % incremen-
to de ejeución material (expresa-
do en dos decimales) (Máximo 
9 puntos)

c) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 12.2.1.C): de 0 a 12 puntos

Se valora de 0 a 12 puntos con arreglo al siguiente desglose (Para este proceso de cálculo se utilizarán números de 2 
decimales, aplicando los redondeos que por exceso o defecto correspondan):

Ofertas que presentan un esquema del plan de seguridad y salud específico y adaptado a la obra De 10 a 12 puntos
Ofertas que presenten un esquema del plan de seguridad y salud genérico y parcialmente adaptado De 6,50 a 9,99 puntos
Ofertas que presenten un esquema del plan de seguridad y salud insuficiente De 0,1 a 6,49 puntos
Ofertas que presentan un esquema del plan de seguridad y salud no adaptado e incompleto 0 puntos



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Viernes, 1 de junio de 2012  •  Número 103 

Página 28 / 85

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
2/

69
55

B) CRITERIOS CON CARÁCTER ESPECÍFICO

Solo aplicable a aquellos contratos en los que quede especificado en el epígrafe 4 del cuadro de características del 
contrato (ANEXO I).

Propuesta de reducción de plazos de ejecución (cláusula 12.2.2 del presente Pliego): de 0 a 10 puntos. 

Se tomarán en consideración sólo las ofertas de reducción de plazo que resulten debidamente justificadas.

Puntuación máxima

Se calculará en primer lugar la diferencia entre los valores máximo y mínimo de reducción de plazos, medidos en días 
naturales, que representen las ofertas consideradas.

El porcentaje que signifique esta diferencia con relación al plazo de proyecto servirá para fijar proporcionalmente el 
número natural máximo de puntos a adjudicar por este concepto. De esta forma, para un porcentaje inferior o igual al 5% 
corresponderá un máximo de 2 punto; para un porcentaje superior al 5% e  inferior o igual al 10%, 4 puntos; y así sucesiva-
mente, hasta un máximo de 10 puntos.

Proceso de puntuación

Seguidamente, se calculará la media aritmética de todas las reducciones de plazo en consideración.

Se asignará 1 punto a las proposiciones que se ajusten al plazo de proyecto, un 80% de la puntuación máxima adjudi-
cable a las que igualen la media aritmética anterior, y un 100% a las que signifiquen la reducción máxima. A las ofertas que 
representen reducciones situadas en el intermedio de los 2 tramos así configurados se les puntuará proporcionalmente a 
sus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, aplicando los redondeos que por exceso 
o defecto correspondan.

Se otorgarán  0 puntos a aquellas ofertas de reducción de plazo que no se consideraron debidamente justificadas.

En los casos de proposición única presentada debidamente justificada que no exceda del plazo señalado en proyecto 
o de un conjunto de proposiciones que signifique diferencias de plazo inferiores al 5% de aquél, se calificará siempre con 
1 punto.

Para ilustrar este proceso, se incorpora el siguiente gráfico:

PUNTOS		
MÁX.
80% MÁX.

O MEDIA MÁXIMA

REDUCCIONES DE PLAZOS

EXLUSIONES

Las empresas que no superen la puntuación mínima de 16 puntos en la FASE 1  con la suma de la puntuación corres-
pondiente a los criterios de valoración: programa de control interno de calidad, programa de trabajo y plan de seguridad y 
salud, no continuarán en el proceso selectivo, quedando excluidos de la 2ª fase y del procedimiento abierto con multiplici-
dad de criterios. (Clásula 15.1)
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FASE II

a) Oferta Económica: De 0 a 40 puntos. De acuerdo con la fórmula elaborada por la Facultad de Matemáticas 

1. Notaciones

• P : precio de licitación, 

•	 n : número de ofertas, 

•	 1 2 nO O … O, , , : valor das n  ofertas, 

•	 mO
: media de las ofertas presentadas (

1

1 n

m i
i

O O
n =

= ∑ ), 

•	 1 2 nB B … B, , , : bajas absolutas (  1i iB P O i … n= − , = , , ), 

•	 mB : baja absoluta media (
1

1 n

m i m
i

B B P O
n =

= = −∑ ),

•	 1 2 nb b … b, , , : bajas porcentual con respecto a P  ( 100i
i

Bb
P

= × , 1i … n= , , ), 

•	 max minb b, : bajas porcentuales  máxima e mínima, 

•	 mb : baja porcentual media (
1

1 100
n

m
m i

i

Bb b
n P=

= = ×∑ ), 

•	 maxV : máxima valoración posible, 

•	 maxW : máxima valoración de acuerrdo con las ofertas presentadas, 

•	 iW : valoración previa de la oferta i -ésima entre 0  e maxW , 1 ,i … n= , ,

•	 iV : valoración final de la oferta i -ésima entre 0  e maxV , 1 .i … n= , ,

			�   Nota.- Dado que las bajas negativas correspondería a ofertas superiores al precio de licitación (y por lo tanto 
no admisibles), se supone que las bajas ib  son iguais o mayores que cero
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2. Algoritmo de valoración de ofertas

3. Algoritmo p2.1. Valoración máxima inicial  de acuerdo con las ofertas presentadas

.
100

max min
max max

b bW V−
=

2.2. Valoración previa entre 0  y maxW
Una  puntuación inicial iW  de la oferta i -ésima se calcula por interpolación por tramos del siguiente modo (ver sa 

figura 1): 

• �Si i mb b≤  (oferta entre el precio licitación –baja nula- y la oferta media)  entonces  su valoración es proporcional 

entre los valores 0 y 
8

10
maxW

:

8
10

max
i i

m

WW b
b

= ,

• Si i mb b>  (baja superior a la baja media) entonces su valoración es proporcional entre 
8

10
maxW

 y maxW : 

2 8( )
10( ) 10

max max
i i m

max m

W WW b b
b b

= − + .
−

2.3. Valoración final entre 0  y maxV
En general, las puntuaciones inciales anteriores resultan muy pequeñas, sobre todo cuando las ofertas son muy 

iguales. Por lo tanto, las bajas no tendrían mucho peso en la adjudicación de los contratos o concursos. Se propone una 
alternativa de reescalado de las valoraciones previas para trasladar las puntuaciones al intervalo [0 ]maxV, , sumando a 
cada valoración previa una cantidad S  quasi-proporcional a la baja: 

• Si 20 ( )
20
max

max max max
bb S V W≤ : = − , 

• Se 20max max maxb S V W≥ : = − . 

La valoración final de las ofertas se obtiene ahora del modo siguiente (figura 1): 

1i
i i

max

bV W S i … n
b

= + , = , , .

Se nota que la puntuación máxima maxV  solo atañe si la baja máxima ( maxb ) es igual o superior al 20% (figura 2).  

Nota.- En el caso particular en que todas las ofertas son iguales al precio de licitación se tiene 

1 2 0n m maxb b … b b b= = = = = =  por lo que las valoraciones anteriores no son válidas (se tienen divisiones por cero). 
En este caso, acordamos otorgar a todas ellas una puntuación nula ( 0iV = ) . En la práctica, esta situación también se 
produce cuando las bajas son todas muy pequeñas aunque no sean exactamente cero. Por eso, proponemos  dar una 
puntuación nula a todas las ofertas  siempre que 610maxb −≤ . 
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2.4. Fórmula completa para valoración de ofertas

1. Definición de maxW : 

												            100
max min

max max
b bW V−

= .

2. Definición de S : 

	 	 • Si 20 ( )
20
max

max max max
bb S V W≤ : = − , 

	 	 • Si 20max max maxb S V W≥ : = − . 

3. Valoración de las ofertas cuando 610maxb −> . Para 1i … n= , , : 

	 	 •Si i mb b≤  entonces 

													           
8
10

max i
i i

m max

W bV b S
b b

= + ,

	 	 • Si i mb b>  entonces 

													           
2 8( ) .

10( ) 10
max max i

i i m
max m max

W W bV b b S
b b b

= − + +
−

4.Valoración de las ofertas cuando 610maxb −≤ :

	 	 • Para 1i … n= , , : 0iV = . 

Figura 1: Representación gráfica de las puntuaciones si 
20maxb <

.
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Figura 2: Representación gráfica de las puntuaciones si 
20maxb >

.

3. Algoritmo para detectar las ofertas temerarias

3.1. Definición de las ofertas temerarias

El  artículo 85 del R.D. 1098/2001 de 12 octubre,  las ofertas temerarias se definen del siguiente modo: 

(Apartado 5 del art. 85 del RD 1098/2001)

De acuerdo con el apartado 5 del artículo 85 del RD 1098/2001, “excepcionalmente, y atendiendo al objecto del 
contrato y circunstancias del mercado, el órgano de contratación podrá motivadamente reducir en un tercio en el correspon-
diente pliego de cláusulas administrativas particulares los porcentajes establecidos en los apartados anteriores”.

En ese caso la definición de las ofertas temerarias quedaría como sigue: 

 Número de ofertas: 1. La oferta es temeraria si es inferior al precio de licitación en más de un 16,67%, lo que 
equivale a decir que su baja porcentual es superior a 16,67

 Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta temeraria si es inferior a la otra en más de un 13,33%. 

 Número de ofertas: 3. Serán ofertas temerarias aquellas que sean inferiores a la media aritmética de las ofertas 
presentadas en más de un 6,67% de dicha media. Sin embargo, se excluirán para el cómputo de la media, la oferta más 
elevada, cuando sea superior a la media de todas en más de un 6,67% de la misma. En cualquier caso, se consideraran  
temerarias todas las ofertas con bajas porcentuales superiores a 16,67.  

 Número de ofertas: 4 ou máis. Se consideraran temerarias aquellas ofertas que sean inferiores a la media de las 
ofertas presentadas en más de un 6,67% de dicha media. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores 
a esa media en mas de un 6,67% de la misma, se calculara  una nueva media solo con las ofertas que no esten en el 
suposto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara  sobre 
las tres ofertas de menor cuantía. 
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3.2. Fórmula completa para detección de ofertas temerarias

(Apartado 5 del art. 85 del RD 1098/2001)

 1n = : Si 1 16,67b > , entonces la oferta 1 (única) es temeraria. 

 2n = : Suponemos que 1 2O O≥ . Se 2 1< 0,8667O O×  entonces la oferta 2 es temeraria. 

 3n = : Suponemos que 1 2 3O O O≥ ≥ . Sea mO∗
 definida como:

						    

2 3 1

1

1 ( ) se 1,0667
2

se 1,0667

m
m

m m

O O O O
O

O O O

∗
 + > × ,= 
 ≤ × .

Para 1 2 3i = , , , si 16,67ib >  o 0,9333i mO O∗< ×  la oferta i  es temeraria. 

 4n ≥ : Suponemos que 1 2 nO O … O≥ ≥ ≥ . Si 1 1,06667 mO O> × , sea l  el índice tal que 1 l n≤ ≤  y  

					   
1 2 11,0667 1,0667l m l mO O … O O O O+≥ ≥ ≥ > × , ≤ × .

Definimos 

				  
1 1

2 1 1

1

1 ( ) se 1,0667 e 3

1 ( ) se 1,0667 e 3
3

se 1,0667

l n m

m n n n m

m m

O … O O O l n
n l

O O O O O O l n

O O O

+

∗
− −

 + + > × ≤ − , −
= + + > × > − ,

 ≤ × .

Para 1 2i … n= , , , , se 0,9333i mO O∗< ×  a oferta i  es temeraria. 

�DILIGENCIA: Que se extiende para hacer constar que la fórmula podrá consultarse en la siguiente dirección de correo 
electrónico: http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/

EL JEFE DEL SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN,

Fdo.: Luis Jaime Rodríguez Fernández

http://www.dicoruna.es/contratacion/valoracion/
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             Patrimonio y Contratación

PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN ME-
DIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (CON UN ÚNICO  CRITERIO DE VALORACION: FACTOR PRECIO) DE LAS OBRAS COMPREN-
DIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES
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PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN ME-
DIANTE PROCEDIMIENTO ABIERTO (CON UN ÚNICO  CRITERIO DE VALORACION : FACTOR PRECIO) DE LAS OBRAS COMPREN-
DIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS PROVINCIALES

 PLIEGO ADAPTADO AL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

I.-Elementos del contrato. 

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el epígrafe 1 del cuadro de caracte-
rísticas del contrato, con sujeción al Proyecto Técnico, integrado por los documentos enumerados en el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TR.LCSP), incluido el correspondiente estudio de 
Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el 
estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 . 

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de este Pliego, tenien-
do carácter contractual. 

En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
prevalecerá el primero. 

1.2) Delimitación del contrato.

A los efectos del presente pliego y de la TR.LCSP están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras cuyo 
valor estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 14.1 del TR.LCSP.

En este sentido en el epígrafe 0 del cuadro de características se indica esta circunstancia.	

2) Presupuesto del contrato y tipo de licitación.

Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 2 del cuadro de características del 
contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al mismo.

En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus propuestas económicas, han inclui-
do dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin perjuicio de que el importe de este impuesto 
se indique como partida independiente, de conformidad con el art. 87.2 del TR.LCSP y modelo de oferta económica del 
presente pliego.

3) Financiación. 

3.1. Obras de carácter anual: 

Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del cumplimiento del contrato existe 
crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicación señalada en el Epígrafe 3 del cuadro de características del 
contrato. 

3.2. Obras de carácter plurianual: 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se 
imputarán a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada Proyecto de ejecución de obra en el Epígrafe 2.B. En 
consecuencia el presente gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en el presupuesto. 

En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del presente Pliego. 

4) Revisión de precios. 

Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procederá en ningún caso la revisión de precios del presente contrato y por 
tanto no se aplicará fórmula alguna de revisión. 
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5) Plazo de ejecución. 

5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 4 del cuadro de características del contrato, 
contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada 
que impida su comienzo. El plazo se contará siempre en días naturales.

5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos por 
la legislación vigente. 

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la aprobación del Programa de 
Trabajo. 

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su integridad a la reducción de 
la financiación prevista en las últimas anualidades, manteniendo inalterable la financiación prevista para las primeras. En 
consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicará a realizar más obra en cada una de las anualidades, abonándose al 
adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe máximo de financiación relativo a cada anualidad. A estos 
efectos la Administración aprobará el nuevo programa de trabajo que será obligatorio para el adjudicatario. 

6) Capacidad para contratar.

Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras, que 
teniendo plena capacidad de obrar no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias que enumera el artículo 54 y 
60 del TR.LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica (o se encuentren debidamente clasificadas en los 
supuestos a que se refiere la cláusula siguiente).

7) Clasificación del contratista.

Para contratar con la Administración la ejecución de una obra de importe igual o superior a la cantidad establecida en 
el artículo 65.1 del TR.LCSP, será requisito indispensable que el contratista haya obtenido previamente la correspondiente 
clasificación, según resulte del Proyecto o documentación técnica obrante en el expediente y que se indica en el epígrafe 5 
del cuadro de características del contrato. 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior para los empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Comunidad Europea será suficiente que acrediten ante el Órgano de Contratación correspondiente su solvencia económica, 
financiera y técnica, mediante la presentación de los documentos que se indica en la cláusula 12.1.g. 

8) Uniones temporales de empresas.

La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 59 del TR.LCSP. 

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberá indicar nombres y circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12  y  acreditar su capacidad 
y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión 
temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija 
clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 67.5 del TR.LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Uniones Temporales deberá formalizar la misma, en escritura pública, así 
como presentar el C.I.F. de la Uniones Temporales, todo ello dentro del plazo de quince días siguientes al de la fecha en que 
reciba la notificación de adjudicación, y la duración de la misma será coincidente con la del contrato hasta su extinción. 

Los empresarios que concurran agrupados en Unión Temporales quedarán obligados solidariamente ante la 
Administración.

II.- Adjudicación. 

9) Procedimiento  de adjudicación.

El contrato se adjudicará mediante procedimiento abierto (con un único criterio de valoración: factor precio) y como con-
secuencia se adjudicará a la empresa que presente la oferta económica más ventajosa consistente en el precio más bajo sin 
perjuicio de lo establecido en el presente Pliego en relación con las ofertas  con valores anormales o desproporcionados. 
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10) Anuncio y perfil de contratante.

10.1.a) Contratos no sujetos a regulación armonizada: El procedimiento abierto a que se refiere el presente Pliego se 
anunciará en el Boletín Oficial de la Provincia y en el perfil de contratante (art. 142 y 53 del TR.LCSP) y en uno de los Diarios 
de mayor tirada en la Comunidad Autónoma de Galicia. 

10.1.b) Contratos sujetos a regulación armonizada: De conformidad con lo dispuesto en los artículos 14 y 142.1 del 
TR.LCSP, el anuncio de licitación se publicará, además, en el Boletín Oficial del Estado y Diario Oficial de la Unión Europea. 

10.2. Perfil de contratante: Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso público a la información relativa a la ac-
tividad contractual, los interesados podrán consultar la información referente a las licitaciones abiertas a través de internet 
en la dirección que se indica en el epígrafe 8 del cuadro de características del contrato.

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentación.

11.A)	CONTRATOS NO SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA (ART.14 TR.LCSP)

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en el lugar y plazo que se indican en los 
epígrafes 6 y 7 del cuadro de características del contrato, dentro del plazo de los veintiséis días naturales a contar del día 
siguiente al de publicación del anuncio en el BOP o perfil de contratante (art. 159.2 TR.LCSP), en horas de nueve a trece y 
en tres sobres cerrados, que podrán ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente, y con 
la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12. 

De conformidad con el artículo 112 del TR.LCSP, en el supuesto que el expediente se declare de tramitación urgente el 
plazo de presentación de proposiciones será de trece días naturales, contados desde el día siguiente al de publicación del 
anuncio en el BOP o perfil de contratante.

Para el cómputo del plazo de presentación de proposiciones, en el supuesto en que no coincida la fecha del anuncio en 
el BOP y en el perfil de contratante, se contará a partir del día siguiente al de la publicación del  anuncio en el BOP 

11.B)	 CONTRATOS SUJETOS A REGULACIÓN ARMONIZADA (ART. 14 TR.LCSP)

En los contratos sujetos a regulación armonizada el plazo de presentación de proposiciones será de cincuenta y dos 
días naturales, a contar desde la fecha de envío del anuncio a la Comisión Europea (Diario Oficial de la Unión Europea). 
Dicho plazo se reducirá a treinta y seis días naturales o en casos excepcionales debidamente justificados hasta veintidós 
días, si se hubiese publicado el anuncio previo a que refiere el párrafo 1º del artículo 141 del TR.LCSP (159.1 TR.LCSP).

12) Proposiciones: documentación. 

12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentación”. 

Contendrá la siguiente documentación: 

A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario 

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya. 

A-2) Personas jurídicas: Escritura de Constitución o Modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando 
este requisito fuera exigible conforme a la legislación Mercantil que le sea aplicable. 

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que conste 
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro Oficial. 

- Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (C.I.F.), debidamente compulsada. 

A-3) Empresas comunitarias. 

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea se acreditará mediante 
la inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos o mediante 
la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación. 

A.4) Empresas no españolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Islandia, Lie-
chtenstein y Noruega). 

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante la inscripción en el Registro procedente de acuerdo 
con la legislación del Estado donde están establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certifica-
do, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación 
(Disposición Adicional 14 TR.LCSP). 

A-5) Empresas no comunitarias. 
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1.-	Los empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Perma-
nente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la 
empresa.

2.-	Informe de reciprocidad: Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán 
justificar mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente Española, en la que se haga constar que el 
Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración en forma sustancialmente análoga. 

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las 
Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

A-6) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias): declaración de sometimiento a la 
jurisdicción de tribunales y juzgados españoles. 

Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales y Juz-
gados españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e del TR.LCSP)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en España. 

Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en España, con designación de apoderados o de 
representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP). 

C) Poderes: 

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Jurídica, deberá acompañarse poder 
notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administración contratante.

El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que dicha inscripción sea exigida 
por el Reglamento del Registro Mercantil

D) Bastanteo de poderes: 

Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente cláusula, deberán bastantearse previamente por el Secretario 
de la Corporación o funcionario habilitado. 

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades: 

Declaración responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para contra-
tar o incompatibilidades establecidas en el artículo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente modelo:

D.

Con DNI

y domicilio en

provincia de

calle																               nº

en nombre propio o en representación  de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra

- Título:

�Declara que ni  la empresa ni sus administradores u órganos de dirección están incursos en prohibiciones de contratar 
con la Administración establecidas en el art. 60 y 146.1.c del TR.LCSP

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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F) Clasificación y acreditación de solvencia mediante compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o 
materiales suficientes para ello: 

F.1 Documento de clasificación empresarial: Certificación expedida por la Junta Consultiva de Contratación Administrati-
va del Ministerio de Hacienda (u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de Galicia de estar clasificado en los 
grupos, subgrupos y categoría que se especifiquen en el Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificación con arreglo 
a lo dispuesto en la cláusula 7 del presente Pliego y epígrafe 5 del cuadro de características. 

No obstante para las empresas no españolas de estados miembros de la Comunidad Europea que no estén clasifica-
das será suficiente que acrediten ante el órgano de contratación su solvencia económica y financiera por cualquiera de los 
medios a que se refiere el art. 75  del TR.LCSP y la solvencia técnica mediante relación de las obras ejecutadas en el curso 
de los últimos cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución para las más importantes. 

F.2 Compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos 
los licitadores deberán concretar los medios materiales y personales que se adscribirán a la obra, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 64.2 del TR.LCSP. En este sentido los licitadores deberán aportar la siguiente documentación:

- Medios personales:

A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la idoneidad de los mis-
mos por su experiencia en la ejecución de obras con idénticas características a las del contrato, indicándose su titulación 
académica y profesional.

B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

- Relación de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribirá a las obras, adecuada a las caracterís-
ticas de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.

-  Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto subcontratar,  dentro del porcentaje 
máximo establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato señalando el nombre o el perfil empre-
sarial, definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar 
su realización (art. 227 del TR.LCSP). No obstante, de acuerdo con  lo previsto en la cláusula 35.B del presente Pliego, 
requerirá autorización previa de la Administración. En el supuesto de que no se indique en el cuadro de características, el 
porcentaje máximo será el establecido en el artículo 227 del TR.LCSP.

La  no presentación de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentación incompleta no 
podrá ser objeto de subsanación a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y materiales propuestos determi-
nará la exclusión de la oferta, previos los informes técnicos correspondientes dónde se indiquen estas circunstancias.  

El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento de obligación esencial a los efec-
tos previstos en el art. 223.f TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición de penalidades 
en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego.

G) Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica: 

En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, los licitadores deberán acreditar la solvencia econó-
mica y financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la solvencia técnica mediante: 1º 
.- la relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución 
para las mas importantes y 2º .-compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales suficientes para 
ello. A estos efectos los licitadores deberán aportar la siguiente documentación:

- Medios personales:

A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la idoneidad de los mis-
mos por su experiencia en la ejecución de obras con idénticas características a las del contrato, indicándose su titulación 
académica y profesional.

B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

- Relación de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribirá a las obras, adecuada a las caracterís-
ticas de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto subcontratar,  dentro del porcentaje máxi-
mo establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato señalando el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su rea-
lización (art. 227 del TR.LCSP). No obstante, de acuerdo con  lo previsto en la cláusula 35.B del presente Pliego, requerirá 
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autorización previa de la Administración. En el supuesto de que no se indique en el cuadro de características, el porcentaje 
máximo será el establecido en el artículo 227 del TR.LCSP.

La  no presentación de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentación incompleta no 
podrá ser objeto de subsanación a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y materiales propuestos determi-
nará la exclusión de la oferta, previos los informes técnicos correspondientes dónde se indiquen estas circunstancias.  

El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento de obligación esencial a los efec-
tos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición de penalidades 
en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego.

H) Uniones temporales de empresas. 	

Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participación de cada una de ellas y 
compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el artículo 59 del 
TR.LCSP y cláusula 8 del presente Pliego.

I) Declaración de empresas vinculadas. 

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitación con empresas pertenecientes a un mismo grupo, en los térmi-
nos a que se refiere el art. 145 del TR.LCSP, se presentará necesariamente una declaración indicando esta circunstancia y 
el nombre o denominación social de las mismas, debiendo constar este documento en cada una de las ofertas formuladas 
por todas las empresas vinculadas que concurran a la licitación. 

J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las Comunidades Autónomas y registro voluntario 
de documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación de A Coruña: 

Los licitadores podrán indicar el registro en el que se encuentren inscritas acompañando la correspondiente certifica-
ción donde se recojan los extremos a que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en cuyo caso estarán dispensados de presentar 
los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administración pueda solicitar aquellos datos o documentos que 
estime necesarios a fin de verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.	

No obstante aquellas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas en el Registro de documentación de em-
presas contratistas de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña, acompañarán una copia del informe relativo a los datos 
inscritos o la simple referencia al número de inscripción en el Registro y en consecuencia las Empresas que figuren inscritas 
en el Registro de Contratistas de la Diputación Provincial de A Coruña (Ordenanza reguladora del registro de documentación 
de empresas contratistas de la Excma. Diputación provincial de A Coruña, del registro de contratos y del registro de conve-
nios, publicada en el BOP Núm. 64 de fecha 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de presentar los documentos 
referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y F.1) siempre que los citados documentos estén vigentes. 

K) Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones tributarias y de la Seguridad Social con el Estado 
en procedimientos de contratación. 

Se ajustará al siguiente modelo:

D.

con residencia

provincia de

calle																               nº

según D.N.I. Nº

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra

- Título:

�Autoriza  a la Administración contratante a solicitar la cesión de la información por medios informáticos o telemáticos, 
sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y de la Seguridad Social 
a efectos del procedimiento de contratación del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas tributarias y de la Seguridad Social 
y demás disposiciones de aplicación, siempre que el órgano de contratación  lo estime oportuno.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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L) Índice de documentos que integran el sobre. 

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de los documentos que lo 
integran, enunciado numéricamente. 

12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”. 

Al tratarse de un procedimiento abierto con un único criterio de valoración: factor precio, los licitadores no tendrán que 
presentar el sobre de Referencias Técnicas.

12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta económica”. 

Contendrá la proposición económica formulada estrictamente conforme al Modelo que figura como Anexo II de este 
Pliego.

13) Documentos: originales y copias.

Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán de ser originales. No obstante, se admitirán fotocopias 
diligenciadas por el Secretario o funcionario en quien delegue, en las que se haga constar que han sido compulsadas con 
sus originales. 

14) Garantía provisional.

En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 del TR.LCSP los licitadores quedan dispensados de la constitución de 
la garantía provisional. 

15) Apertura de plicas y adjudicación. 

Por lo que respeta a la calificación de la documentación presentada (defectos u omisiones subsanables, rechazo de 
proposiciones y demás actuaciones de la Mesa de Contratación), se estará a lo dispuesto en el art. 160 del TR.LCSP.

15.1 Apertura de las ofertas.

La Mesa de Contratación procederá en acto público a la apertura de las ofertas económicas. Se celebrará en el lugar y 
día que se señale en el tablón de anuncios de contratación de la Corporación o perfil de contratante.

El Presidente manifestará el resultado de la calificación de los documentos presentados, con expresión de las proposi-
ciones admitidas, de las rechazadas y causa o causas de inadmisión de estas últimas.

Las ofertas que correspondan a proposiciones rechazadas quedarán excluidas del procedimiento de adjudicación del 
contrato y los sobres que las contengan no podrán ser abiertos. 

Antes de la apertura de la primera proposición se invitará a los licitadores interesados a que manifiesten las dudas 
que se les ofrezcan o pidan las explicaciones que estimen necesarias, procediéndose por la mesa a las aclaraciones y 
contestaciones pertinentes, pero sin que en este momento pueda aquélla hacerse cargo de documentos que no hubiesen 
sido entregados durante el plazo de admisión de ofertas, o el de corrección o subsanación de defectos u omisiones.

 15.2 Rechazo de proposiciones. 

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presu-
puesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de 
la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada. 

15.3.- Ofertas con valores anormales o desproporcionados. 

15.3.1.- Cuando el órgano de contratación presuma fundadamente que la proposición no pueda ser cumplida como 
consecuencia de bajas desproporcionadas o anormales , notificará esta circunstancia a los licitadores supuestamente 
comprendidos en ella, para que dentro del plazo de cinco días justifiquen dichas ofertas , acompañando la documentación 
a que se refiere el apartado 15.4 de  la presente cláusula. La justificación realizada por los licitadores se remitirá a informe 
de los Servicios Técnicos a fin de que emitan el correspondiente informe. 

15.3.2.- Se considerará, en principio, como desproporcionada o anormal las ofertas que se encuentren en los siguien-
tes supuestos:

- Número de ofertas: 1. La oferta es temeraria si es inferior al precio de licitación en más de un 16,67% lo que equivale 
a decir que su baja porcentual es superior a 16,67%

- Número de ofertas: 2. Una de las ofertas resulta temeraria si es inferior a otra en más de un 13,33%

- Número de Ofertas: 3. Serán ofertas temerarias aquellas que sean inferiores a la media aritmética de las ofertas 
presentadas en más de un 6,67% de dicha media. Sin embargo, se excluirá para el cómputo de la media, la oferta más 
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elevada, cuando sea superior a la  media de todas en más de un 6,67% de la misma. En cualquier caso, se considerarán 
temerarias todas las ofertas con bajas porcentuales superiores a 16,67

- Número de ofertas: 4 o más. Se considerarán temerarias aquellas ofertas que sean inferiores a la media de las ofer-
tas presentadas en más de un 6,67% de dicha media. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a esa 
media en más de un 6,67% de la misma, se calculará una nueva media solo con las ofertas que no estén en el supuesto 
indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres 
ofertas de menor cuantía.

Serán criterios objetivos para apreciar o no el carácter desproporcionado o anormal de la oferta y en función de la do-
cumentación que presente el adjudicatario en el trámite de justificación de la oferta, o en la documentación ya presentada, 
los siguientes: 

1º .- Adecuada justificación de los precios ofertados, que como mínimo comprenderá una explicación de los precios de 
los materiales a pie de obra.

2º .- Volumen de obra ya contratado, en relación con los medios personales y materiales que tenga el licitador. 

3º .- Relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada. 

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la mayor puntuación 
tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que tenga en su plantilla mayor número de trabajadores con discapa-
cidad  (no inferior al 2%) de conformidad con lo establecido en la Disposición Adicional 4ª del TR.LCSP, y acuerdo del Pleno 
de la Diputación de fecha 25 de febrero de 2000 (BOP núm. 63 de fecha 17 de marzo de 2000). 

15.4 Renuncia: 

La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la renuncia a la adjudicación 
del contrato ó a la ejecución de la obra, realizada en cualquier fase de tramitación del expediente (a manera de ejemplo: 
durante el plazo de presentación de ofertas; antes ó después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de 
Contratación, c) la adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e) la comprobación del replanteo, f) el inicio y 
ejecución de las obras, g) la recepción, etc. faculta a la Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin 
perjuicio de la exigencia de indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración contratante y demás 
consecuencias previstas en el TR.LCSP. 

Teniendo en cuenta que los contratistas están dispensados de constituir la garantía provisional, la Corporación podrá 
exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, así como para la indemnización de daños y perjuicios. 

La renuncia del licitador incurso en ofertas con valores anormales o desproporcionados, bien de forma expresa o no 
justificando la baja dentro del plazo concedido por la Administración tendrá las mismas consecuencias y efectos que se han 
indicado en los párrafos anteriores. 

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores: 

En el caso de que la Administración no acordara la adjudicación    en el plazo de 15 días ,a contar desde la apertura 
de las proposiciones ,el contratista tendrá derecho a retirar su proposición, de conformidad con lo dispuesto en el art .161 
del TR.LCSP,  no obstante el plazo indicado en el presente apartado se ampliará en 15 días hábiles cuando sea necesario 
seguir los trámites a que se refiere el art. 152.3

15.5. En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano competente de la Corporación la desig-
nación del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la Dirección de la obra se realice mediante contrato de 
servicios previa la tramitación del correspondiente expediente de contratación. 

16) Adjudicación 

16.1. Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se requerirá al licitador que hubiera 
presentado la oferta más ventajosa para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento, presente:

a)	La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social  o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello.

b)	Constituir la garantía definitiva por importe del 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el impuesto sobre 
el Valor Añadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 96 TR.LCSP.

La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución provenientes de entidades, que se encuen-
tren en situación de mora frente a la Administración contratante como consecuencia del impago de obligaciones derivadas 
de la incautación de anteriores avales o seguros de caución, y que mantuvieren impagados los importes correspondientes 
a avales o seguros de caución ya ejecutados 30 días naturales después de haberse recibido en la entidad el primer re-
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querimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro de caución deberá informar a la 
entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en consecuencia desconocimiento 
en el supuesto de que el aval o seguro fuere rechazado por la Administración.

c)  Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que se hubiere comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art. 60.2.d y 61.2.e del TR.LCSP

16.3 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la documentación.

16.4 La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de contratante.

III.- Formalización del contrato.

17) Formalización del contrato.

 a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo 40.1 y 156 del 
TR.LCSP la formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notifi-
cación de la adjudicación a los licitadores y candidatos.

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formali-
zación del contrato el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior 
a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificación para la formalización.

b) En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábi-
les siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y en la fecha que señale la 
Administración.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la 
Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su 
caso hubiese exigido.

Si la causa de la no formalización fueran imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y 
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- Ejecución del contrato.

18) Acta de comprobación del replanteo.

Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del Replanteo, en la fecha en 
que la Administración señale, quedando obligado el contratista, previa notificación, a acudir al mismo y suscribir la corres-
pondiente Acta, de conformidad con el artículo 229 del TR.LCSP. 

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de Replanteo su ausencia se considerará 
como incumplimiento del contrato con las consecuencias y efectos previstos en el artículo 237 del TR.LCSP. 

18.2.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del Acta de Comprobación de 
Replanteo. 

El adjudicatario deberá comunicar  la  apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente con carácter  
previo al comienzo de los trabajos ,documento  cuya presentación deberá exhibir el  contratista al director de las obras y 
al coordinador de seguridad y salud. 

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su 
idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se 
dará por aquel la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta extendida, de cuya 
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autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de 
las obras desde el día siguiente al de la firma del acta. 

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relación de subcontratistas y suministradores.- 
Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de las obras, el contratista 
presentará el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el Plan de residuos específico (a los efectos de lo dispues-
to en el art. 5 y concordantes del R. D. 105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores, con el importe de obra 
a realizar, y en este caso, a los efectos de la Cláusula 35 del presente Pliego. 

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud, corresponderá al Presidente de la Corporación previo informe del coordi-
nador de seguridad y salud.

Asimismo corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del Plan de Residuos en los casos que 
proceda.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporación, a propuesta del Técnico Director podrá eximir al 
contratista de la presentación del programa de trabajo. 	

En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras plurianuales. 

19) Carteles y señales.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su costa un cartel relaciona-
do con la obra, con las características y formato que señale la Administración Provincial. Dicho cartel deberá mantenerse en 
la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el contratista durante dicho plazo de que el cartel 
permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurrido dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa.

Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales indicativas de obras, peligro, precaución, 
desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Código de la Circulación y normativa de Prevención de Riesgos 
Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el comienzo de las obras hasta su total terminación, siendo 
personalmente responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta Cláusula. 

19.2.- Fotografías. 

El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías por triplicado: 

a) Del cartel de la obra. 

b) Del cartel de la obra y su entorno. 

En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su realización.

En la fecha del Acta de Recepción el adjudicatario deberá  entregar a la Administración el reportaje fotográfico o en 
vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las obras en sus distintas fases. La citada documentación podrá 
utilizarse por la Administración libremente y sin limitación temporal.

20) Ocupación de terrenos.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden correspondiente de la 
dirección. 

21) Desarrollo de los trabajos. 

21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las condiciones exigidas 
en el Proyecto aprobado y toda la documentación que la integra, así como de conformidad con la instrucciones o regla-
mentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos 
establecidos en el artículo 117 del TR.LCSP. 

Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las condiciones exigidas por la 
buena práctica de la construcción. 

21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la obra previo exa-
men y aceptación por el Técnico-Director, en los términos y formas que éste señale, para el correcto cumplimiento de las 
condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los materiales sometidos a su examen deberá comunicarlo por 
escrito al contratista, señalando las causas que motiven tal decisión. 

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la devolución de la garantía definiti-
va el contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, 
ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los representantes de la Administración hayan examinado o reconocido, 
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durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y 
aquellos en las mediciones y certificaciones parciales. 

21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierte vicios o defectos en la 
construcción, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director 
ordenará durante el curso de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía definitiva, la 
demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para 
comprobar la existencia de tales defectos ocultos. 

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía 
por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los 
daños y perjuicios  que se manifiesten durante el término de quince años a contar desde la recepción. 

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la respon-
sabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 236 del TR.LCSP. 

22) Dirección e inspección de las obras.

La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas (Director de Obra y en su caso 
Director de Ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de 
Ordenación de la Edificación), el cual dictará las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realización 
de aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de Orde-
nes. No obstante, la Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o encomendar 
dichas funciones a los técnicos de la Corporación. 

23) Legislación laboral y Seguridad Social.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social. 

24) Prevención de riesgos laborales.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo y prevención 
de Riesgos Laborales. 

24. bis) Producción y gestión de residuos.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión de residuos.

25) Responsabilidad. Daños.

Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios y acciones de cualquier 
naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su maquinaria o como consecuencia de los trabajos 
realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que haya expirado el plazo de garantía de la obra. 

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 
Administración, será ésta responsable dentro de los límites establecidos en la Ley. 

Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños causados a la Administración Contra-
tante ó a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras. 

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de apremio administrativo. 

26) Gastos de transporte y almacenaje.

El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar señalado y en el plazo 
convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito. 

27) Custodia y conservación.

El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones, sin que tenga derecho 
a indemnización por causa de avería, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía 
definitiva. 

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatización, aire acondicionado, vapor, frío, 
etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien directamente, bien a través de una empresa especializada, el manteni-
miento de las mismas hasta que finalice el plazo de garantía establecido en la cláusula 37 del presente Pliego, asumiendo 
los gastos que de ello deriven.



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Viernes, 1 de junio de 2012  •  Número 103 

Página 46 / 85

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
2/

69
55

28) Gastos de anuncios y tributos y varios.

El adjudicatario vendrá obligado a pagar todos los gastos, de publicación de anuncios de Licitación en diarios oficiales 
y medios de comunicación que se detallan en el Epígrafe 13 del Cuadro de Características del Contrato. 

Asimismo, deberá pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y Precios Públicos que pesen sobre el contrato 
o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la obtención la licencia de obras o Impuesto sobre Construc-
ciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier Tributo relacionado con lo establecido en el presente 
apartado. 

Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administración, la realización de aquellos 
proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de transformación, 
aparatos elevadores, climatización, etc.), que sean necesarios para la aprobación por los organismos competentes de la 
administración, así como la tramitación ante dichos organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) Control de calidad externo.

La Administración, a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en el Pliego de prescripciones técnicas y 
epígrafe 12 del cuadro de características del contrato, ordenará a una empresa especializada en este tipo de controles, 
contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis de materiales y unidades de obra que en cada 
caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del contratista hasta un importe máximo del 1% del 
presupuesto de ejecución material de la obra.

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y 
probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de 
prescripciones técnicas particulares. 

30) Derechos del adjudicatario. 

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las cláusulas del presente Pliego, y de confor-
midad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad y de acuerdo con la disposición transitoria 6ª del TR.LCSP, 
dicho abono deberá efectuarse dentro de los siguientes plazos:

a)Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012  el plazo en el que las Administraciones tienen la obliga-
ción de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de los 40 días 
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten 
la realización total o parcial del contrato.

b) Del 1 de enero de 2013 en adelante el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio 
de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de los 30 días siguientes a la fecha de 
la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o 
parcial del contrato.

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en el caso de que cuente con la auto-
rización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto la dotación 
necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente. 

30.2 Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del plazo a que se refiere el 
apartado anterior, el adjudicatario tendrá derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses de demora 
y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se 
establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y art. 216.4 del TR.LCSP.

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificación contenga algún error u 
omisión, y el contratista no hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a la certificación, expresamente y por 
escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se subsanen los defectos 
que contuviera la certificación, computándose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedición 
de la certificación subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se hubiera presentado en el Registro General, el 
plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta 
que se presente la misma en el Registro General.

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del pago fuera superior 
a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del reco-
nocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el art. 216.5 del 
TR.LCSP. 
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30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen, 
si la demora de la Administración fuera superior a ocho meses. (216.6)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo 218 del TR.LCSP y en las condiciones 
señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego. 

31) Abono de la obra ejecutada. 

31.1. Mediciones.- La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la forma que establezca el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones. 

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente 
ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar 
las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el 
contratista. 

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las deci-
siones de la Administración sobre el particular. 

31.2.- Relaciones valoradas.- La Dirección Facultativa tomando como base las mediciones de las unidades de obra 
ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente 
relación valorada al origen. 

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se tramitarán por la 
Dirección Facultativa en los dos días siguientes del período que correspondan previa la audiencia al contratista a los efectos 
de su conformidad o reparos. 

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las anualidades previstas sin que en una 
única certificación se pueda reflejar importes correspondientes a distintas anualidades. 

31.4.- Pagos. 

31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de relación valorada expedidas por 
la Dirección Facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia u órgano competente de la Corporación. Asimismo, el 
contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la certificación. 

Tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final 
y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los materiales acopiados 
necesarios para la obra previa autorización del órgano de contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de 
dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos: 

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa de la propiedad o posesión 
de los materiales. 

b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello. 

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan. 

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las cantidades anticipadas, para deducirlo del 
importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborará la Dirección de Obra 
acompañándolo con la relación valorada. 

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego. 

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación valorada mensual o en otra 
independiente. 

3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el coeficiente de adjudicación 
al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio 
industrial y gastos generales. 

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria descomposición de 
precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijará por la dirección de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 
100 del precio de dicha unidad de obra. 
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Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito suficiente con cargo a la anualidad 
correspondiente en el ejercicio económico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta 
reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio 
económico de que se trate. 

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos. 

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las instalaciones y equipos necesarios para la 
obra, de acuerdo con las reglas siguientes: 

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado de acuerdo con la normativa 
vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilización. 

b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de gastos generales que resten 
por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios contra-
tados que resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la utilización de aquéllos. 

c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa de los resultados obtenidos. 

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego. 

2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo dispuesto en el apartado 
31.4.2. 

31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos. 

Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval por el importe correspondiente 
al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 232 del TR.LCSP 

El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de estas garantías a medida que vayan teniendo lugar las 
deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos. 

31.5.- Los contratistas que, conforme al artículo anterior, tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán 
ceder el mismo conforme a derecho. 

Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administración, será requisito imprescindible 
la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. A tal efecto, se considerará que la notificación se ha producido 
cuando se haya consignado mediante Diligencia en el Documento justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro de 
Registro de Transmisiones de Certificaciones. 

Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de ser expe-
dido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de 
pago a nombre del contratista surtirán efectos liberatorios. 

32) Prórrogas.

Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciese cum-
plir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que se le había señalado el órgano de contratación podrá concederla 
por un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. 

33) Plazo de ejecución del contrato y penalidades administrativas.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como, 
de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva. 

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración. 

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo 
total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato. 

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incumplimiento por parte 
del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente 
la imposibilidad del cumplimiento del plazo total. 

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de con-
tratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición 
de nuevas penalidades. 
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34) Modificaciones de obras. 

34.1.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán introducir o ejecutar modificaciones en 
las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación técnica de la modificación y la aprobación económica del 
Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redacción de la modificación del  proyecto deberá  darse audiencia al redactor del proyecto 
o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en 
virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por 
conveniente.

La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia al contratista, fiscalización del 
gasto y existencia de crédito.

No obstante  lo dispuesto en el apartado  1º sólo podrán introducirse variaciones sin  necesidad de previa aprobación 
cuando éstas  consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las me-
diciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del 
contrato (art.  234 del TR.LCSP).

Las variaciones mencionadas en el párrafo anterior, respetando en todo caso, el límite previsto en el mismo se irán 
incorporando a las relaciones valoradas mensuales y podrán ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales, 
o con cargo al crédito adicional del 10 por 100 a que se refiere la disposición final segunda de la  TR.LCSP. No obstante, 
cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de las previstas en el 
art.  234 del TR.LCSP habrán de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a elaborar sin necesidad de esperar para 
hacerlo a la certificación final citada. 

34.2.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de conformidad 
con lo establecido en el artículo 219 y en el titulo V del libro I del TR.LCSP 

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de  unidades de obras, el contratista no tendrá derecho 
a reclamar indemnización alguna, 

La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente 
contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documen-
tación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. En 
estos supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de la prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse 
el régimen establecido para la adjudicación de contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en los 
artículos 171.b) y 174.b).

Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación:

 La modificación no podrá exceder del 10% del  precio del contrato 

Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación:

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la 
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a.	Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el con-
trato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.

b.	Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que determinen su falta 
de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas 
de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda 
la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de 
las especificaciones técnicas.

c.	Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los términos inicialmente 
definidos.

d.	Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre que su disponi-
bilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del 
contrato.

e.	Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de 
accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l3t1.html#a155
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l3t1.html#a158
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2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en esta cláusula  no podrá alterar las condiciones 
esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las condiciones esenciales de 
licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos:

a.	cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características esenciales de la prestación inicialmente 
contratada.

b.	cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio, tal y como esa relación quedó 
definida por las condiciones de la adjudicación.

c.	cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una habilitación profesional diferente de la 
exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia sustancialmente distintas.

d.	cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 % del precio de adjudicación 
del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite.

e.	en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida previamente la modificación, 
hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el 
mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas.

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas 
características difieran  de las fijadas en este, los precios  aplicables a las mismas serán fijados por la Administración  
,previa audiencia del contratista por plazo mínimo de 3 días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de 
contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 
34.4.- Cuando como consecuencia de la modificación del contrato aumente el precio del mismo, se reajustará la garantía 
que se cuantificará en el 5% del incremento experimentado en el precio de adjudicación (IVA excluido ) Esta garantía deberá 
constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la notificación de aprobación de la modificación. 
La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato. 

En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se estará, además, a lo dispuesto 
en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la Diputación. 

35) Cesión de contrato y subcontrato de obras.

a) Cesión de contrato

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener previamente la 
autorización del órgano competente de la Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en el artículos  226 
del TR.LCSP. 

El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la autorización 
expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la 
resolución del contrato. 

b) Subcontratación

Los adjudicatarios no podrán concertar con terceros la realización parcial de las obras sin obtener previamente la 
autorización del órgano competente de la Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en el artículos  227 y 
228 del TR.LCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder 
del porcentaje máximo establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato .

El incumplimiento por parte del contratista de este límite máximo de  subcontratación, establecido en el Epígrafe 4 BIS 
del Cuadro de Características del Contrato, se considerará incumplimiento de sus obligaciones contractuales esenciales y 
en consecuencia dará lugar a la resolución del contrato con incautación de garantía e indemnización por daños y perjuicios 
a la  Administración Contratante

Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 32/2006 
de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación  del Sector de la Construcción y Real Decreto 1109/2007 de 24 de 
Agosto por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción.

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, dentro de los plazos y 
con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 222 del TR.LCSP. 
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36) Recepción de las obras y certificación final.

El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista para su terminación, con una 
antelación mínima de 45 días hábiles. 

La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la terminación de las obras. Todo ello 
de conformidad con el artículo 235 del TR.LCSP. 

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple 
esta obligación el representante de la Administración le remitirá un ejemplar para que en el plazo de diez días formule las 
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación. 

Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando un ejemplar original 
cada uno de ellos. 

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director de las mismas 
señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si trans-
currido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar 
resuelto el contrato. 

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación 
final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato  En cuanto al plazo del 
interés de demora se estará a lo establecido en la cláusula 31.2 de este Pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista, deberá ser 
financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante. 

37) Plazo de garantía.

El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción de las obras. 

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y conservación de las obras, siguiendo, en 
su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se 
produzcan. 

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios para su reparación se 
ejecutarán por la Administración contratante, a costa del contratista. 

38) Liquidación y devolución de la garantía definitiva. 

A) Obras contratadas por la Diputación. 

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director facultativo de la obra, de oficio 
o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista que-
dará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 del TR.LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones pendientes 
aplicándose al pago de estas últimas lo dispuesto en el art. 216 del TR.LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución 
de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el Director facultativo procederá a dictar las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía. 

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el órgano de contratación podrá 
ordenar la ejecución de las mismas a otra empresa, corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el pago de los 
citados gastos, bien con cargo a la garantía si fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe de la 
garantía se exigirá el abono de dichos gastos por la vía de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos. 

B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula.

B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá ser financiado íntegramente por 
el Ayuntamiento contratante. 

Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamien-
to contratante. 
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39) Causas de resolución.

Serán las previstas en los artículos 223 y 237 del TR.LCSP, con los efectos previstos en el artículo 225 y 239. 

40) Régimen jurídico.

El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes quedan sometidas expresa-
mente a la legislación de contratos del sector publico y normas complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma 
de Galicia en los términos del artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás disposiciones de desarrollo, en 
especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en 
su defecto, las normas de derecho privado. 

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato serán re-
sueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar 
a recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, previa interpo-
sición, en su caso, del recurso de reposición potestativo  y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que 
los interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere el artículo 40 del TR.LCSP los interesados podrán 
interponer el recurso especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

0. REGULACION ARMONIZADA    a) contrato no sujeto a regulación  armonizada
   b) contrato sujeto a regulación armonizada

1. PROYECTO

1.bis. CODIFICACIÓN A. Clasificación Nacional de productos 
por Actividades (CNPA-2009)

B. Vocabulario común de contratos

2. PRESUPUESTO
A) Obras anuales ................ Euros (IVA INCLUIDO)

B) Obras Plurianuales
Ejercicio Presupuestario Importe (IVA INCLUIDO)
  2012
  2013...

3. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

FIJADO EN EL PROYECTO:
REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN:
   aplicable en el presente pliego
   no aplicable

4-BIS PORCENTAJE SUBCONTRATACION
…...% del precio de adjudicación

5. CLASIFICACIÓN

6. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

7.  PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES

8. PERFIL DE CONTRATANTE

8.1 Dirección página web: www………….
8.2 Publicación de adjudicación l (indicar la opción elegida):
   a) en  BOP
   b) en perfil de contratante

9. GARANTÍA DEFINITIVA

10. TASAS DEL CONTRATO
11. REVISIÓN DE PRECIOS

12. CONTROL DE CALIDAD

13. IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE PUBLICI-
DAD DE LICITACIÓN A CUENTA DEL CONTRATISTA

OTROS DATOS:	

		  INFORMACIÓN 

				    PERFIL DE CONTRATANTE: ………………

				    TELÉFONO:..................

				    CORREO ELECTRÓNICO …………………..

		  LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO …………………
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D.______________________________________________________________________

con domicilio en__________________________________________________________

calle_____________________________________________________________________

nº_______________________________________________________________________ 

teléfono__________________________________________________________________

fax  (optativo)    ___________________________________________________________

dirección de correo electrónico (optativo)______________________________________

con D.N.I. (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº________________________

actuando en nombre propio (o en representación de____________________________

D.N.I. o C.I.F. Nº_________________________________

y con domicilio en    _____________________________

calle___________________________________________

nº_____________________________________________

teléfono________________________________________

fax  (optativo)___________________________________

dirección de correo electrónico (optativo) __________

�Toma parte en el procedimiento abierto con un único criterio de valoración (factor precio) para la adjudicación de la 
ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

y a cuyos efectos hace constar que:

1º.- Ofrece el  siguiente precio:

		  A ) Precio sin IVA……………………………  Euros) .

		  B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA )  % ……….. importe ……… euros

		  C) TOTAL ( A+ B ) ……………….EUROS

2º.- �Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares del 
presente contrato, así como del Proyecto y documentación técnica que lo integra.

3º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

		  a)	___ No concurre con empresas vinculadas.

		  b)	___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:

					     Denominación

					     CIF

En___________________a________de_______________de 201_____

EL LICITADOR (Firmado y Rubricado)



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Viernes, 1 de junio de 2012  •  Número 103 

Página 55 / 85

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
2/

69
55

ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

			   A. DOCUMENTACIÓN

	 (1)	 B. REFERENCIAS TÉCNICAS

			   C. OFERTA ECONÓMICA

Proposición para tomar parte en la contratación de las obras de (2)

presentada por________________________________________.  

Teléfono ______________________________________________ 

Fax ___________________________________________________

En_____________________a_________de_______________de 201_____

(1) Indicar sobre A, B o C según la documentación que comprenda, conforme a lo dispuesto en la cláusula 12.

(2) Indicar el título del contrato.
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             Patrimonio y Contratación

PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN ME-
DIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS 
PROVINCIALES
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PLIEGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABRÁN DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN ME-
DIANTE PROCEDIMIENTO NEGOCIADO DE LAS OBRAS COMPRENDIDAS EN LOS PLANES PROVINCIALES Y OTRAS OBRAS 
PROVINCIALES

 PLIEGO ADAPTADO AL REAL DECRETO LEGISLATIVO 3/2011 DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO 
REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO

I.-Elementos del contrato. 

1.1) Objeto del contrato.

El presente contrato tiene por objeto la ejecución de las obras a que se refiere el epígrafe 1 del cuadro de caracte-
rísticas del contrato, con sujeción al Proyecto Técnico, integrado por los documentos enumerados en el artículo 123 del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (en adelante TR.LCSP), incluido el correspondiente estudio de 
Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del Decreto 1.627/97 y el 
estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, de acuerdo con lo previsto en el art. 4 del R.D. 105/2008 .

El conjunto de documentos que componen el proyecto se considera que forman parte integrante de este Pliego, tenien-
do carácter contractual.

En caso de contradicción entre el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares y el Pliego de Prescripciones Técnicas 
prevalecerá el primero.

1.2) Delimitación del contrato.

A los efectos del presente pliego y del TR.LCSP están sujetos a regulación armonizada los contratos de obras cuyo valor 
estimado sea igual o superior a la cantidad que figura en el art. 14.1 del TR.LCSP.

En este sentido en el epígrafe 0 del cuadro de características se indica esta circunstancia.

2) Presupuesto del contrato y tipo de licitación.

Se señala como tipo de licitación el importe del Proyecto que figura en el epígrafe 2 del cuadro de características del 
contrato, realizándose la mejora mediante baja respecto al mismo.

En la contratación de estas obras se entenderá que los contratistas, al formular sus propuestas económicas, han inclui-
do dentro de las mismas el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido, sin perjuicio de que el importe de este impuesto 
se indique como partida independiente, de conformidad con el art. 87.2 del TR.LCSP y modelo de oferta económica del 
presente pliego.

3) Financiación.

3.1. Obras de carácter anual:

Para atender las obligaciones económicas que se derivan para la Administración del cumplimiento del contrato existe 
crédito suficiente en el Presupuesto con cargo a la Aplicación señalada en el Epígrafe 3 del cuadro de características del 
contrato.

3.2. Obras de carácter plurianual:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 174 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de mayo por el que se aprueba 
el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 79 y siguientes del Decreto 500/90, se imputa-
rán a los ejercicios presupuestarios que se detallan para cada Proyecto de ejecución de obra en el Epígrafe 2.B del cuadro 
de características del contrato. En consecuencia el presente gasto queda subordinado al crédito que para cada ejercicio se 
consigne en el presupuesto.

En el supuesto de reajuste de anualidades se estará a lo dispuesto en la cláusula 5 del presente Pliego.

4) Revisión de precios.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, no procederá en ningún caso la revisión de precios del presente contrato y por 
tanto no se aplicará fórmula alguna de revisión.
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5) Plazo de ejecución.

5.1.- El plazo de ejecución del contrato será el que se señala en el epígrafe 4 del cuadro de características del contrato, 
contado a partir del día siguiente al de la firma del Acta de Comprobación del Replanteo, salvo que exista reserva fundada 
que impida su comienzo. El plazo se contará siempre en días naturales.

5.2.- Prórrogas.- El plazo contractual solo se prorrogará cuando concurran las circunstancias y requisitos exigidos por 
la legislación vigente.

5.3.- Plazos parciales.- Los plazos parciales serán los que en su caso, se fijen en la aprobación del Programa de 
Trabajo.

5.4.- Reajuste de anualidades.- La Baja ofertada por el adjudicatario se aplicará, en su integridad a la reducción de 
la financiación prevista en las últimas anualidades, manteniendo inalterable la financiación prevista para las primeras. En 
consecuencia, dicho porcentaje de baja se aplicará a realizar más obra en cada una de las anualidades, abonándose al 
adjudicatario el precio de la obra realizada, hasta el importe máximo de financiación relativo a cada anualidad. A estos 
efectos la Administración aprobará el nuevo programa de trabajo que será obligatorio para el adjudicatario.

6) Capacidad para contratar.

Podrán concurrir por sí o por medio de representantes las personas naturales o jurídicas, españolas o extrajeras, que 
teniendo plena capacidad de obrar no se hallen comprendidas en alguna de las circunstancias que enumera el artículo 54 y 
60 del TR.LCSP, y acrediten su solvencia económica, financiera y técnica (o se encuentren debidamente clasificadas en los 
supuestos a que se refiere la cláusula siguiente).

7) Clasificación del contratista.

Para contratar con la Administración la ejecución de una obra cuyo valor estimado sea igual o  superior a la cantidad 
establecida en el artículo 65.1 del TR.LCSP, será requisito indispensable que el contratista haya obtenido previamente la 
correspondiente clasificación, según resulte del Proyecto o documentación técnica obrante en el expediente y que se indica 
en el epígrafe 5 del cuadro de características del contrato.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior para los empresarios no españoles de Estados miembros de la 
Comunidad Europea será suficiente que acrediten ante el Órgano de Contratación correspondiente su solvencia económica, 
financiera y técnica, mediante la presentación de los documentos que se indica en la cláusula 12.1.g.

8) Uniones temporales de empresas.

La Administración podrá contratar con uniones de Empresarios que se constituyan temporalmente al efecto, de confor-
midad con lo establecido en el artículo 59 del TR.LCSP.

A estos efectos cada una de las empresas que la componen deberán indicar nombres y circunstancias de los que la 
constituyan y la participación de cada uno, así como que asumen el compromiso de constituirse formalmente en unión 
temporal en caso de resultar adjudicatarios del contrato.

Asimismo deberán presentar cada una de ellas la documentación exigida en la cláusula 12  y  acreditar su capacidad 
y solvencia en los términos del presente pliego, acumulándose a efectos de la determinación de la solvencia de la unión 
temporal las características acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma. Y en el supuesto de que se exija 
clasificación se estará a lo dispuesto en el artículo 67.5 del TR.LCSP.

En el supuesto de resultar adjudicataria, la Unión Temporal deberá formalizar la misma, en escritura pública, así como 
presentar el C.I.F. de la Unión Temporal, todo ello dentro del plazo de quince días siguientes al de la fecha en que reciba la 
notificación de adjudicación, y la duración de la misma será coincidente con la del contrato hasta su extinción.

Los empresarios que concurran agrupados en Uniónes Temporales quedarán obligados solidariamente ante la 
Administración.

II.- Adjudicación.

9) Procedimiento  de adjudicación.

El contrato se adjudicará mediante procedimiento negociado.
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10) Anuncio y perfil de contratante.

A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA.- Contratos de obras cuyo valor estimado 
sea inferior al establecido en el art. 177.2 del TR.LCSP: de acuerdo con lo previsto en el art. 177.2 en relación con el art. 
171.d, este procedimiento no requiere la publicación de anuncios en Boletines Oficiales o en el Perfil de contratante.

No obstante, deberá consultarse, al menos, a tres empresas capacitadas para la realización del objeto del contrato.

A pesar de no ser obligatorio, el órgano de contratación podrá optar también por cualquiera de estas dos 
modalidades:

A.- publicar un anuncio en prensa

B.- publicar un anuncio en el Perfil de contratante

C.- publicar un anuncio en el B.O.P.

En el cuadro de características del contrato se indicará por cuál de estas tres modalidades se opta.

Dado que la publicidad no es obligatoria, no se aplican las normas de los arts. 163 a 166 del TR.LCSP

B) PROCEDIMIENTO CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA.- Contratos de obras cuyo valor estimado 
sea superior al establecido en el art. 177.2 del TR.LCSP y no superen el límite establecido en el art. 171.d del TR.LCSP:

Plazo para presentación de solicitudes de participación: será de diez días contados desde el día siguiente al de la 
publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, si bien podrá añadirse a esta publicación la inserción del 
correspondiente anuncio en el Perfil del contratante.

Serán de aplicación al procedimiento negociado en estos casos las normas contenidas en los arts. 163 a 166 del 
TR.LCSP.

11) Proposiciones: lugar y plazo de presentación.

A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA

Las proposiciones para poder tomar parte en la licitación se presentarán en el lugar y plazo que se indican en los epígra-
fes 6 y 7 del cuadro de características del contrato, dentro del plazo de los  ocho días naturales a contar del día siguiente 
al de la recepción de la invitación para que se oferte o al de la publicación en prensa, BOP  o en el Perfil de contratante, 
según sea la modalidad elegida de acuerdo con lo indicado en el epígrafe 6 del cuadro de características, en horas de 
nueve a trece y en tres sobres cerrados, que podrán ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona que lo 
represente, y con la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12.

B) PROCEDIMIENTO CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZÓN DE LA CUANTÍA .- Las solicitudes de participación se 
presentarán en el lugar y plazo que se indican en los epígrafes 6 y 7 del cuadro de características del contrato, dentro del 
plazo de los  diez días naturales a contar del día siguiente al de publicación del anuncio en el BOP,  en horas de nueve a trece 
y en tres sobres cerrados, que podrán ser lacrados y precintados, firmados por el licitador o persona que lo represente, y 
con la documentación y requisitos exigidos en la cláusula 12.

12) Proposiciones: documentación.

12.I PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA

12.1.- Sobre A: Subtitulado “Documentación”.

Contendrá la siguiente documentación:

A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya.

A-2) Personas jurídicas: Escritura de Constitución o Modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando 
este requisito fuera exigible conforme a la legislación Mercantil que le sea aplicable.

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que conste 
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro Oficial.

- Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (C.I.F.), debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea se acreditará mediante 
la inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos o mediante 
la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.
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A.4) Empresas no españolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Islandia, Lie-
chtenstein y Noruega).

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante la inscripción en el Registro procedente de acuerdo 
con la legislación del Estado donde están establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certifica-
do, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación 
(Disposición Adicional 14 TR.LCSP).

A-5) Empresas no comunitarias.

1.-	Los empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Perma-
nente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la 
empresa.

2.-	Informe de reciprocidad: Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán 
justificar mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente Española, en la que se haga constar que el 
Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración en forma sustancialmente análoga.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las 
Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

A-6) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias): declaración de sometimiento a la 
jurisdicción de tribunales y juzgados españoles.

Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales y 
Juzgados españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del 
contrato, con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e de 
la TR.LCSP)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en España.

Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en España, con designación de apoderados o de 
representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP).

C) Poderes:

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Jurídica, deberá acompañarse poder 
notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administración contratante.

El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que dicha inscripción sea exigida 
por el Reglamento del Registro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente cláusula, deberán bastantearse previamente por el Secretario 
de la Corporación o funcionario habilitado.

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:

Declaración responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para contra-
tar o incompatibilidades establecidas en el artículo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente modelo:

D.

Con DNI

Y  domicilio en

provincia de

calle																			                  nº

en nombre propio o en representación  de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra

- Título:

Declara que ni  la empresa ni sus administradores u órganos de dirección están incursos en prohibiciones de contratar 
con la Administración establecidas en el art. 60 y146.1 del TR.LCSP

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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F) Clasificación y acreditación de solvencia mediante compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o 
materiales suficientes para ello:

F.1 Documento de clasificación empresarial: Certificación expedida por la Junta Consultiva de Contratación Administra-
tiva del Ministerio de Hacienda (u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de Galicia de estar clasificado en los 
grupos, subgrupos y categoría que se especifiquen en el Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificación con arreglo 
a lo dispuesto en la cláusula 7 del presente Pliego y epígrafe 5 del cuadro de características.

No obstante para las empresas no españolas de estados miembros de la Comunidad Europea que no estén clasifica-
das será suficiente que acrediten ante el órgano de contratación su solvencia económica y financiera por cualquiera de los 
medios a que se refiere el art. 75  del TR.LCSP y la solvencia técnica mediante relación de las obras ejecutadas en el curso 
de los últimos cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución para las más importantes.

F.2 Compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales suficientes para ello. A estos efectos 
los licitadores deberán concretar los medios materiales y personales que se adscribirán a la obra, de conformidad con lo 
dispuesto 64.2 del TR.LCSP. En este sentido los licitadores deberán aportar la siguiente documentación:

- Medios personales:

A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la idoneidad de los mis-
mos por su experiencia en la ejecución de obras con idénticas características a las del contrato, indicándose su titulación 
académica y profesional.

B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

- Relación de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribirá a las obras, adecuada a las caracterís-
ticas de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.

-  Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro del porcentaje máxi-
mo establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato señalando el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 
realización (art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado al modelo que se indica en el presente apartado . No obstante, de acuerdo 
con  lo previsto en la cláusula 35.B del presente Pliego, requerirá autorización previa de la Administración. En el supuesto 
de que no se indique en el cuadro de características, el porcentaje máximo será el establecido en el artículo 227.2.e. del 
TR.LCSP.

La  no presentación de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentación incompleta no 
podrá ser objeto de subsanación a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y materiales propuestos determi-
nará la exclusión de la oferta, previos los informes técnicos correspondientes dónde se indiquen estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento de obligación esencial a los efec-
tos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición de penalidades 
en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego.

G) Acreditación de solvencia económica y financiera y solvencia técnica:

En el supuesto de que no sea exigible la clasificación para la obra, los licitadores deberán acreditar la solvencia econó-
mica y financiera por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 75 del TR.LCSP y la solvencia técnica mediante: 1º 
.- la relación de las obras ejecutadas en el curso de los últimos cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución 
para las mas importantes y 2º .-compromiso de adscribir a la ejecución los medios personales o materiales suficientes para 
ello. A estos efectos los licitadores deberán aportar la siguiente documentación:

- Medios personales:

A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la idoneidad de los mis-
mos por su experiencia en la ejecución de obras con idénticas características a las del contrato, indicándose su titulación 
académica y profesional.

B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.

- Medios materiales:

a) Relación de maquinaria, equipos y medios auxiliares que el licitador adscribirá a las obras, adecuada a las caracte-
rísticas de los mismos de acuerdo con las necesidades establecidas en el programa de trabajo.

b)  Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro del porcentaje máximo 
establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato señalando el nombre o el perfil empresarial, defi-
nido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización 
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(art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado al modelo que se indica en el presente apartado . No obstante, de acuerdo con  lo previsto 
en la cláusula 35.B del presente Pliego, requerirá autorización previa de la Administración. En el supuesto de que no se indique 
en el cuadro de características, el porcentaje máximo será el establecido en el artículo 227.2.e. del TR.LCSP.

La  no presentación de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentación incompleta no 
podrá ser objeto de subsanación a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y materiales propuestos determi-
nará la exclusión de la oferta, previos los informes técnicos correspondientes dónde se indiquen estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento de obligación esencial a los efec-
tos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición de penalidades 
en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego.

H) Uniones temporales de empresas.

Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participación de cada una de ellas y 
compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el artículo 59 del 
TR.LCSP y cláusula 8 del presente Pliego.

I) Declaración de empresas vinculadas.

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitación con empresas pertenecientes a un mismo grupo, en los térmi-
nos a que se refiere el art. 145 del TR.LCSP, se presentará necesariamente una declaración indicando esta circunstancia y 
el nombre o denominación social de las mismas, debiendo constar este documento en cada una de las ofertas formuladas 
por todas las empresas vinculadas que concurran a la licitación.

J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las Comunidades Autónomas y registro voluntario 
de documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación de A Coruña:

Los licitadores podrán indicar el registro en el que se encuentren inscritas acompañando la correspondiente certifica-
ción donde se recojan los extremos a que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en cuyo caso estarán dispensados de presentar 
los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administración pueda solicitar aquellos datos o documentos que 
estime necesarios a fin de verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.

No obstante aquellas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas en el Registro de documentación de em-
presas contratistas de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña, acompañarán una copia del informe relativo a los datos 
inscritos o la simple referencia al número de inscripción en el Registro y en consecuencia las Empresas que figuren inscritas 
en el Registro de Contratistas de la Diputación Provincial de A Coruña (Ordenanza reguladora del registro de documentación 
de empresas contratistas de la Excma. Diputación provincial de A Coruña, del registro de contratos y del registro de conve-
nios, publicada en el BOP Núm. 64 de fecha 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de presentar los documentos 
referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y F.1) siempre que los citados documentos estén vigentes.

K) Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones tributarias y de la Seguridad Social con el Estado 
en procedimientos de contratación.

Se ajustará al siguiente modelo:

D.

con residencia

provincia de

calle                                             nº

según D.N.I. Nº

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra

- Título:

Autoriza  a la Administración contratante a solicitar la cesión de la información por medios informáticos o telemáticos, 
sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y de la Seguridad Social 
a efectos del procedimiento de contratación del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en la 
Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley del Impuesto sobre la Renta 
de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas tributarias y de la Seguridad Social y demás 
disposiciones de aplicación, siempre que el órgano de contratación  lo estime oportuno.

(Lugar, fecha y firma del proponente)
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L) Índice de documentos que integran el sobre.

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de los documentos que lo 
integran, enunciado numéricamente.

12.2. Sobre B: Subtitulado “Referencias técnicas”.

Contendrá la siguientes Referencias Técnicas:

1.- Con carácter general:

A.1) Programa de trabajo:

Las empresas deberán presentar un programa de trabajo que contemple el desarrollo de las distintas unidades a 
realizar en cada plazo, de acuerdo, en su caso con las anualidades fijadas en el cuadro de características. Deberá incluir:

a) Una memoria explicativa y detallada de la forma y orden de ejecución de las unidades de obra, que refleje la continui-
dad y coordinación de los trabajos de los distintos oficios que intervienen, así como la definición de la calidad de materiales, 
sistemas constructivos e instalaciones que el contratista se compromete a emplear en la obra.

b) Un gráfico de la ejecución de las distintas unidades de obra, en forma de diagrama de Gantt o de barras, en el que 
figure el presupuesto mensual por contrata a precios de proyecto (desglosado en días naturales), ajustado a las anualida-
des previstas, en su caso, en las condiciones de licitación. Cualquier referencia en este gráfico a importes distintos del 
presupuesto de licitación, supondrá la no admisión de la oferta.

c) Descripción fotográfica o en vídeo de la obra: Se describirá la forma en que se documentará fotográficamente o en 
vídeo el desarrollo y evolución de las obras. Dicha documentación se entregará a la Administración en la fecha del Acta de 
Recepción.

El programa se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.

A.2) Actuación medioambiental:

d) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán en la ejecución de obra y en especial:

- reciclaje, reutilización y recuperación de materiales

- regeneración de espacios

- Indicación de vertederos autorizados donde se van a trasladar los materiales usados, excedentes  o procedentes de 
demolición o derribos.

- Compromiso de aportar, en su momento, la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición 
realmente producidos en la obra han sido gestionados, según lo dispuesto en el art. 4.c  del R.D. 105/2008.

B) Plan de control de calidad:

B.1) Plan de control interno de calidad

La oferta contendrá, de forma justificada, la propuesta programada del control interno de calidad que la empresa vaya 
a desarrollar durante la ejecución de las obras, relativa, entre otros aspectos a:

- control de calidad en los materiales a emplear

- control de calidad en los métodos de ejecución de las distintas unidades de obra

- control de calidad en las pruebas finales de instalaciones

- cualquier otro elemento, método o proceso de control que el contratista considere oportuno incluir dentro del control 
de calidad;

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.

A los efectos previstos en el apartado anterior el contratista indicará para cada uno de los aspectos del control de 
calidad: medios propios o externos: el licitador indicará  si llevará a cabo el control de calidad con personal propio o con 
empresas externas especializadas en control de calidad

B.2) Porcentaje de control interno

El licitador indicará el porcentaje sobre el presupuesto de ejecución material que va a destinar a este control interno.

El contratista deberá especificar el sistema de controles y ensayos que la empresa se compromete a realizar en la obra, 
en consonancia con el programa de control ofertado.
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La Dirección de Obra podrá solicitar en cualquier momento todos los informes, cálculos, derivados de este programa 
de control interno de calidad.

Este programa tendrá carácter contractual para el adjudicatario y su incumplimiento se considerará incumplimiento de 
obligación esencial a los efectos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por 
la imposición de penalidades en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego.

B.3) Porcentaje de control de calidad externo.

La Administración, a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en la cláusula 29 del Pliego, ordenará a una 
empresa especializada en este tipo de controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del 
contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra.

En el supuesto de que el contratista hubiere ofertado un porcentaje mayor, a efectos de valoración, no se computa 
el 1% mínimo obligatorio a que se refiere el apartado anterior; es decir, si una empresa oferta el 3% de incremento de 
control de calidad externo, obtendrá 9 puntos (de acuerdo con la valoración del ANEXO IV) pero, a efectos financiación por 
el contratista, el porcentaje destinado a control externo a contratar por la Administración será del 4% (3% ofertado por el 
adjudicatario más 1% mínimo obligatorio).

La oferta se realizará con arreglo al siguiente modelo:

+ç

�Don........................ en nombre y representación de la empresa ................... se compromete a financiar, además 
del 1% mínimo obligatorio, el . ..% (1) sobre el presupuesto de ejecución material de la obra cuya denominación es la 
siguiente ........................................, y por lo tanto la cantidad máxima a financiar es del

A: 1%

B: % de incremento ofrecido

TOTAL (A+B)  ……%, para que la Administración realice el control externo de calidad, con arreglo a lo previsto en la 
cláusula 12.2 del Pliego, que será retenido por la Administración en las correspondientes certificaciones de obra.

															               (Lugar, fecha y firma)

															               (1) Expresado con seis decimales

La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y 
probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de 
prescripciones técnicas particulares.

C)  Esquema del plan de seguridad y salud:

Las ofertas deberán presentar un esquema del plan de seguridad y salud en el trabajo que habrá de seguirse durante 
la ejecución de la obra, en aplicación del estudio de seguridad y salud.

En el citado esquema se detallarán:

- Medidas de prevención a adoptar

- Sistemas de seguimiento y control de aplicación del plan

- Oferta de mejoras de índole técnica

- La adecuación de la organización establecida para prevención  de riesgos laborales y seguridad

- La realización de un análisis de las posibles emergencias y la suficiencia de las medidas adoptadas.

- La acreditación de algún tipo de auditoría periódica respecto a los resultados en materia de seguridad y salud

El contenido del plan se ajustará a las características, naturaleza e importe de la obra.

2.- Con carácter específico:

Sólo para aquellos contratos en los que se indique en el epígrafe 4 del cuadro de características del contrato (ANEXO 
I) que este criterio será objeto de valoración.

- Propuesta de Reducción de plazos de Ejecución (expresado en días naturales):
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La empresa presentará una memoria sobre la organización del proceso constructivo, en la que -en su caso, razonando 
las ventajas que signifique para la Administración- se expresará una propuesta, debidamente justificada, de reducción en 
los plazos de ejecución.

Dicha memoria contendrá un programa de ejecución de las obras, describiendo mediante diagramas los tiempos (expre-
sados en días naturales) actividades y previsiones de costes (expresadas en unidades monetarias oficiales).

3.- Justificación, en su caso, de que la empresa cuenta en su plantilla con un número de trabajadores con discapacidad 
no inferior al 2%.

4.- Índice de documentos que integran el sobre.

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de los documentos que lo 
integran, enunciado numéricamente.

12.3. Sobre C: Subtitulado “Oferta económica”.

Contendrá la proposición económica formulada estrictamente conforme al Modelo que figura como Anexo II de este 
Pliego.

b) Procedemento con publicidade obrigatoria por razón da contía

As solicitudes de participación presentaranse en dúas sobres. Sobre D: sobre relativo aos criterios de selección baseados 
na solvencia dos licitadores e Sobre A: Documentación

O sobre D: sobre relativo aos criterios de selección baseados na solvencia dos licitadores conterá a seguinte 
documentación:

Solvencia económica y financiera

1. Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de acti-
vidades correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función 
de la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias 
de dicho volumen de negocios.

Solvencia técnica en los contratos de obras.

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución 
para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su 
caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta 
disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de los docu-
mentos acreditativos correspondientes.

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable 
o responsables de las obras.

d) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres 
últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.

e) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, 
a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

Además de lo establecido en los apartados anteriores, el licitador deberá presentar:

- Medios personales:

A) Currículum vitae del Delegado, Jefe de Obra y Encargado General que ponga de manifiesto la idoneidad de los mis-
mos por su experiencia en la ejecución de obras con idénticas características a las del contrato, indicándose su titulación 
académica y profesional.

B) nº de trabajadores especificando si son fijos o temporales o cualquier otra modalidad.

- Porcentaje sobre el precio de adjudicación del contrato que tengan previsto subcontratar, dentro del porcentaje máximo 
establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato señalando el nombre o el perfil empresarial, 
definido por referencia las condiciones de solvencia técnica de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su 
realización (art. 227.2.a) TR.LCSP) y ajustado al modelo que se indica en el presente apartado . No obstante, de acuerdo 
con  lo previsto en la cláusula 35.B del presente Pliego, requerirá autorización previa de la Administración. En el supuesto 
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de que no se indique en el cuadro de características, el porcentaje máximo será el establecido en el artículo 227.2.e. del 
TR.LCSP.

La  no presentación de los medios personales y materiales propuestos en este sobre o la presentación incompleta no 
podrá ser objeto de subsanación a posteriori .La no idoneidad de los medios personales y materiales propuestos determi-
nará la exclusión de la oferta, previos los informes técnicos correspondientes dónde se indiquen estas circunstancias.

El incumplimiento de este compromiso de adscripción se considerará incumplimiento de obligación esencial a los efec-
tos previstos en el art. 223 f) TR.LCSP. No obstante el órgano de contratación podrá optar por la imposición de penalidades 
en los términos de la cláusula 33 del presente Pliego.

Sobre A: Subtitulado “Documentación” contendrá la siguiente documentación:

A) Documento acreditativo de la personalidad jurídica del empresario

A-1) Empresario individual: Fotocopia del N.I.F., Pasaporte o documento que lo sustituya.

A-2) Personas jurídicas: Escritura de Constitución o Modificación en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando 
este requisito fuera exigible conforme a la legislación Mercantil que le sea aplicable.

Si no lo fuere: Escritura o documento de constitución, de modificación, estatutos o acto fundacional, en el que conste 
las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso en el correspondiente Registro Oficial.

- Fotocopia de la Tarjeta de Código de Identificación Fiscal (C.I.F.), debidamente compulsada.

A-3) Empresas comunitarias.

La capacidad de obrar de las empresas no españolas de Estados Miembros de la Unión Europea se acreditará mediante 
la inscripción en el Registro procedente de acuerdo con la legislación del Estado donde están establecidos o mediante 
la presentación de una declaración jurada o un certificado, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de 
acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación.

A.4) Empresas no españolas de estados signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (Islandia, Lie-
chtenstein y Noruega).

La capacidad de obrar de estas empresas se acreditará mediante la inscripción en el Registro procedente de acuerdo 
con la legislación del Estado donde están establecidos o mediante la presentación de una declaración jurada o un certifica-
do, en los términos que se establezcan reglamentariamente, de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicación 
(Disposición Adicional 14 TR.LCSP).

A-5) Empresas no comunitarias.

1.-	Los empresarios extranjeros deberán acreditar su capacidad de obrar con informe de la Misión Diplomática Perma-
nente de España en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo ámbito territorial radique el domicilio de la 
empresa.

2.-	Informe de reciprocidad: Las personas físicas o jurídicas de estados no pertenecientes a la Unión Europea deberán 
justificar mediante informe expedido por la Misión Diplomática Permanente Española, en la que se haga constar que el 
Estado de procedencia de la empresa admite a su vez la participación de empresas españolas en la contratación con la 
Administración en forma sustancialmente análoga.

En los contratos sujetos a regulación armonizada se prescindirá del informe sobre reciprocidad en relación con las 
Empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratación Pública de la Organización Mundial de Comercio.

A-6) Disposición común a empresas extranjeras (comunitarias o no comunitarias): declaración de sometimiento a la 
jurisdicción de tribunales y juzgados españoles.

Las empresas extranjeras deberán presentar una declaración de sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales y Juz-
gados españoles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, 
con renuncia en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que pudiera corresponder al licitante (art. 146.1.e del TR.LCSP)

B) Empresas extranjeras no comunitarias: sucursal en España.

Documento acreditativo de que la Empresa tiene abierta sucursal en España, con designación de apoderados o de 
representantes para sus operaciones y que esté inscrita en el Registro Mercantil. (art. 55 del TR.LCSP).

C) Poderes:

Cuando el licitador no actúe en nombre propio o se trate de Sociedad o persona Jurídica, deberá acompañarse poder 
notarial para representar a la Persona o Entidad en cuyo nombre concurre ante la Administración contratante.
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El poder deberá figurar inscrito previamente en el Registro Mercantil en los casos en que dicha inscripción sea exigida 
por el Reglamento del Registro Mercantil

D) Bastanteo de poderes:

Los poderes a que se refiere el apartado c) de la presente cláusula, deberán bastantearse previamente por el Secretario 
de la Corporación o funcionario habilitado.

E) Prohibiciones para contratar o incompatibilidades:

Declaración responsable de que la Empresa interesada no se halla incursa en ninguna de las prohibiciones para contra-
tar o incompatibilidades establecidas en el artículo 146.1.c y 60 del TR.LCSP, ajustado al siguiente modelo:

D.

Con DNI

y domicilio en

provincia de

calle																	                nº

en nombre propio o en representación  de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra

- Título:

�Declara que ni  la empresa ni sus administradores u órganos de dirección están incursos en prohibiciones de contratar 
con la Administración establecidas en el art. 60 y 146.1.c) del TR.LCSP

Asimismo declara que se halla al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

F) Clasificación

F.1 Documento de clasificación empresarial: Certificación expedida por la Junta Consultiva de Contratación Administra-
tiva del Ministerio de Hacienda (u órgano correspondiente de la Comunidad Autónoma de Galicia de estar clasificado en los 
grupos, subgrupos y categoría que se especifiquen en el Proyecto, en el supuesto de que se exija clasificación con arreglo 
a lo dispuesto en la cláusula 7 del presente Pliego y epígrafe 5 del cuadro de características.

No obstante para las empresas no españolas de estados miembros de la Comunidad Europea que no estén clasifica-
das será suficiente que acrediten ante el órgano de contratación su solvencia económica y financiera por cualquiera de los 
medios a que se refiere el art. 75  del TR.LCSP y la solvencia técnica mediante relación de las obras ejecutadas en el curso 
de los últimos cinco años, acompañada de certificados de buena ejecución para las más importantes.

H) Uniones temporales de empresas.

Indicación de los nombres y circunstancias de las empresas que la constituyen, participación de cada una de ellas y 
compromiso de constituirse formalmente en UTE caso de resultar adjudicatarias, de conformidad con el artículo 59 del 
TR.LCSP y cláusula 8 del presente Pliego.

I) Declaración de empresas vinculadas.

En el supuesto de que la empresa concurra a la licitación con empresas pertenecientes a un mismo grupo, en los térmi-
nos a que se refiere el art. 145 del TR.LCSP, se presentará necesariamente una declaración indicando esta circunstancia y 
el nombre o denominación social de las mismas, debiendo constar este documento en cada una de las ofertas formuladas 
por todas las empresas vinculadas que concurran a la licitación.

J) Registro oficial de licitadores y empresas clasificadas del Estado o de las Comunidades Autónomas y registro voluntario 
de documentación de empresas contratistas de la Excma. Diputación de A Coruña:

Los licitadores podrán indicar el registro en el que se encuentren inscritas acompañando la correspondiente certifica-
ción donde se recojan los extremos a que se refiere el art. 328 del TR.LCSP, en cuyo caso estarán dispensados de presentar 
los datos que figuren inscritos, sin perjuicio de que la Administración pueda solicitar aquellos datos o documentos que 
estime necesarios a fin de verificar o comprobar la exactitud o vigencia de los mismos.
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No obstante aquellas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas en el Registro de documentación de em-
presas contratistas de la Excma. Diputación Provincial de A Coruña, acompañarán una copia del informe relativo a los datos 
inscritos o la simple referencia al número de inscripción en el Registro y en consecuencia las Empresas que figuren inscritas 
en el Registro de Contratistas de la Diputación Provincial de A Coruña (Ordenanza reguladora del registro de documentación 
de empresas contratistas de la Excma. Diputación provincial de A Coruña, del registro de contratos y del registro de conve-
nios, publicada en el BOP Núm. 64 de fecha 20 de marzo de 1998) quedarán dispensadas de presentar los documentos 
referenciados en los apartados: A), B), C), D), E) y F.1) siempre que los citados documentos estén vigentes.

K) Autorización para la cesión de información relativa a obligaciones tributarias y de la Seguridad Social con el Estado 
en procedimientos de contratación.

Se ajustará al siguiente modelo:

D.

con residencia

provincia de

calle																			                  nº

según D.N.I. Nº

en nombre propio o de la empresa

a la que representa en el procedimiento de adjudicación del contrato de ejecución de la obra

- Título:

�Autoriza  a la Administración contratante a solicitar la cesión de la información por medios informáticos o telemáticos, 
sobre la circunstancia de estar o no al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado y de la Seguridad Social 
a efectos del procedimiento de contratación del expediente anteriormente indicado, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, Ley del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y la Ley del Impuesto de Sociedades y otras normas tributarias y de la Seguridad Social 
y demás disposiciones de aplicación, siempre que el órgano de contratación  lo estime oportuno.

(Lugar, fecha y firma del proponente)

L) Índice de documentos que integran el sobre.

Se hará constar, dentro del sobre y en la primera página, en hoja independiente, un índice de los documentos que lo 
integran, enunciado numéricamente.

El órgano de contratación, previos los informe técnicos correspondientes y a propuesta de la Mesa de Contratación y 
con arreglo a los criterios basados en la solvencia económica, financiera y técnica invitará a las tres  empresas que obten-
gan la mayor puntuación en esta fase para que presenten la documentación detallada en los sobres B y C, de la cláusula 
12.I en el plazo de quince días naturales contados a partir del siguiente al de la recepción de la invitación escrita

13) Documentos: originales y copias.

Los documentos que se acompañen a las proposiciones habrán de ser originales. No obstante, se admitirán fotocopias 
diligenciadas por el Secretario o funcionario en quien delegue, en las que se haga constar que han sido compulsadas con 
sus originales.

14) Garantía provisional.

En consonancia con lo dispuesto en el art. 103 los licitadores quedan dispensados de la constitución de la garantía 
provisional.

15) Criterios de adjudicación.

15.1 Los criterios para la adjudicación del contrato son los que figuran en el anexo IV.

En aquellos contratos cuyo valor estimado supere el  importe a que se refiere el art. 177.2 del TR.LCSP, la Mesa de 
Contratación (en los procedimientos negociados con publicidad obligatoria por razón de la cuantía, o cuando se hubiere 
constituido con carácter potestativo) deberá formular propuesta de adjudicación al órgano de contratación.

En el supuesto de que, aplicando los criterios de valoración, dos o más empresas empaten en la mayor puntuación 
tendrá preferencia en la adjudicación aquella empresa que tenga en su plantilla mayor número de trabajadores con disca-
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pacidad (no inferior al 2%) de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional 4ª de la TR.LCSP, y acuerdo del Pleno 
de la Diputación de fecha 25 de febrero de 2000 (BOP núm. 63 de fecha 17 de marzo de 2000).

 15.2 Rechazo de proposiciones.

Si alguna proposición no guardase concordancia con la documentación examinada y admitida, excediese del presu-
puesto base de licitación, variara sustancialmente el modelo establecido, o comportase error manifiesto en el importe de 
la proposición, o existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan 
inviable, será desechada por la mesa, en resolución motivada.

La Administración tendrá alternativamente la facultad de adjudicar el contrato a la proposición más ventajosa, mediante 
la aplicación de los criterios establecidos en el presente Pliego, sin atender necesariamente al valor económico de la 
misma, o declarar desierta la licitación, motivando en todo caso su resolución con referencia a los criterios de adjudicación 
que figuran en el presente Pliego.

15.3 Renuncia:

La presentación de la oferta vincula al contratista con la Administración de tal modo que la renuncia a la adjudicación 
del contrato ó a la ejecución de la obra, realizada en cualquier fase de tramitación del expediente (a manera de ejemplo: 
durante el plazo de presentación de ofertas; antes ó después de: a) la apertura de plicas, b) la propuesta de la Mesa de 
Contratación, c) la adjudicación, d) antes de la formalización del contrato, e) la comprobación del replanteo, f) el inicio y 
ejecución de las obras, g) la recepción, etc. faculta a la Corporación a que proceda a la incautación de la garantía, sin 
perjuicio de la exigencia de indemnización por los daños y perjuicios causados a la Administración contratante y demás 
consecuencias previstas en TR.LCSP.

Teniendo en cuenta que los contratistas estan dispensados de constituir la garantía provisional, la Corporación podrá 
exigir dicho importe mediante el procedimiento de apremio, así como para la indemnización de daños y perjuicios.

15.4. En el Acuerdo o Resolución de adjudicación se concretará por el Órgano competente de la Corporación la desig-
nación del Técnico-Director de la obra y en aquellos casos en que la Dirección de la obra se realice mediante contrato de 
servicios previa la tramitación del correspondiente expediente de contratación.

16) Adjudicación

16.1. Una vez formulada la propuesta de adjudicación por la Mesa de Contratación se requerirá al licitador que hubiera 
presentado la oferta más ventajosa para que dentro del plazo de diez días hábiles, a contar desde el siguiente a aquél en 
que hubiera recibido el requerimiento, presente:

a)	La documentación justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la 
Seguridad Social  o autorice al órgano de contratación para obtener de forma directa la acreditación de ello.

b)	Constituir la garantía definitiva por importe del 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido el impuesto sobre 
el Valor Añadido, por cualquiera de los medios a que se refiere el art. 96 del TR.LCSP.

La Administración podrá rehusar la admisión de avales y seguros de caución provenientes de entidades, que se encuen-
tren en situación de mora frente a la Administración contratante como consecuencia del impago de obligaciones derivadas 
de la incautación de anteriores avales o seguros de caución, y que mantuvieren impagados los importes correspondientes 
a avales o seguros de caución ya ejecutados 30 días naturales después de haberse recibido en la entidad el primer re-
querimiento de pago. A estos efectos el contratista antes de constituir el aval o el seguro de caución deberá informar a la 
entidad avalista o aseguradora de lo dispuesto en esta cláusula, sin que pueda alegar en consecuencia desconocimiento 
en el supuesto de que el aval o seguro fuere rechazado por la Administración.

c) Acreditación de disponer efectivamente de los medios personales y materiales que se hubiere comprometido a 
dedicar o adscribir a la ejecución del contrato.

16.2 De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo señalado, se entenderá que el licitador ha 
retirado su oferta, procediéndose en ese caso a recabar la misma documentación al licitador siguiente, por el orden en que 
hayan quedado clasificadas las ofertas.

Todo ello sin perjuicio de lo señalado en el art. 60.2.d) y 61.2.e) del TR.LCSP

16.3 El órgano de contratación deberá adjudicar el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes a la recepción 
de la documentación.

16.4 La adjudicación se notificará a los licitadores y simultáneamente se publicará en el perfil de contratante.
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III.- Formalización del contrato.

17) Formalización del contrato.

a) Si el contrato es susceptible de recurso especial en materia de contratación conforme al artículo  40.1 y 156 la 
formalización no podrá efectuarse antes de que transcurran quince días hábiles desde que se remita la notificación de la 
adjudicación a los licitadores y candidatos.

Una vez transcurrido este plazo sin que se hubiera interpuesto recurso que lleve aparejada la suspensión de la formali-
zación del contrato el órgano de contratación requerirá al adjudicatario para que formalice el contrato en el plazo no superior 
a cinco días a contar desde el siguiente a aquel en que hubiera recibido la notificación para la formalización.

b) En los restantes casos, la formalización del contrato deberá efectuarse no más tarde de los quince días hábi-
les siguientes a aquél en que se reciba la notificación de la adjudicación a los licitadores y en la fecha que señale la 
Administración.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro del plazo indicado, la 
Administración podrá acordar la incautación sobre la garantía definitiva del importe de la garantía provisional que, en su 
caso hubiese exigido.

Si la causa de la no formalización fueran imputables a la Administración, se indemnizará al contratista de los daños y 
perjuicios que la demora le pudiera ocasionar.

IV.- Ejecución del contrato.

18) Acta de comprobación del replanteo.

Dentro del mes siguiente a la formalización del contrato se efectuará la comprobación del Replanteo, en la fecha en 
que la Administración señale, quedando obligado el contratista, previa notificación, a acudir al mismo y suscribir la corres-
pondiente Acta, de conformidad con el artículo 229 del TR.LCSP.

Si el contratista no acudiere, sin causa justificada, al acto de Comprobación de Replanteo su ausencia se considerará 
como incumplimiento del contrato con las consecuencias y efectos previstos en el artículo 237 del TR.LCSP.

18.2.- Comienzo de las obras y comunicación apertura centro de trabajo

El contratista deberá iniciar las obras dentro de los quince días siguientes al de la firma del Acta de Comprobación de 
Replanteo.

 El adjudicatario deberá comunicar  la  apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente con carácter  
previo al comienzo de los trabajos ,documento  cuya presentación deberá exhibir el  contratista al director de las obras y 
al coordinador de seguridad y salud.

Cuando el resultado de la comprobación del replanteo demuestre la posesión y disposición real de los terrenos, su 
idoneidad y viabilidad del proyecto, a juicio del facultativo Director de las obras, y sin reserva por parte del contratista, se 
dará por aquel la autorización para iniciarlas, haciéndose constar este extremo explícitamente en el Acta extendida, de cuya 
autorización quedará notificado el contratista por el hecho de suscribirla, y empezándose a contar el plazo de ejecución de 
las obras desde el día siguiente al de la firma del acta.

18.3.- Programa de trabajo, plan de seguridad y salud, plan de residuos y relación de subcontratistas y suministra-
dores.- Dentro de los 15 días naturales siguientes al de la firma del contrato, y siempre antes del inicio de las obras, el 
contratista presentará el Programa de Trabajo, el Plan de Seguridad y Salud, el Plan de residuos específico (a los efectos de 
lo dispuesto en el art. 5 y concordantes del R. D. 105/2008) y relación de subcontratistas y suministradores, con el importe 
de obra a realizar, y en este caso, a los efectos de la Cláusula 35 del presente Pliego.

La aprobación del Plan de Seguridad y Salud, corresponderá al Presidente de la Corporación previo informe del coordi-
nador de seguridad y salud.

Asimismo corresponderá al Presidente de la Corporación la aprobación del Plan de Residuos en los casos que 
proceda.

Atendiendo a la naturaleza de la obra, el Presidente de la Corporación, a propuesta del Técnico Director podrá eximir al 
contratista de la presentación del programa de trabajo.

En ningún caso se dispensará la presentación de programa de trabajo para las obras plurianuales.
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19) Carteles y señales.

19.1.- En la fecha en que comiencen los trabajos, el contratista queda obligado a colocar a su costa un cartel relaciona-
do con la obra, con las características y formato que señale la Administración Provincial. Dicho cartel deberá mantenerse en 
la obra hasta que se devuelva la garantía definitiva, siendo responsable el contratista durante dicho plazo de que el cartel 
permanezca instalado en perfectas condiciones.

Transcurridos dicho plazo el contratista deberá proceder a la retirada del cartel a su costa.

Asimismo, el contratista está obligado a instalar a su costa las señales indicativas de obras, peligro, precaución, 
desviación, etc., de conformidad con lo dispuesto en el Código de la Circulación y normativa de Prevención de Riesgos 
Laborales, y a adoptar todas las precauciones precisas desde el comienzo de las obras hasta su total terminación, siendo 
personalmente responsable de los accidentes motivados por incumplimiento de esta Cláusula.

19.2.- Fotografías.

El adjudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra las siguientes fotografías por triplicado:

a) Del cartel de la obra.

b) Del cartel de la obra y su entorno.

En ambos casos deberá llevar al dorso la firma del Director de la obra y la fecha de su realización.

En la fecha del Acta de Recepción el adjudicatario deberá  entregar a la Administración el reportaje fotográfico o en 
vídeo relativo al desarrollo, ejecución y finalización de las obras en sus distintas fases. La citada documentación podrá 
utilizarse por la Administración libremente y sin limitación temporal.

20) Ocupación de terrenos.

El contratista no puede ocupar los terrenos afectados por la obra hasta recibir la orden correspondiente de la 
dirección.

21) Desarrollo de los trabajos.

21.1.- El contratista deberá ejecutar las obras con materiales y medios de primera calidad y en las condiciones exigidas 
en el Proyecto aprobado y toda la documentación que la integra, así como de conformidad con la instrucciones o regla-
mentos técnicos nacionales obligatorios, siempre y cuando sean compatibles con el Derecho comunitario en los términos 
establecidos en el artículo 117 del TR.LCSP.

Asimismo, deberá utilizar los elementos personales y auxiliares más cualificados en las condiciones exigidas por la 
buena práctica de la construcción.

21.2.- Recepción y recusación de materiales.- El contratista solo puede emplear los materiales en la obra previo exa-
men y aceptación por el Técnico-Director, en los términos y formas que éste señale, para el correcto cumplimiento de las 
condiciones convenidas. Si el Técnico-Director no aceptase los materiales sometidos a su examen deberá comunicarlo por 
escrito al contratista, señalando las causas que motiven tal decisión.

21.3.- Obras defectuosas o mal ejecutadas.- Hasta que tenga lugar la aprobación de la devolución de la garantía definiti-
va el contratista responderá de la ejecución de la obra contratada y de las faltas que en ella hubiere, sin que sea eximente, 
ni le de derecho alguno, la circunstancia de que los representantes de la Administración hayan examinado o reconocido, 
durante su construcción, las partes y unidades de la obra o los materiales empleados, ni que hayan sido incluidos éstos y 
aquellos en las mediciones y certificaciones parciales.

21.4.- Demolición y reconstrucción de las obras defectuosas o mal ejecutadas.- Si se advierte vicios o defectos en la 
construcción, o se tienen fundadas razones para creer que existen vicios ocultos en la obra ejecutada, el Técnico-Director 
ordenará durante el curso de la ejecución, y siempre antes de la aprobación de la devolución de la garantía definitiva, la 
demolición y reconstrucción de las unidades de obra en que se den aquellas circunstancias, o las acciones precisas para 
comprobar la existencia de tales defectos ocultos.

21.5.- Responsabilidad por vicios ocultos.- Si la obra se arruina con posterioridad a la expiración del plazo de garantía 
por vicios ocultos de la construcción, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderá éste de los 
daños y perjuicios  que se manifiesten durante el término de quince años a contar desde la recepción.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningún daño o perjuicio, quedará totalmente extinguida la respon-
sabilidad del contratista, de conformidad con el artículo 236 del TR.LCSP.

22) Dirección e inspección de las obras.

La dirección e inspección de las obras corresponde al Técnico-Director de las mismas (Director de Obra y en su caso 
Director de Ejecución de la obra, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 12 y 13 de la Ley 38/99 de 5 de noviembre de 
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Ordenación de la Edificación), el cual dictará las instrucciones necesarias al contratista para la normal y eficaz realización 
de aquellas y señalará el ritmo de ejecución conveniente, mediante las anotaciones correspondientes en el Libro de Orde-
nes. No obstante, la Presidencia de la Corporación podrá inspeccionar las obras cuando lo estime oportuno o encomendar 
dichas funciones a los técnicos de la Corporación.

23) Legislación laboral y Seguridad Social.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia laboral y de Seguridad Social.

24) Prevención de riesgos laborales.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de seguridad e higiene en el trabajo y prevención 
de Riesgos Laborales.

24. bis) Producción y gestión de residuos.

El contratista deberá observar las disposiciones vigentes en materia de producción y gestión de residuos.

25) Responsabilidad. Daños.

Será de cuenta del contratista la responsabilidad derivada de todos los daños, perjuicios y acciones de cualquier 
naturaleza que sean ocasionados a terceras personas por su personal, su maquinaria o como consecuencia de los trabajos 
realizados. Esta responsabilidad no se extinguirá hasta que haya expirado el plazo de garantía de la obra.

Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata y directa de una orden de la 
Administración, será ésta responsable dentro de los límites establecidos en la Ley.

Asimismo, el contratista responderá civil y, en su caso, penalmente de los daños causados a la Administración Contra-
tante ó a terceros como consecuencia de los vicios ocultos de las obras.

La cantidad en que se concreten tales daños será inmediatamente exigida por la vía de apremio administrativo.

26) Gastos de transporte y almacenaje.

El contratista estará obligado a sufragar los gastos de transporte de materiales hasta el lugar señalado y en el plazo 
convenido y, en su caso, los gastos de almacenaje y depósito.

27) Custodia y conservación.

El contratista deberá responder de la custodia y conservación de los materiales e instalaciones, sin que tenga derecho 
a indemnización por causa de avería, pérdidas o perjuicios en los bienes, hasta la aprobación de la devolución de la garantía 
definitiva.

Cuando las obras incluyan instalaciones tales como aparatos elevadores, climatización, aire acondicionado, vapor, frío, 
etc., la empresa adjudicataria deberá realizar, bien directamente, bien a través de una empresa especializada, el manteni-
miento de las mismas hasta que finalice el plazo de garantía establecido en la cláusula 37 del presente Pliego, asumiendo 
los gastos que de ello deriven.

28) Gastos de anuncios y tributos y varios.

El adjudicatario vendrá obligado a pagar todos los gastos, de publicación de anuncios de Licitación en diarios oficiales 
y medios de comunicación que se detallan en el Epígrafe 13 del Cuadro de Características del Contrato.

Asimismo, deberá pagar todos los Impuestos, Contribuciones, Tasas y Precios Públicos que pesen sobre el contrato 
o, en su caso, sobre el objeto del contrato, así como sobre la obtención la licencia de obras o Impuesto sobre Construc-
ciones, Obras e Instalaciones, si procediese, y el abono de cualquier Tributo relacionado con lo establecido en el presente 
apartado.

Serán por cuenta del adjudicatario y sin que suponga coste alguno para la administración, la realización de aquellos 
proyectos de instalaciones y equipos que en su caso se prevean en el proyecto (electricidad, centros de transformación, 
aparatos elevadores, climatización, etc.), que sean necesarios para la aprobación por los organismos competentes de la 
administración, así como la tramitación ante dichos organismos y pago de las tasas correspondientes.

29) Control de calidad externo.

La Administración, a través de la Dirección y de acuerdo con lo previsto en la cláusula 29 del Pliego, ordenará a una 
empresa especializada en este tipo de controles, contratada por la Administración, que se verifiquen los ensayos y análisis 
de materiales y unidades de obra que en cada caso resulten pertinentes y los gastos que se originen serán de cuenta del 
contratista hasta un importe máximo del 1% del presupuesto de ejecución material de la obra o, en su caso, del el porcen-
taje que, excediendo de este 1% (expresado con seis decimales), ofrezca el adjudicatario, con arreglo al siguiente modelo:
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La misma Dirección fijará el número, forma y dimensiones y demás características que deben reunir las muestras y 
probetas para ensayo y análisis, caso de que no exista disposición general al efecto, ni establezca tales datos el Pliego de 
prescripciones técnicas particulares.

Este control es independiente del control interno que realice el adjudicatario con arreglo a lo establecido en la cláusula 
12.2 y cuyo estricto cumplimiento exigirá la Administración a través de la dirección facultativa, tanto en lo que se refiere al 
programa de control, ensayos , como a cantidades destinadas a esta finalidad.

30) Derechos del adjudicatario.

30.1.- Derecho al abono de la obra que realmente ejecute con arreglo a las cláusulas del presente Pliego, y de confor-
midad con el programa de trabajo previsto para cada anualidad  y de acuerdo con la disposición transitoria 6ª del TR.LCSP, 
dicho abono deberá efectuarse dentro de los siguientes plazos:

a)	Entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2012  el plazo en el que las Administraciones tienen la obliga-
ción de abonar el precio de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de los 40 días 
siguientes a la fecha de la expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten 
la realización total o parcial del contrato.

b)	Del 1 de enero de 2013 en adelante el plazo en el que las Administraciones tienen la obligación de abonar el precio 
de las obligaciones a las que se refiere el apartado 4 del artículo 216 será dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la 
expedición de las certificaciones de obras o de los correspondientes documentos que acrediten la realización total o parcial 
del contrato.

La ejecución de la obra por importe superior al previsto en cada anualidad, aún en el caso de que cuente con la auto-
rización de la dirección, no dará derecho al contratista a su abono hasta que no se incluya en el Presupuesto la dotación 
necesaria para hacer frente a la anualidad correspondiente.

30.2 Si la Administración demorase el pago del precio, computado a partir del cumplimiento del plazo a que se refiere el 
apartado anterior, el adjudicatario tendrá derecho a partir del cumplimiento de dicho plazo, a cobrar los intereses de demora 
y la indemnización por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley de 29 de diciembre de 2004 por la que se 
establecen las Medidas de Lucha Contra la Morosidad en las Operaciones Comerciales y art. 216.4 del TR.LCSP

No obstante lo indicado en el apartado anterior, en el supuesto de que alguna certificación contenga algún error u 
omisión, y el contratista no hubiera advertido en el momento de prestar conformidad a la certificación, expresamente y por 
escrito la existencia del mismo, el plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se subsanen los defectos 
que contuviera la certificación, computándose, por tanto, el plazo para exigir el interés de demora a partir de la expedición 
de la certificación subsanada.

De igual modo si la factura contuviera algún error u omisión o ésta no se hubiera presentado en el Registro General, el 
plazo para exigir el interés de demora no se iniciará hasta que se subsanen los defectos que contuviera la factura o hasta 
que se presente la misma en el Registro General.

30.3.- Derecho a la suspensión del cumplimiento del contrato en el supuesto de que la demora del pago fuera su-
perior a cuatro meses, debiendo comunicar a la Administración con un mes de antelación tal circunstancia, a efectos del 
reconocimiento de los derechos que puedan derivarse de dicha suspensión, en los términos establecidos en el art. 216.5 
TR.LCSP

30.4.- Derecho a resolver el contrato y al resarcimiento de los perjuicios que como consecuencia de ello se le originen, 
si la demora de la Administración fuera superior a ocho meses. (216.6)

30.5.- Derecho a transmitir los derechos de cobro, en los términos del artículo 218 del TR.LCSP y en las condiciones 
señaladas en la cláusula 31.5 del presente pliego.

31) Abono de la obra ejecutada.

31.1. Mediciones.- La Dirección Facultativa realizará mensualmente y en la forma que establezca el Pliego de Prescrip-
ciones Técnicas, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior.

El contratista podrá presenciar la realización de tales mediciones.

Para las obras o partes de obra cuyas dimensiones y características hayan de quedar posterior y definitivamente 
ocultas, el contratista está obligado a avisar a la dirección con la suficiente antelación, a fin de que ésta pueda realizar 
las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el 
contratista.

A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al contratista, queda éste obligado a aceptar las deci-
siones de la Administración sobre el particular.
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31.2.- Relaciones valoradas.- La Dirección Facultativa tomando como base las mediciones de las unidades de obra 
ejecutada a que se refiere el apartado anterior y los precios contratados, redactará mensualmente la correspondiente 
relación valorada al origen.

31.3.- Certificaciones.- Las certificaciones se expedirán tomando como base la relación valorada y se tramitarán por la 
Dirección Facultativa en los dos días siguientes del período que correspondan previa la audiencia al contratista a los efectos 
de su conformidad o reparos.

En el supuesto de obras plurianuales las certificaciones deberán ajustarse a las anualidades previstas sin que en una 
única certificación se pueda reflejar importes correspondientes a distintas anualidades.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Los pagos se verificarán contra certificaciones mensuales acompañadas de relación valorada expedidas por 
la Dirección Facultativa de la obra y aprobadas por la Presidencia u órgano competente de la Corporación. Asimismo, el 
contratista deberá presentar factura por igual importe que el de la certificación.

Tendrán el carácter de pago a cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la medición final 
y sin suponer en forma alguna aprobación y recepción de las obras que comprenden

31.4.2. Abonos a cuenta por materiales acopiados

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta hasta el 75 por 100 del valor de los materiales acopiados 
necesarios para la obra previa autorización del órgano de contratación que tendrá por único objeto controlar que se trata de 
dichos materiales y que se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que exista petición expresa del contratista, acompañando documentación justificativa de la propiedad o posesión 
de los materiales.

b) Que hayan sido recibidos como útiles y almacenados en la obra o lugares autorizados para ello.

c) Que no exista peligro de que los materiales recibidos sufran deterioro o desaparezcan.

d) Que el contratista preste su conformidad al plan de devolución de las cantidades anticipadas, para deducirlo del 
importe total de las unidades de obra en que queden incluidos tales materiales. Este Plan lo elaborará la Dirección de Obra 
acompañándolo con la relación valorada.

e) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.

2. Las partidas correspondientes a materiales acopiados podrán incluirse en la relación valorada mensual o en otra 
independiente.

3. A efectos del cálculo del valor unitario del material se tomará el resultado de aplicar el coeficiente de adjudicación 
al valor del coste inicial fijado en el correspondiente proyecto, incrementado, en su caso, en los porcentajes de beneficio 
industrial y gastos generales.

Si la unidad de obra donde se encuentra el material objeto del abono no tuviera la reglamentaria descomposición de 
precios y no figurara en el proyecto el coste inicial se fijará por la dirección de la obra, no pudiendo sobrepasar el 50 por 
100 del precio de dicha unidad de obra.

Solamente procederá el abono de la valoración resultante cuando exista crédito suficiente con cargo a la anualidad 
correspondiente en el ejercicio económico vigente. En el caso de que no se pudiera cubrir la totalidad del abono a cuenta 
reflejado en la relación valorada, se procederá al abono que corresponda al crédito disponible de la anualidad del ejercicio 
económico de que se trate.

31.4.3. Abonos a cuenta por instalaciones y equipos.

1. El contratista tendrá derecho a percibir abonos a cuenta por razón de las instalaciones y equipos necesarios para la 
obra, de acuerdo con las reglas siguientes:

a) El abono vendrá determinado por la parte proporcional de la amortización, calculado de acuerdo con la normativa 
vigente del Impuesto sobre Sociedades, teniendo en cuenta el tiempo necesario de utilización.

b) En el caso de instalaciones, el abono no podrá superar el 50 por 100 de la partida de gastos generales que resten 
por certificar hasta la finalización de la obra y en el de equipos el 20 por 100 de las unidades de obra a los precios contra-
tados que resten por ejecutar y para las cuales se haga necesaria la utilización de aquéllos.

c) El cálculo de la cantidad a abonar deberá acompañarse de una memoria explicativa de los resultados obtenidos.

d) Que el contratista constituya aval de acuerdo con lo previsto en el 31.4.4 de este Pliego.
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2. En cuanto a los requisitos para estos abonos, tramitación y devolución se estará a lo dispuesto en el apartado 
31.4.2.

31.4.4. Garantías por abonos a cuenta por materiales acopiados y por instalaciones y equipos.

Para realizar dicho abono será necesaria la constitución previa del correspondiente aval por el importe correspondiente 
al del respectivo abono a cuenta, de acuerdo con lo establecido en el art. 232 de la TR.LCSP

El contratista tendrá derecho a la cancelación total o parcial de éstas garantías a medida que vayan teniendo lugar las 
deducciones para el reintegro de los abonos a cuenta percibidos.

31.5.- Los contratistas que, conforme al artículo anterior, tengan derecho de cobro frente a la Administración, podrán 
ceder el mismo conforme a derecho.

Para que la cesión del derecho de cobro tenga plena efectividad frente a la Administración, será requisito imprescindible 
la notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión. A tal efecto, se considerará que la notificación se ha producido 
cuando se haya consignado mediante Diligencia en el Documento justificativo del crédito, la toma de razón en el Libro de 
Registro de Transmisiones de Certificaciones.

Una vez que la Administración tenga conocimiento del acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de ser expe-
dido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se ponga en conocimiento de la Administración, los mandamientos de 
pago a nombre del contratista surtirán efectos liberatorios.

32) Prórrogas.

Si el retraso en la ejecución de las obras fuese producido por motivos no imputables al contratista y éste ofreciese cum-
plir su compromiso si se le da una prórroga del tiempo que se le había señalado el órgano de contratación podrá concederla 
por un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor.

33) Plazo de ejecución del contrato y penalidades administrativas.

El contratista está obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la realización del mismo, así como, 
de los plazos parciales señalados para su ejecución sucesiva.

La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.

Cuando el contratista por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto al cumplimiento del plazo 
total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades 
diarias en la proporción de 0,20 euros por cada 1000 euros del precio del contrato.

En el supuesto de que el adjudicatario hubiere ofertado reducción de plazo de ejecución y la demora fuera imputable al 
contratista las penalidades diarias indicadas en el párrafo anterior serán las siguientes:

REDUCCIÓN (% sobre el plazo de ejecución) Penalidades
Hasta un 5% 0,50 por cada 1.000 euros
Hasta un 10% 0,55 por cada 1.000 euros
Hasta un 15% 0,60 por cada 1.000 euros
Hasta un 20% 0,65 por cada 1.000 euros
Hasta un 25% 0,70 por cada 1.000 euros
Hasta un 30% 0,75 por cada 1.000 euros
Hasta un 35% 0,80 por cada 1.000 euros
Hasta un 40% 0,85 por cada 1.000 euros
Hasta un 45% 0,90 por cada 1.000 euros
Hasta un 50% 0,95 por cada 1.000 euros
Hasta un 55% o más 1 por cada 1.000 euros

La Administración tendrá la misma facultad a que se refiere el apartado anterior respecto al incumplimiento por parte 
del contratista de los plazos parciales, o cuando la demora en el cumplimiento de aquellos haga presumir razonablemente 
la imposibilidad del cumplimiento del plazo total.

Cada vez, que las penalidades por demora alcancen un múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, el órgano de con-
tratación estará facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición 
de nuevas penalidades.



BOLETÍN OFICIAL DA PROVINCIA DA CORUÑA BOP BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE A CORUÑA

 Viernes, 1 de junio de 2012  •  Número 103 

Página 76 / 85

Nú
m

er
o 

de
 a

nu
nc

io
 2

01
2/

69
55

34) Modificaciones de obras.

34.1.- En ningún caso el Técnico Director de las obras o el adjudicatario podrán introducir o ejecutar modificaciones en 
las obras comprendidas en el contrato sin la debida aprobación técnica de la modificación y la aprobación económica del 
Presupuesto reformado resultante, en su caso, como consecuencia de ella.

Antes de proceder a la redacción de la modificacion del  proyecto deberá  darse audiencia al redactor del proyecto 
o de las especificaciones técnicas, si éstos se hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de contratación en 
virtud de un contrato de servicios, para que, en un plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga por 
conveniente.

La mencionada aprobación corresponderá al órgano de contratación, previa audiencia al contratista, fiscalización del 
gasto y existencia de crédito.

No obstante  lo dispuesto en el apartado  1º sólo podrán introducirse variaciones sin  necesidad de previa aprobación 
cuando éstas  consistan en la alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las me-
diciones del proyecto, siempre que no representen un incremento del gasto superior al 10 por 100 del precio primitivo del 
contrato (art.  234 del TR.LCSP).

Las variaciones mencionadas en el párrafo anterior, respetando en todo caso, el límite previsto en el mismo se irán 
incorporando a las relaciones valoradas mensuales y podrán ser recogidas y abonadas en las certificaciones mensuales, 
o con cargo al crédito adicional del 10 por 100 a que se refiere la disposición final segunda de la  TR.LCSP. No obstante, 
cuando con posterioridad a las mismas hubiere necesidad de introducir en el proyecto modificaciones de las previstas en el 
art.  234 del TR.LCSP habrán de ser recogidas tales variaciones en la propuesta a elaborar sin necesidad de esperar para 
hacerlo a la certificación final citada.

34.2.- Serán obligatorias para el contratista las modificaciones del contrato de obras que se acuerden de conformidad 
con lo establecido en el artículo 219 y en el titulo V del libro I del TR.LCSP

En caso de que la modificación suponga supresión o reducción de  unidades de obras, el contratista no tendrá derecho 
a reclamar indemnización alguna,

La modificación del contrato no podrá realizarse con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente 
contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documen-
tación preparatoria del mismo, o incorporar una prestación susceptible de utilización o aprovechamiento independiente. En 
estos supuestos, deberá procederse a una nueva contratación de la prestación correspondiente, en la que podrá aplicarse 
el régimen establecido para la adjudicación de contratos complementarios si concurren las circunstancias previstas en los 
artículos 171.b) y 174.b).

Modificaciones previstas en la documentación que rige la licitación:

La modificación no podrá exceder del 10% del  precio del contrato

Modificaciones no previstas en la documentación que rige la licitación:

1. Las modificaciones no previstas en este pliego solo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la 
concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias:

a.	Inadecuación de la prestación contratada para satisfacer las necesidades que pretenden cubrirse mediante el con-
trato debido a errores u omisiones padecidos en la redacción del proyecto o de las especificaciones técnicas.

b.	Inadecuación del proyecto o de las especificaciones de la prestación por causas objetivas que determinen su falta 
de idoneidad, consistentes en circunstancias de tipo geológico, hídrico, arqueológico, medioambiental o similares, puestas 
de manifiesto con posterioridad a la adjudicación del contrato y que no fuesen previsibles con anterioridad aplicando toda 
la diligencia requerida de acuerdo con una buena práctica profesional en la elaboración del proyecto o en la redacción de 
las especificaciones técnicas.

c.	Fuerza mayor o caso fortuito que hiciesen imposible la realización de la prestación en los términos inicialmente 
definidos.

d.	Conveniencia de incorporar a la prestación avances técnicos que la mejoren notoriamente, siempre que su disponi-
bilidad en el mercado, de acuerdo con el estado de la técnica, se haya producido con posterioridad a la adjudicación del 
contrato.

e.	Necesidad de ajustar la prestación a especificaciones técnicas, medioambientales, urbanísticas, de seguridad o de 
accesibilidad aprobadas con posterioridad a la adjudicación del contrato.

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l3t1.html#a155
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l30-2007.l3t1.html#a158
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2. La modificación del contrato acordada conforme a lo previsto en esta cláusula  no podrá alterar las condiciones 
esenciales de la licitación y adjudicación, y deberá limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para 
responder a la causa objetiva que la haga necesaria.

3. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, se entenderá que se alteran las condiciones esenciales de 
licitación y adjudicación del contrato en los siguientes casos:

a.	cuando la modificación varíe sustancialmente la función y características esenciales de la prestación inicialmente 
contratada.

b.	cuando la modificación altere la relación entre la prestación contratada y el precio, tal y como esa relación quedó 
definida por las condiciones de la adjudicación.

c.	cuando para la realización de la prestación modificada fuese necesaria una habilitación profesional diferente de la 
exigida para el contrato inicial o unas condiciones de solvencia sustancialmente distintas.

d.	cuando las modificaciones del contrato igualen o excedan, en más o en menos, el 10 % del precio de adjudicación 
del contrato; en el caso de modificaciones sucesivas, el conjunto de ellas no podrá superar este límite.

e.	en cualesquiera otros casos en que pueda presumirse que, de haber sido conocida previamente la modificación, 
hubiesen concurrido al procedimiento de adjudicación otros interesados, o que los licitadores que tomaron parte en el 
mismo hubieran presentado ofertas sustancialmente diferentes a las formuladas.

34.3.- Cuando las modificaciones supongan la introducción de unidades de obra no previstas en el proyecto o cuyas 
características difieran  de las fijadas en este, los precios  aplicables a las mismas serán fijados por la Administración, 
previa audiencia del contratista por plazo mínimo de 3 días hábiles. Si éste no aceptase los precios fijados, el órgano de 
contratación podrá contratarlas con otro empresario en los mismos precios que hubiese fijado o ejecutarlas directamente. 

34.4.- Cuando como consecuencia de la modificación del contrato aumente el precio del mismo, se reajustará la garantía 
que se cuantificará en el 5% del incremento experimentado en el precio de adjudicación (IVA excluido ) Esta garantía deberá 
constituirse dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la notificación de aprobación de la modificación. 
La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la resolución del contrato.

En las obras contratadas por los Ayuntamientos e incluidas en Planes Provinciales se estará, además, a lo dispuesto 
en las normas reguladoras del plan o instrucciones redactadas por la Diputación.

35) Cesión de contrato y subcontrato de obras.

a) Cesión de contrato

Los adjudicatarios no podrán ceder los derechos dimanantes de un contrato de obras sin obtener previamente la 
autorización del órgano competente de la Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en el artículos  226 
del TR.LCSP.

El cesionario deberá constituir la garantía dentro del plazo máximo de 15 días naturales a contar desde la autorización 
expresa por el órgano de contratación de la cesión. La no constitución de la garantía dentro de dicho plazo dará lugar a la 
resolución del contrato.

b) Subcontratación

Los adjudicatarios no podrán concertar con terceros la realización parcial de las obras sin obtener previamente la 
autorización del órgano competente de la Corporación, con los requisitos y condiciones establecidos en el artículos  227 y 
228 del TR.LCSP. En todo caso las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no podrán exceder  
dentro del porcentaje máximo establecido en el Epígrafe 4 BIS del Cuadro de Características del Contrato.

El incumplimiento por parte del contratista de este límite máximo de  subcontratación, establecido en el Epígrafe 4 BIS 
del Cuadro de Características del Contrato, se considerará incumplimiento de sus obligaciones contractuales esenciales y 
en consecuencia dará lugar a la resolución del contrato con incautación de garantía e indemnización por daños y perjuicios 
a la  Administración Contratante

Asimismo el contratista y subcontratistas deberán observar los requisitos y condiciones establecidas en la Ley 32/2006 
de 18 de octubre, Reguladora de la Subcontratación el el Sector de la Construcción y Real Decreto 1109/2007 de 24 de 
Agosto por por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción.

El contratista está obligado a abonar el precio pactado a los subcontratistas o suministradores, dentro de los plazos y 
con arreglo a las condiciones establecidas en el art. 228 del TR.LCSP.
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36) Recepción de las obras y certificación final.

El contratista comunicará por escrito al Facultativo Director de la obra la fecha prevista para su terminación, con una 
antelación mínima de 45 días hábiles.

La recepción de las obras se realizará como máximo dentro del mes siguiente a la terminación de las obras. Todo ello 
de conformidad con el artículo 235 del TR.LCSP.

El contratista tiene obligación de asistir a la recepción de la obra. Si por causas que le sean imputables no cumple 
esta obligación el representante de la Administración le remitirá un ejemplar para que en el plazo de diez días formule las 
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverá el órgano de contratación.

Del resultado de la recepción se levantará un acta que suscribirán todos los asistentes, retirando un ejemplar original 
cada uno de ellos.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director de las mismas 
señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si trans-
currido dicho plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podrá concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o declarar 
resuelto el contrato.

Dentro del plazo de 3 meses contados a partir de la recepción, el órgano de contratación deberá aprobar la certificación 
final de las obras ejecutadas, que será abonada al contratista a cuenta de la liquidación del contrato  En cuanto al plazo del 
interés de demora se estará a lo establecido en la cláusula 31.2 de este Pliego.

Obras contratadas por los Ayuntamientos: Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista, deberá ser 
financiado íntegramente por el Ayuntamiento contratante.

37) Plazo de garantía.

El plazo de garantía tendrá una duración de un año a contar desde la recepción de las obras.

Durante el plazo de garantía el contratista estará obligado a la guarda y conservación de las obras, siguiendo, en 
su caso, las instrucciones que reciba del Técnico-Director, siendo responsable de los daños intrínsecos que en ella se 
produzcan.

Si las obras se deteriorasen por incumplimiento de esta obligación, los trabajos necesarios para su reparación se 
ejecutarán por la Administración contratante, a costa del contratista.

38) Liquidación y devolución de la garantía definitiva.

A) Obras contratadas por la Diputación.

Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el Director facultativo de la obra, de oficio 
o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista que-
dará relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el art. 236 del TR.LCSP (Responsabilidad por vicios ocultos), 
procediéndose a la devolución o cancelación de la garantía y a la liquidación, en su caso, de las obligaciones pendientes 
aplicándose al pago de estas últimas lo dispuesto en el art. 216. del TR.LCSP.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a deficiencias en la ejecución 
de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantía el Director facultativo procederá a dictar las oportunas 
instrucciones al contratista para la debida reparación de lo construido, concediéndole un plazo para ello durante el cual 
continuará encargado de la conservación de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliación del plazo de 
garantía.

No obstante en el supuesto de que el contratista no haga las reparaciones indicadas el órgano de contratación podrá 
ordenar la ejecución de las mismas a otra empresa, corriendo a costa del contratista adjudicatario de la obra el pago de los 
citados gastos, bien con cargo a la garantía si fuere suficiente, y si el importe de la reparación excediera del importe de la 
garantía se exigirá el abono de dichos gastos por la vía de apremio.

B) Obras contratadas por los Ayuntamientos.

B.1) Será de aplicación lo establecido en el apartado A de la presente cláusula.

B.2) Además, cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá ser financiado íntegramente por 
el Ayuntamiento contratante.

Cualquier saldo de liquidación que resulte a favor del contratista deberá ser financiado íntegramente por el Ayuntamien-
to contratante.
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39) Causas de resolución.

Serán las previstas en los artículos 223 y 237 del TR.LCSP, con los efectos previstos en el artículo 225 y 239.

40) Régimen jurídico.

El presente contrato de ejecución de obras tiene carácter administrativo, y ambas partes quedan sometidas expresa-
mente a la legislación de contratos del sector publico y normas complementarias) y en su caso de la Comunidad Autónoma 
de Galicia en los términos del artículo 149.1.18 de la Constitución así como las demás disposiciones de desarrollo, en 
especial el Reglamento de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en 
su defecto, las normas de derecho privado.

Las cuestiones litigiosas surgidas sobre interpretación, modificación, resolución y efectos de este contrato serán re-
sueltos por el órgano de contratación, cuyos acuerdos pondrán fin a la vía administrativa y contra los mismos habrá lugar 
a recurso Contencioso-Administrativo, conforme a lo dispuesto por la Ley Reguladora de dicha Jurisdicción, previa interpo-
sición, en su caso, del recurso de reposición potestativo  y sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que 
los interesados estimen procedente. En los supuestos a que se refiere el artículo 40 del TR.LCSP, los interesados podrán 
interponer el recurso especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO

0. REGULACION ARMONIZADA    a) contrato no sujeto a regulación  armonizada
   b) contrato sujeto a regulación armonizada

1. PROYECTO

1.bis. CODIFICACIÓN A. Clasificación Nacional de productos por 
Actividades (CNPA-2009)

B. Vocabulario común de contratos
2. PRESUPUESTO

A) Obras anuales ................ Euros (IVA INCLUIDO)

B) Obras Plurianuales
Ejercicio Presupuestario Importe (IVA INCLUIDO)
2012
2013...

3. APLICACIÓN PRESUPUESTARIA

4. PLAZO DE EJECUCIÓN

FIJADO EN EL PROYECTO:
REDUCCIÓN DE PLAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN:
   aplicable en el presente pliego
   no aplicable

4- BIS PORCENTAJE SUBCONTRATACION
…. % del precio de adjudicación

5. CLASIFICACIÓN

6. FORMA Y MEDIO DE CONSULTA Y LUGAR DE 
PRESENTACIÓN

SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA:
A)	 Consulta a tres empresas
B)	 BOP
C)	 Perfil de contratante
CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA:
a) publicación de licitación en BOP
b) en perfil de contratante
B. LUGAR DE PRESENTACIÓN:

7.  PLAZO DE PRESENTACIÓN DE PROPOSI-
CIONES

SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA: ocho días a contar desde el día siguiente al de la recepción de la petición de oferta (o 
Perfil o prensa)
CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA:
  Fase de solicitudes de participación: diez días a contar desde el día siguiente al de la publicación en el BOP o Perfil
  Fase de invitación: quince días a contar desde el día siguiente a la recepción de la invitación a participar.

8. PERFIL DE CONTRATANTE

8.1 Dirección página web: www………….
8.2 Publicación de adjudicación (indicar la opción elegida):
   a) en BOP
   b) en perfil de contratante

9. GARANTÍA DEFINITIVA

10. TASAS DEL CONTRATO

11. REVISIÓN DE PRECIOS

12. CONTROL DE CALIDAD

13. IMPORTE MÁXIMO DE LOS GASTOS DE 
PUBLICIDAD DE LICITACIÓN A CUENTA DEL 
CONTRATISTA

OTROS DATOS:

		  INFORMACIÓN

				    PERFIL DE CONTRATANTE (si fuera exigible): ………………

				    TELÉFONO:..................

				    CORREO ELECTRÓNICO …………………..

		  LUGAR DONDE SE PUEDEN OBTENER COPIAS DEL PROYECTO Y PLIEGO  __________
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D.______________________________________________________________________

con domicilio en__________________________________________________________

calle____________________________________________________________________

nº______________________________________________________________________

teléfono_________________________________________________________________

fax  (optativo)____________________________________________________________

dirección de correo electrónico (optativo)________ Nº__________________________

con D.N.I. (o Pasaporte o documento que lo sustituya) Nº______________________

actuando en nombre propio (o en representación de__________________________

D.N.I. o C.I.F. Nº    _________________

y con domicilio en    _________________

calle_______________________________

nº__________________________________

teléfono____________________________

fax  (optativo)   _________________

dirección de correo electrónico (optativo) _________________

�Toma parte en el procedimiento negociado para la adjudicación de la ejecución de las obras comprendidas en el Proyec-
to de _________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

y a cuyos efectos hace constar que:

1º.- Ofrece el  siguiente precio:

	 A ) Precio sin IVA……………………………  Euros) .

	 B)  Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA )  % ……….. importe ……… euros

	 C) TOTAL ( A+ B ) ……………….EUROS

2º.- Conoce y acepta cuantas obligaciones se deriven de los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares del 
presente contrato, así como del Proyecto y documentación técnica que lo integra.

3º.- Acompaña la documentación exigida en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

4º.- Hace constar que en la presente licitación (indíquese lo que proceda):

	 a)	___ No concurre con empresas vinculadas.

	 b)	___ Concurre con la/s siguiente/s empresa/s:

				    Denominación

				    CIF

En__________________a__________de_________________de 201_____

EL LICITADOR (Firmado y Rubricado)
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ANEXO III: MODELO DE SOBRE

MODELO DE SOBRE

			   A. DOCUMENTACIÓN

	 (1)	 B. REFERENCIAS TÉCNICAS

			   C. OFERTA ECONÓMICA

			   D. CRITERIOS DE SELECCIÓN BASADOS EN LA SOLVENCIA

Proposición para tomar parte en la contratación de las obras de (2)

presentada por_________________________________________.

Teléfono _______________________________________________

Fax ____________________________________________________

En_______________________________a________de_________________de 201____

(1) Indicar sobre A, B, C o D según la documentación que comprenda, conforme a lo dispuesto en la cláusula 12.

(2) Indicar el título del contrato.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN

A) PROCEDIMIENTO SIN PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE CUANTIA

DETERMINACIÓN DE CRITERIOS FASE 1

FASE 1

A) CRITERIOS CON CARÁCTER GENERAL

a) Programa de trabajo (cláusula 12.2.1.A.1): ……………… puntos

b) Programa de actuación medioambiental (cláusula 12.2.1.A.2): ……………… puntos

b) Plan de control de calidad (cláusula 12.2.1.B) ……………… puntos

�con arreglo al siguiente desglose (Para este  proceso de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, aplicando los 
redondeos que por exceso o defecto correspondan)

PLAN DE CONTROL INTERNO DE CALI-
DAD (cláusula 12.2.1.B.1)

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad especifico y 
adaptado a la obra puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad genérico y 
parcialmente adaptado a la obra puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad insuficiente puntos

PORCENTAJE DE CONTROL INTERNO 
DE CALIDAD (cláusula 12.2.1.B.2)

Se otorgará la máxima puntuación a la/s proposiciones que oferten el 
mayor porcentaje y las restantes proposiciones se puntuarán proporcio-
nalmente

puntos

PORCENTAJE DE CONTROL EXTERNO 
DE CALIDAD (cláusula 12.2.1.B.3)

Aumento del porcentaje de control de calidad externo calculado sobre el 
presupuesto de ejecución material, sin tener en cuenta el 1% a que se 
refieren las cláusulas 12 y 29

Se calculará aplicando la siguiente 
fórmula: 3 X % incremento de eje-
cución material (expresado en dos 
decimales)
(Máximo … puntos)

c) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 12.2.1.C): ……………… puntos

B) CRITERIOS CON CARÁCTER ESPECÍFICO

Solo aplicable a aquellos contratos en los que quede especificado en el epígrafe 4 del cuadro de características del 
contrato (ANEXO I).

Propuesta de reducción de plazos de ejecución (cláusula 12.2.2 del presente Pliego): ……………… puntos

Se tomarán en consideración sólo las ofertas de reducción de plazo que resulten debidamente justificadas.
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FASE II

a) Oferta Económica: …………………. puntos.

De acuerdo con la fórmula elaborada por la Facultad de Matemáticas

B) PROCEDIMIENTO NEGOCIADO CON PUBLICIDAD OBLIGATORIA POR RAZON DE LA CUANTÍA

FASE PREVIA.- CRITERIOS DE SELECCIÓN BASADOS EN LA SOLVENCIA

Solvencia económica y financiera

Declaración sobre el volumen global de negocios y, en su caso, sobre el volumen de negocios en el ámbito de activida-
des correspondiente al objeto del contrato, referido como máximo a los tres últimos ejercicios disponibles en función de 
la fecha de creación o de inicio de las actividades del empresario, en la medida en que se disponga de las referencias de 
dicho volumen de negocios.

Solvencia técnica en los contratos de obras.

a) Relación de las obras ejecutadas en el curso de los cinco últimos años, avalada por certificados de buena ejecución 
para las obras más importantes; estos certificados indicarán el importe, las fechas y el lugar de ejecución de las obras y se 
precisará si se realizaron según las reglas por las que se rige la profesión y se llevaron normalmente a buen término; en su 
caso, dichos certificados serán comunicados directamente al órgano de contratación por la autoridad competente.

					     ……………………….. puntos (indicarlos)

b) Declaración indicando los técnicos o las unidades técnicas, estén o no integradas en la empresa, de los que ésta 
disponga para la ejecución de las obras, especialmente los responsables del control de calidad, acompañada de los docu-
mentos acreditativos correspondientes.

					     ……………………….. puntos (indicarlos)

c) Títulos académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable 
o responsables de las obras.

					     ……………………….. puntos (indicarlos)

d) Declaración sobre la plantilla media anual de la empresa y la importancia de su personal directivo durante los tres 
últimos años, acompañada de la documentación justificativa correspondiente.

					     ……………………….. puntos (indicarlos)

e) Declaración indicando la maquinaria, material y equipo técnico del que se dispondrá para la ejecución de las obras, 
a la que se adjuntará la documentación acreditativa pertinente.

					     ……………………….. puntos (indicarlos)

�NÚMERO MÍNIMO DE EMPRESAS SELECCIONADAS EN BASE A LOS CRITERIOS ANTERIORES A LAS QUE SE INVITARÁ A 
PARTICIPAR: TRES (las que obtengan la mayor puntuación).
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LAS OFERTAS SELECCIONADAS SE VALORARÁN CON ARREGLO A LOS CRITERIOS SIGUIENTES:

DETERMINACIÓN DE CRITERIOS FASE 1

FASE 1

A) CRITERIOS CON CARÁCTER GENERAL

a) Programa de trabajo (cláusula 12.2.1.A.1): ……………… puntos

b) Programa de actuación medioambiental (cláusula 12.2.1.A.2): ……………… puntos

b) Plan de control de calidad (cláusula 12.2.1.B) ……………… puntos

con arreglo al siguiente desglose (Para este  proceso de cálculo se utilizarán números de 2 decimales, aplicando los 
redondeos que por exceso o defecto correspondan)

PLAN DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD (cláusula 
12.2.1.B.1)

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad especifico y adaptado a la obra puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad genérico y parcialmente adap-
tado a la obra puntos

Ofertas que presenten un plan de control interno de calidad insuficiente puntos

PORCENTAJE DE CONTROL INTERNO DE CALIDAD (cláu-
sula 12.2.1.B.2)

Se otorgará la máxima puntuación a la/s proposiciones que oferten el mayor porcentaje y 
las restantes proposiciones se puntuarán proporcionalmente puntos

PORCENTAJE DE CONTROL EXTERNO DE CALIDAD (cláu-
sula 12.2.1.B.3)

Aumento del porcentaje de control de calidad externo calculado sobre el presupuesto de 
ejecución material, sin tener en cuenta el 1% a que se refieren las cláusulas 12 y 29

Se calculará aplicando la siguiente 
fórmula: 3 X % incremento de ejecución 
material (expresado en dos decimales)
(Máximo … puntos)

c) Esquema del Plan de seguridad y salud (cláusula 12.2.1.C): ……………… puntos

B) CRITERIOS CON CARÁCTER ESPECÍFICO

Solo aplicable a aquellos contratos en los que quede especificado en el epígrafe 4 del cuadro de características del 
contrato (ANEXO I).

Propuesta de reducción de plazos de ejecución (cláusula 12.2.2 del presente Pliego): ……………… puntos

Se tomarán en consideración sólo las ofertas de reducción de plazo que resulten debidamente justificadas.

FASE II

a) Oferta Económica: …………………. puntos.

De acuerdo con la fórmula elaborada por la Facultad de Matemáticas

EL JEFE DEL SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN,

Fdo.: Luis Jaime Rodríguez Fernández

2012/6955
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