
 
PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HABERÁN 
DE REXER PARA A CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO 
DAS OBRAS COMPRENDIDAS NOS PLANS PROVINCIAIS E OUTRAS OBRAS 
PROVINCIAIS – Camiño cruce da Frenza a Carballeira e outros  
 
(PREGO ADAPTADO AO REAL DECRETO LEXISLATIVO 3/2011 DO 14 DE NOVEMBRO, 
POLO QUE SE APROBA O TEXTO REFUNDIDO DA LEI DE CONTRATOS DO SECTOR 
PÚBLICO) 
 
I.-Elementos do contrato 
 
1.1) Obxecto do contrato 
O presente contrato ten por obxecto a execución das obras ás que se refire o 
epígrafe 1 do cadro de características do contrato, con suxeición ao proxecto 
técnico, integrado polos documentos enumerados no artigo 123 do Texto refundido 
da lei de contratos do sector público (en adiante TR.LCSP), incluído o 
correspondente Estudo de seguridade e saúde ou Estudo básico de seguridade e 
saúde, de acordo co disposto no art. 4 do Decreto 1.627/97 e o estudo de xestión de 
residuos de construción e demolición, deacordo co disposto no art. 4 do R.D. 
105/2008 . 
O conxunto de documentos que compoñen o proxecto considérase que forman parte 
integrante deste prego, tendo carácter contractual. 
En caso de contradición entre o Prego de cláusulas administrativas particulares e o 
Prego de prescricións técnicas prevalecerá o primeiro. 
 
1.2) Delimitación do contrato 
Para os efectos do presente prego e do TR.LCSP están suxeitos a regulación 
harmonizada os contratos de obras cuxo valor estimado sexa igual ou superior 
ácantidade que figura no art. 14.1 do TR.LCSP. 
Neste sentido no epígrafe 0 do cadro de características indícase esta circunstancia. 
 
2) Orzamento do contrato e tipo de licitación 
Sinálase como tipo de licitación o importe do proxecto que figura no epígrafe 2 do 
cadro de características do contrato, realizándose a mellora mediante baixa 
respecto deste. 
Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formularen as súas 
propostas económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto sobre o valor 
engadido, sen prexuízo de que o importe deste imposto se indique como partida 
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independente, de conformidade co art. 87.2 do TR.LCSP e modelo de oferta 
económica do presente prego. 
 
3) Financiamento 
 
3.1. Obras de carácter anual 
Para atender as obrigacións económicas que se derivan para a administración do 
cumprimento do contrato existe crédito suficiente no orzamento con cargo á 
aplicación sinalada no epígrafe 3 do cadro de características do contrato. 
 
3.2. Obras de carácter plurianual 
De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do 5 de 
maio polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das facendas locais e 
artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos exercicios orzamentarios 
que se detallan para cada proxecto de execución de obra no epígrafe 2.B do cadro de 
características do contrato. En consecuencia o presente gasto queda subordinado ao 
crédito que para cada exercicio se consigne no orzamento. 
No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5 do 
presente prego. 
 
4) Revisión de prezos 
Atendendo á natureza da obra, non procederá en ningún caso a revisión de prezos 
do presente contrato e por tanto non se aplicará ningunha fórmula de revisión. 
 
5) Prazo de execución 
5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala no epígrafe 4 do cadro de 
características do contrato, contado a partir do día seguinte ao da sinatura da acta 
de comprobación do replanteo, salvo que exista reserva fundada que impida o seu 
comezo. O prazo contarase sempre en días naturais. 
5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as 
circunstancias e requisitos esixidos pola lexislación vixente. 
5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais serán os que no seu caso, se fixen na 
aprobación do programa de traballo. 
5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario aplicarase, na 
súa integridade á redución do financiamento previsto nas últimas anualidades, 
mantendo inalterable o financiamento previsto para as primeiras. 
En consecuencia, a devandita porcentaxe de baixa aplicarase a realizar máis obra en 
cada unha das anualidades, aboándose ao adxudicatario o prezo da obra realizada, 
ata o importe máximo de financiamento relativo a cada anualidade. 
Para estes efectos a administración aprobará o novo programa de traballo que será 
obrigatorio para o adxudicatario. 
 
6) Capacidade para contratar 
Poderán concorrer por si ou por medio de representantes as persoas naturais ou 
xurídicas, españolas ou estranxeiras, que tendo plena capacidade de obrar non 
estean comprendidas nalgunha das circunstancias que enumera o artigo 54 e 60 do 
TR.LCSP, e acrediten a súa solvencia económica, financeira e técnica (ou estean 
debidamente clasificadas nos supostos a que se refire a cláusula seguinte). 
 
7) Clasificación do contratista 



Para contratar coa administración a execución dunha obra cuxo valor estimado sexa 
igual ou superior á cantidade establecida no artigo 65.1 do TR.LCSP, será requisito 
indispensable que o contratista obteña previamente a correspondente clasificación, 
segundo resulte do proxecto ou documentación técnica que conste no expediente e 
que se indica no epígrafe 5 do cadro de características do contrato. 
Non obstante o establecido no parágrafo anterior para os empresarios non españois 
de Estados membros da Comunidade Europea será suficiente que acrediten ante o 
Órgano de Contratación correspondente a súa solvencia económica, financeira e 
técnica, mediante a presentación dos documentos que se indica na cláusula 12.1.g. 
 
8) Unións temporais de empresas 
A administración poderá contratar con unións de empresarios que se constitúan 
temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no artigo 59 do 
TR.LCSP. 
Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberán indicar nomes 
e circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un, así como que 
asumen o compromiso de constituírse formalmente en unión temporal en caso de 
resultaren adxudicatarios do contrato. 
Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na cláusula 
12 e acreditar a súa capacidade e solvencia nos termos do presente prego, 
acumulándose para efectos da determinación da solvencia da unión temporal as 
características acreditadas para cada un dos integrantes desta. E no caso de que se 
esixa clasificación estarase ao disposto no artigo 67.5 do TR.LCSP. 
No suposto de resultar adxudicataria, a unión temporal deberá formalizar esta, en 
escritura pública, así como presentar o CIF da unión temporal, todo iso dentro do 
prazo de quince días seguintes ao da data en que reciba a notificación de 
adxudicación, e a súa duración será coincidente coa do contrato ata a súa extinción. 
Os empresarios que concorran agrupados en unións temporais quedarán obrigados 
solidariamente ante a administración. 
 
II.- Adxudicación  
 
9) Procedemento de adxudicación 
O contrato adxudicarase mediante procedemento negociado. 
 
10) Anuncio e perfil de contratante 
A )PROCEDEMENTO SEN PUBLICIDADE OBRIGATORIA POR RAZÓN DE CONTÍA.- 
Contratos de obras cuxo valor estimado sexa inferior ao establecido no art. 177.2 do 
TR.LCSP: de acordo co disposto no art. 177.2 en relación co art. 171.d, este 
procedemento non require a publicación de anuncios en boletíns oficiais ou no 
Perfil de contratante. 
 
No entanto, deberá consultarse, polo menos, a tres empresas capacitadas para a 
realización do obxecto do contrato. 
 
A pesar de non ser obrigatorio, o órgano de Contratación poderá optar tamén por 
calquera destas dúas modalidades: 
 
A.- publicar un anuncio en prensa 
B.- publicar un anuncio no Perfil de contratante 



C.- publicar un anuncio no BOP 
No cadro de características do contrato indicarase por cal destas tres modalidades 
se opta. 
Dado que a publicidade non é obrigatoria, non se aplican as normas dos arts. 163 a 
166 do TR.LCSP 
 
B) PROCEDEMENTO CON PUBLICIDADE OBRIGATORIA POR RAZÓN DA CONTÍA.- 
Contratos de obras cuxo valor estimado sexa superior ao establecido no art. 177.2 do 
TR.LCSP e non superen o límite establecido no art. 171.d do TR.LCSP:  
 
Prazo para a presentación de solicitudes de participación: será de dez días contados 
desde o día seguinte ao da publicación do anuncio no Boletín Oficial da Provincia, 
aínda que poderá engadirse a esta publicación a publicación do correspondente 
anuncio no Perfil do contratante. 
Serán de aplicación ao procedemento negociado nestes casos as normas contidas 
nos arts. 163 a 166 do TR.LCSP. 
 
11) Proposicións: lugar e prazo de presentación 
 
A )PROCEDEMENTO SEN PUBLICIDADE OBRIGATORIA POR RAZÓN DE CONTÍA 
As proposicións para poder tomar parte na licitación presentaranse no lugar e prazo 
que se indican nos epígrafes 6 e 7 do cadro de características do contrato, dentro do 
prazo dos oito días naturais contados do día seguinte ao da recepción da invitación 
para que se oferte ou ao da publicación en prensa, BOP ou no Perfil de contratante, 
segundo sexa a modalidade elixida de acordo co indicado no epígrafe 6 do cadro de 
características, en horas de nove a trece e en tres sobres cerrados, que poderán ser 
lacrados e precintados, asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa 
documentación e requisitos esixidos na cláusula 12. 
 
B) PROCEDEMENTO CON PUBLICIDADE OBRIGATORIA POR RAZÓN DA CONTÍA .- 
As solicitudes de participación presentaranse no lugar e prazo que se indican nos 
epígrafes 6 e 7 do cadro de características do contrato, dentro do prazo dos dez días 
naturais contados do día seguinte ao de publicación do anuncio no BOP, en horas de 
nove a trece e en tres sobres cerrados, que poderán ser lacrados e precintados, 
asinados polo licitador ou persoa que o represente, e coa documentación e 
requisitos esixidos na cláusula 12. 
 
12) Proposicións: documentación 
12.I PROCEDEMENTO SEN PUBLICIDADE OBRIGATORIA POR RAZÓN DE CONTÍA 
 
12.1.- Sobre A: subtitulado "Documentación". 
Conterá a seguinte documentación: 
 
A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario 
A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o 
substitúa. 
A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación no seu caso, 
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a 
lexislación mercantil que lle sexa aplicable. 



Se non o for: escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou 
acto fundacional, no que consten as normas polas que se regula a súa actividade, 
inscritos, no seu caso no correspondente rexistro oficial. 
- Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente 
compulsada. 
A-3) Empresas comunitarias. 
A capacidade de obrar das empresas non españolas de estados membros da Unión 
Europea acreditarase mediante a inscrición no rexistro procedente de acordo coa 
lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha 
declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan 
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación. 
A.4) Empresas non españolas de estados signatarios do acordo sobre o Espazo 
Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega). 
A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscrición no 
rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos ou 
mediante a presentación dunha declaración xurada ou un  certificado, nos termos 
que se establezan regulamentariamente, de acordó coas disposicións comunitarias 
de aplicación (Disposición adicional 14 TR.LCSP). 
A-5) Empresas non comunitarias. 
1.- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con 
informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou 
da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa. 
2.- Informe de reciprocidade: as persoas físicas ou xurídicas de estados non 
pertencentes á Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola 
Misión Diplomática Permanente Española, na que se faga constar que o Estado de 
procedencia da empresa admite á súa vez a participación de empresas españolas na 
contratación coa administración en forma substancialmente análoga. 
Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do informe sobre 
reciprocidade en relación coas empresas de estados signatarios do acordo sobre 
contratación pública da Organización Mundial de Comercio. 
A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non 
comunitarias): declaración de sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados 
españois. 
As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á 
xurisdición dos tribunais e xulgados españois de calquera orde, para todas as 
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con 
renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao 
licitante (art. 146.1.e da TR.LCSP) 
 
B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España 
Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con 
designación de apoderados ou de representantes para as súas operacións e que estea 
inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TR.LCSP).  
 
C) Poderes: 
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou persoa 
xurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade 
en cuxo nome concorre ante a administración contratante. 
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que 
a dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do Rexistro Mercantil 



 
D) Bastanteo de poderes: 
Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cláusula, deberaos bastantear 
previamente o secretario da Corporación ou funcionario habilitado. 
 
E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades: 
Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha 
das prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c 
e 60 do TR.LCSP, axustado ao seguinte modelo: 
 
D./Dª 
con DNI 
e domicilio en 
provincia de 
rúa nº 
en nome propio ou en representación da empresa 
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra 
- Título: 
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están 
incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 60 e146.1 do 
TR.LCSP 
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e coa 
Seguridade Social. 
(Lugar, data e sinatura do propoñente) 
 
F) Clasificación e acreditación de solvencia mediante compromiso de adscribir 
á execución os medios persoais ou materiais suficientes para iso: 
F.1 Documento de clasificación empresarial: Certificación expedida pola Xunta 
Consultiva de Contratación Administrativa do Ministerio de Facenda (ou órgano 
correspondente da Comunidade Autónoma de Galicia de estar clasificado nos 
grupos, subgrupos e categoría que se especifiquen no proxecto, no caso de que se 
esixa clasificación conforme o disposto na cláusula 7 do presente prego e epígrafe 5 
do cadro de características. 
No entanto para as empresas non españolas de estados membros da Comunidade 
Europea que non estean clasificadas será suficiente que acrediten ante o órgano de 
Contratación a súa solvencia económica e financeira por calquera dos medios a que 
se refire o art. 75 do TR.LCSP e a solvencia técnica mediante relación das obras 
executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada de certificados de boa 
execución para as máis importantes. 
F.2 Compromiso de adscribir á execución os medios persoais ou materiais 
suficientes para iso. Para estes efectos os licitadores deberán concretar os medios 
materiais e persoais que se adscribirán á obra, de conformidade co disposto no 64.2 
do TR.LCSP. Neste sentido os licitadores deberán achegar a seguinte documentación: 
- Medios persoais: 
A) Currículo vitae do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña de 
manifesto a súa idoneidade pola súa experiencia na execución de obras con 
idénticas características ás do contrato, indicándose a súa titulación académica e 
profesional. 
B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra 
modalidade. 



- Medios materiais: 
- Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribirá ás 
obras, adecuada ás súas características de acordo coas necesidades establecidas no 
programa de traballo.  
- Porcentaxe sobre o prezo de adxudicación do contrato que teñan previsto 
subcontratar, dentro da porcentaxe máxima establecida no epígrafe 4 BIS do cadro 
de características do contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido 
por referencia as condicións de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia 
encomendar a súa realización (art. 227.2.a) TR.LCSP) e axustado ao modelo que se 
indica no presente apartado . No entanto, de acordo co disposto na cláusula 35.B do 
presente prego, requirirá autorización previa da administración. No caso de que non 
se indique no cadro de características, a porcentaxe máxima será a establecida no 
artigo 227.2.e. do TR.LCSP. 
A non presentación dos medios persoais e materiais propostos neste sobre ou a 
presentación incompleta non poderá ser obxecto de emenda a posteriori. A non 
idoneidade dos medios persoais e materiais propostos determinará a exclusión da 
oferta, logo dos informes técnicos correspondentes onde se indiquen estas 
circunstancias. 
O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de 
obrigación esencial para os efectos establecidos no art. 223 f) TR.LCSP. Non obstante 
o órgano de Contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos 
da cláusula 33 do presente prego. 
 
G) Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia técnica: 
No caso de que non sexa esixible a clasificación para a obra, os licitadores deberán 
acreditar a solvencia económica e financeira por calquera dos medios a que se refire 
o art. 75 do TR.LCSP e a solvencia técnica mediante: 1º .- a relación das obras 
executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada de certificados de boa 
execución para as máis importantes e 2º .-compromiso de adscribir á execución os 
medios persoais ou materiais suficientes para iso. Para estes efectos os licitadores 
deberán achegar a seguinte documentación: 
 
- Medios persoais: 
A) Currículo vitae do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña de 
manifesto a súa idoneidade pola súa experiencia na execución de obras con 
idénticas características ás do contrato, indicándose a súa titulación académica e 
profesional. 
 
B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra 
modalidade. 
- Medios materiais: 
a) Relación de maquinaria, equipos e medios auxiliares que o licitador adscribirá ás 
obras, adecuada ás súas características de acordo coas necesidades establecidas no 
programa de traballo. 
b) Porcentaxe sobre o prezo de adxudicación do contrato que teñan previsto 
subcontratar, dentro da porcentaxe máxima establecida no epígrafe 4 BIS do cadro 
de características do contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido 
por referencia as condicións de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia 
encomendar a súa realización (art. 227.2.a) TR.LCSP) e axustado ao modelo que se 



indica no presente apartado . No entanto, de acordo co disposto na cláusula 35.B do 
presente prego, requirirá autorización previa da administración. No caso de que non 
se indique no cadro de características, a porcentaxe máxima será a establecida no 
artigo 227.2.e. do TR.LCSP. 
A non presentación dos medios persoais e materiais propostos neste sobre ou a 
presentación incompleta non poderá ser obxecto de emenda a posteriori. A non 
idoneidade dos medios persoais e materiais propostos determinará a exclusión da 
oferta, logo dos informes técnicos correspondentes onde se indiquen estas 
circunstancias. 
O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de 
obrigación esencial para os efectos dispostos no art. 223 f) TR.LCSP. Non obstante o 
órgano de Contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da 
cláusula 33 do presente prego. 
 
H) Unións temporais de empresas 
Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación 
de cada unha delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE caso de 
resultaren adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TR.LCSP e cláusula 8 do 
presente prego. 
 
I) Declaración de empresas vinculadas 
No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un 
mesmo grupo, nos termos a que se refire o art. 145 do TR.LCSP, presentarase 
necesariamente unha declaración indicando esta circunstancia e o nome ou a súa 
denominación social, debendo constar este documento en cada unha das ofertas 
formuladas por todas as empresas vinculadas que concorran á licitación. 
 
J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das 
comunidades autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas 
contratistas da Deputación da Coruña: 
Os licitadores poderán indicar o rexistro no que están inscritas acompañando a 
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do 
TR.LCSP, nese caso estarán dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, 
sen prexuízo de que a administración poida solicitar aqueles datos ou documentos 
que considere necesarios co fin de verificar ou comprobar a exactitude ou vixencia 
destes. 
Non obstante aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no 
Rexistro de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da 
Coruña, acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a 
simple referencia ao número de inscrición no rexistro e en consecuencia as 
empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial 
da Coruña (Ordenanza reguladora do rexistro de documentación de empresas 
contratistas da Deputación Provincial da Coruña, do rexistro de contratos e do 
rexistro de convenios, publicada no BOP núm. 64 do 20 de marzo de 1998) quedarán 
dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), 
E) e F.1) sempre que os citados documentos estean vixentes. 
 
K) Autorización para a cesión de información relativa a obrigacións tributarias 
e da Seguridade Social co Estado en procedementos de contratación. 
Axustarase ao seguinte modelo: 



 
D./Dª 
con residencia 
provincia de 
rúa                                                              nº 
segundo DNI nº 
en nome propio ou da empresa 
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra 
- Título: 
Autoriza á administración contratante para que solicite a cesión da información por medios 
informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das súas 
obrigacións tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de 
contratación do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei orgánica 
15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, Lei do imposto sobre a 
renda das persoas físicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da 
Seguridade Social e demais disposicións de aplicación, sempre que o órgano de Contratación o 
considere oportuno. 

(Lugar, data e sinatura do propoñente) 
 

L) Índice de documentos que integran o sobre 
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un 
índice dos documentos que o integran, enunciado numericamente. 
 
12.2. Sobre B: subtitulado "Referencias técnicas" 
Conterá as seguintes Referencias técnicas: 
 
1.- Con carácter xeral: 
A.1) Programa de traballo: 
As empresas deberán presentar un programa de traballo que contemple o 
desenvolvemento das distintas unidades que se han realizar en cada prazo, de 
acordo, no seu caso coas anualidades fixadas no cadro de características. Deberá 
incluír: 
 
a) Unha memoria explicativa e detallada da forma e orde de execución das unidades 
de obra, que reflicta a continuidade e coordinación dos traballos dos distintos 
oficios que interveñen, así como a definición da calidade de materiais, sistemas 
construtivos e instalacións que o contratista se compromete a empregar na obra. 
b) Un gráfico da execución das distintas unidades de obra, en forma de diagrama de 
Gantt ou de barras, no que figure o orzamento mensual por contrata a prezos de 
proxecto (detallado en días naturais), axustado ás anualidades previstas, no seu 
caso, nas condicións de licitación. Calquera referencia neste gráfico a importes 
distintos do orzamento de licitación, suporá a non admisión da oferta. 
c) Descrición fotográfica ou en vídeo da obra: describirase a forma en que se 
documentará fotograficamente ou en vídeo o desenvolvemento e evolución das 
obras. A dita documentación entregarase á administración na data da acta de 
Recepción. 
O programa axustarase ás características, natureza e importe da obra. 
 
A.2) Actuación ambiental: 



d) Medidas específicas de protección ambiental que se aplicarán na execución de 
obra e en especial: 
- reciclaxe, reutilización e recuperación de materiais 
- rexeneración de espazos 
- Indicación de vertedoiros autorizados onde se van trasladar os materiais usados, 
excedentes ou procedentes de demolición ou derribas. 
- Compromiso de achegar, no seu momento, a documentación que acredite que os 
residuos de construción e demolición realmente producidos na obra foron 
xestionados, segundo o disposto no art. 4.c do R.D. 105/2008. 
 
B) Plan de control de calidade: 
 
B.1) Plan de control interno de calidade 
A oferta conterá, de forma xustificada, a proposta programada do control interno de 
calidade que a empresa vaia desenvolver durante a execución das obras, relativa, 
entre outros aspectos a: 
- control de calidade nos materiais que se han empregar 
- control de calidade nos métodos de execución das distintas unidades de obra 
- control de calidade nas probas finais de instalacións 
- calquera outro elemento, método ou proceso de control que o contratista 
considere oportuno incluír dentro do control de calidade; 
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra. 
Para os efectos dispostos no apartado anterior o contratista indicará para cada un 
dos aspectos do control de calidade: medios propios ou externos: o licitador indicará 
se levará a cabo o control de calidade con persoal propio ou con empresas externas 
especializadas en control de calidade 
 
B.2) Porcentaxe de control interno 
O licitador indicará a porcentaxe sobre o orzamento de execución material que vai 
destinar a este control interno. 
O contratista deberá especificar o sistema de controis e ensaios que a empresa se 
compromete a realizar na obra, en consonancia co programa de control ofertado. 
A dirección de obra poderá solicitar en calquera momento todos os informes, 
cálculos, derivados deste programa de control interno de calidade. 
Este programa terá carácter contractual para o adxudicatario e o seu 
incumprimento considerarase incumprimento de obrigación esencial para os 
efectos dispostos no art. 223 f) TR.LCSP. Non obstante o órgano de Contratación 
poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da cláusula 33 do presente 
prego. 
 
B.3) Porcentaxe de control de calidade externo 
A administración, a través da dirección e de acordo co disposto na cláusula 29 do 
prego, ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada 
pola administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades 
de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán por 
conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución 
material da obra. 
No caso de que o contratista ofertase unha porcentaxe maior, para os efectos de 
valoración, non se computa o 1% mínimo obrigatorio a que se refire o apartado 
anterior; é dicir, se unha empresa oferta o 3% de incremento de control de calidade 



externo, obterá 9 puntos (de acordo coa valoración do ANEXO IV) pero, para os 
efectos de financiamento polo contratista, a porcentaxe destinada a control externo 
que ha contratar a administración será do 4% (3% ofertado polo adxudicatario máis 
1% mínimo obrigatorio). 
 
A oferta realizarase conforme co seguinte modelo: 
D./ Dª........................ en nome e representación da empresa ................... comprométese a 
financiar, ademais do 1% mínimo obrigatorio, o . ..% (1) sobre o orzamento de execución 
material da obra cuxa denominación é a seguinte ........................................, e por tanto a 
cantidade máxima que se vai financiar é do  
A: 1% 
B: % de incremento ofrecido 
TOTAL (A+B) ……%, para que a administración realice o control externo de calidade, conforme 
co disposto na cláusula 12.2 do prego, que será retido pola administración nas 
correspondentes certificacións de obra. 

(Lugar, data e sinatura) 
(1) Expresado con seis decimais 

(2)  
A mesma dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características 
que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista 
disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o prego de prescricións 
técnicas particulares. 
 
C) Esquema do plan de seguridade e saúde: 
As ofertas deberán presentar un esquema do plan de seguridade e saúde no traballo 
que haberá de seguirse durante a execución da obra, en aplicación do estudo de 
seguridade e saúde. 
No citado esquema detallaranse: 
- Medidas de prevención que se han adoptar 
- Sistemas de seguimento e control de aplicación do plan 
- Oferta de melloras de índole técnica 
- A adecuación da organización establecida para prevención de riscos laborais e 
seguridade 
- A realización dunha análise das posibles emerxencias e a suficiencia das medidas 
adoptadas. 
- A acreditación dalgún tipo de auditoría periódica respecto dos resultados en 
materia de seguridade e saúde 
O contido do plan axustarase ás características, natureza e importe da obra. 
 
2.- Con carácter específico: 
Só para aqueles contratos nos que se indique no epígrafe 4 do cadro de 
características do contrato (ANEXO I) que este criterio será obxecto de valoración. 
- Proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais): 
A empresa presentará unha memoria sobre a organización do proceso construtivo, 
na que -no seu caso, razoando as vantaxes que signifique para a administración- 
expresarase unha proposta, debidamente xustificada, de redución nos prazos de 
execución. 
A dita memoria conterá un programa de execución das obras, describindo mediante 
diagramas os tempos (expresados en días naturais) actividades e previsións de 
custos (expresadas en unidades monetarias oficiais). 



3.- Xustificación, no seu caso, de que a empresa conta no seu cadro de persoal cun 
número de traballadores con discapacidade non inferior ao 2%. 
4.- Índice de documentos que integran o sobre. 
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un 
índice dos documentos que o integran, enunciado numericamente. 
 
12.3. Sobre C: subtitulado "Oferta económica". 
Conterá a proposición económica formulada estritamente conforme o modelo que 
figura como anexo II deste prego. 
 
b) Procedemento con publicidade obrigatoria por razón da contía 
As solicitudes de participación presentaranse en dous sobres. Sobre D: sobre 
relativo aos criterios de selección baseados na solvencia dos licitadores e sobre 
A: documentación 
O sobre D: sobre relativo aos criterios de selección baseados na solvencia dos 
licitadores conterá a seguinte documentación: 
 
Solvencia económica e financeira 
1. Declaración sobre o volume global de negocios e, no seu caso, sobre o volume de 
negocios no ámbito de actividades correspondente ao obxecto do contrato, referido 
como máximo aos tres últimos exercicios dispoñibles en función da data de creación 
ou de inicio das actividades do empresario, na medida en que se dispoña das 
referencias do devandito volume de negocios. 
Solvencia técnica nos contratos de obras. 
a) Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada por 
certificados de boa execución para as obras máis importantes; estes certificados 
indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das obras e precisarase se se 
realizaron segundo as regras polas que se rexe a profesión e levaron normalmente a 
bo termo; no seu caso, os devanditos certificados seranlles comunicados 
directamente ao órgano de Contratación pola autoridade competente. 
b) Declaración indicando os técnicos ou as unidades técnicas, estean ou non 
integradas na empresa, dos que esta dispoña para a execución das obras, 
especialmente os responsables do control de calidade, acompañada dos documentos 
acreditativos correspondentes. 
c) Títulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da empresa e, en 
particular, do responsable ou responsables das obras. 
d) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e a importancia do seu 
persoal directivo durante os tres últimos anos, acompañada da documentación 
xustificativa correspondente. 
e) Declaración indicando a maquinaria, material e equipo técnico do que se disporá 
para a execución das obras, á que se achegará a documentación acreditativa 
pertinente. 
Ademais do establecido nos apartados anteriores, o licitador deberá presentar: 
- Medios persoais: 
A) Currículo vitae do delegado, xefe de obra e encargado xeral que poña de 
manifesto a súa idoneidade pola súa experiencia na execución de obras con 
idénticas características ás do contrato, indicándose a súa titulación académica e 
profesional. 
B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera outra 
modalidade. 



- Porcentaxe sobre o prezo de adxudicación do contrato que teñan previsto 
subcontratar, dentro da porcentaxe máxima establecida no epígrafe 4 BIS do cadro 
de características do contrato sinalando o nome ou o perfil empresarial, definido 
por referencia as condicións de solvencia técnica dos subcontratistas aos que se vaia 
encomendar a súa realización (art. 227.2.a) TR.LCSP) e axustado ao modelo que se 
indica no presente apartado . No entanto, de acordó co disposto na cláusula 35.B do 
presente prego, requirirá autorización previa da administración. No caso de que non 
se indique no cadro de características, a porcentaxe máxima será a establecida no 
artigo 227.2.e. do TR.LCSP. 
A non presentación dos medios persoais e materiais propostos neste sobre ou a 
presentación incompleta non poderá ser obxecto de emenda a posteriori .A non 
idoneidade dos medios persoais e materiais propostos determinará a exclusión da 
oferta, logo dos informes técnicos correspondentes onde se indiquen estas 
circunstancias. 
O incumprimento deste compromiso de adscrición considerarase incumprimento de 
obrigación esencial para os efectos dispostos no art. 223 f) TR.LCSP. Non obstante o 
órgano de Contratación poderá optar pola imposición de penalidades nos termos da 
cláusula 33 do presente prego. 
Sobre A: subtitulado "Documentación" conterá a seguinte documentación: 
A) Documento acreditativo da personalidade xurídica do empresario 
A-1) Empresario individual: fotocopia do NIF, pasaporte ou documento que o 
substitúa. 
A-2) Persoas xurídicas: escritura de constitución ou modificación no seu caso, 
inscrita no Rexistro Mercantil, cando este requisito fose esixible conforme a 
lexislación mercantil que lle sexa aplicable. 
Se non o for: escritura ou documento de constitución, de modificación, estatutos ou 
acto fundacional, no que conste as normas polas que se regula a súa actividade, 
inscritos, no seu caso no correspondente Rexistro Oficial. 
- Fotocopia da tarxeta de código de identificación fiscal (CIF), debidamente 
compulsada. 
A-3) Empresas comunitarias. 
 
A capacidade de obrar das empresas non españolas de Estados Membros da Unión 
Europea acreditarase mediante a inscrición no Rexistro procedente de acordo coa 
lexislación do Estado onde están establecidos ou mediante a presentación dunha 
declaración xurada ou un certificado, nos termos que se establezan 
regulamentariamente, de acordo coas disposicións comunitarias de aplicación. 
A.4) Empresas non españolas de estados signatarios do Acordo sobre o Espazo 
Económico Europeo (Islandia, Liechtenstein e Noruega). 
 
A capacidade de obrar destas empresas acreditarase mediante a inscrición no 
Rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde están establecidos ou 
mediante a presentación dunha declaración xurada ou un certificado, nos termos 
que se establezan regulamentariamente, de acordó coas disposicións comunitarias 
de aplicación (Disposición adicional 14 TR.LCSP). 
 
A-5) Empresas non comunitarias. 
1.- Os empresarios estranxeiros deberán acreditar a súa capacidade de obrar con 
informe da Misión Diplomática Permanente de España no Estado correspondente ou 
da Oficina Consular en cuxo ámbito territorial radique o domicilio da empresa. 



2.- Informe de reciprocidade: as persoas físicas ou xurídicas de estados non 
pertencentes á Unión Europea deberán xustificar mediante informe expedido pola 
Misión Diplomática Permanente Española, na que se faga constar que o Estado de 
procedencia da empresa admite á súa vez a participación de empresas españolas na 
contratación coa administración en forma substancialmente análoga. 
Nos contratos suxeitos a regulación harmonizada prescindirase do informe sobre 
reciprocidade en relación coas empresas de Estados signatarios do Acordo sobre 
Contratación Pública da Organización Mundial de Comercio. 
A-6) Disposición común a empresas estranxeiras (comunitarias ou non 
comunitarias): declaración de sometemento á xurisdición de tribunais e xulgados 
españois. 
As empresas estranxeiras deberán presentar unha declaración de sometemento á 
xurisdición dos Tribunais e Xulgados españois de calquera orde, para todas as 
incidencias que de modo directo ou indirecto puidesen xurdir do contrato, con 
renuncia no seu caso, ao foro xurisdicional estranxeiro que puidese corresponder ao 
licitante (art. 146.1.e do TR.LCSP) 
 
B) Empresas estranxeiras non comunitarias: sucursal en España. 
Documento acreditativo de que a empresa ten aberta sucursal en España, con 
designación de apoderados ou de representantes para as súas operacións e que estea 
inscrita no Rexistro Mercantil. (art. 55 do TR.LCSP).  
 
C) Poderes: 
Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de Sociedade ou persoa 
xurídica, deberá acompañarse poder notarial para representar á persoa ou entidade 
en cuxo nome concorre ante a administración contratante. 
O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos en que 
a dita inscrición sexa esixida polo Regulamento do rexistro mercantil 
 
D) Bastanteo de poderes: 
Os poderes a que se refire o apartado c) da presente cláusula, deberaos bastantear 
previamente o secretario da Corporación ou funcionario habilitado. 
 
E) Prohibicións para contratar ou incompatibilidades: 
Declaración responsable de que a empresa interesada non está incursa en ningunha 
das prohibicións para contratar ou incompatibilidades establecidas no artigo 146.1.c 
e 60 do TR.LCSP, axustado ao seguinte modelo: 
D./Dª 
Con DNI 
e domicilio en 
provincia de 
rúa                                                          nº 
en nome propio ou en representación da empresa á que representa no procedemento de 
adxudicación do contrato de execución da obra 
- Título: 
Declara que nin a empresa nin os seus administradores ou órganos de dirección están 
incursos en prohibicións de contratar coa administración establecidas no art. 60 e 146.1.c) do 
TR.LCSP  
Así mesmo declara que está ao corrente do cumprimento das obrigacións tributarias e coa 
Seguridade 



Social. 
(Lugar, data e sinatura do propoñente) 

 
F) Clasificación 
F.1 Documento de clasificación empresarial: Certificación expedida pola Xunta 
Consultiva de Contratación Administrativa do Ministerio de Facenda (ou órgano 
correspondente da Comunidade Autónoma de Galicia de estar clasificado nos 
grupos, subgrupos e categoría que se especifiquen no proxecto, no caso de que se 
esixa clasificación conforme o disposto na cláusula 7 do presente prego e epígrafe 5 
do cadro de características. 
No entanto para as empresas non españolas de estados membros da Comunidade 
Europea que non estean clasificadas será suficiente que acrediten ante o órgano de 
contratación a súa solvencia económica e financeira por calquera dos medios a que 
se refire o art. 75 do TR.LCSP e a solvencia técnica mediante a relación das obras 
executadas no curso dos últimos cinco anos, acompañada de certificados de boa 
execución para as máis importantes. 
 
H) Unións temporais de empresas 
Indicación dos nomes e circunstancias das empresas que a constitúen, participación 
de cada unha delas e compromiso de constituírse formalmente en UTE caso de 
resultar adxudicatarias, de conformidade co artigo 59 do TR.LCSP e cláusula 8 do 
presente prego. 
 
I) Declaración de empresas vinculadas 
No caso de que a empresa concorra á licitación con empresas pertencentes a un 
mesmo grupo, nos termos a que se refire o art. 145 do TR.LCSP, presentarase 
necesariamente unha declaración indicando esta circunstancia e o nome ou a súa 
denominación social, este documento deberá constar en cada unha das ofertas 
formuladas por todas as empresas vinculadas que concorran á licitación. 
 
J) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do Estado ou das 
Comunidades Autónomas e rexistro voluntario de documentación de empresas 
contratistas da Deputación da Coruña: 
Os licitadores poderán indicar o rexistro no que estean inscritas acompañando a 
correspondente certificación onde se recollan os puntos a que se refire o art. 328 do 
TR.LCSP, nese caso estarán dispensados de presentar os datos que figuren inscritos, 
sen prexuízo de que a administración poida solicitar aqueles datos ou documentos 
que considere necesarios coa fin de verificar ou comprobar a súa exactitude ou 
vixencia. 
Non obstante aquelas empresas que con carácter voluntario figuren inscritas no 
Rexistro de documentación de empresas contratistas da Deputación Provincial da 
Coruña, acompañarán unha copia do informe relativo aos datos inscritos ou a 
simple referencia ao número de inscrición no Rexistro e en consecuencia as 
empresas que figuren inscritas no Rexistro de Contratistas da Deputación Provincial 
da Coruña (Ordenanza reguladora do rexistro de documentación de empresas 
contratistas da Deputación Provincial da Coruña, do rexistro de contratos e do 
rexistro de convenios, publicada no BOP núm. 64 do 20 de marzo de 1998) quedarán 
dispensadas de presentar os documentos referenciados nos apartados: A), B), C), D), 
E) e F.1) sempre que os citados documentos estean vixentes. 
 



K) Autorización para a cesión de información relativa a obrigacións tributarias 
e da Seguridade Social co Estado en procedementos de contratación. 
Axustarase ao seguinte modelo: 
D./Dª 
con residencia 
provincia de 
rúa                                              nº 
segundo DNI nº 
en nome propio ou da empresa 
á que representa no procedemento de adxudicación do contrato de execución da obra 
- Título: 
Autoriza á administración contratante para que solicite a cesión da información por medios 
informáticos ou telemáticos, sobre a circunstancia de estar ou non ao corrente das súas 
obrigacións tributarias co Estado e da Seguridade Social para os efectos do procedemento de 
contratación do expediente anteriormente indicado, de acordo co establecido na Lei orgánica 
15/1999 do 13 de decembro de protección de datos de carácter persoal, Lei do imposto sobre a 
renda das persoas físicas e a Lei do imposto de sociedades e outras normas tributarias e da 
Seguridade Social e demais disposicións de aplicación, sempre que o órgano de Contratación o 
considere oportuno. 

(Lugar, data e firma do propoñente) 
 

L) Índice de documentos que integran o sobre 
Farase constar, dentro do sobre e na primeira páxina, en folla independente, un 
índice dos documentos que o integran, enunciado numericamente. 
O órgano de Contratación, logo dos informes técnicos previos correspondentes e a 
proposta da Mesa de Contratación e conforme os criterios baseados na solvencia 
económica, financeira e técnica convidará as tres empresas que obteñan a maior 
puntuación nesta fase para que presenten a documentación detallada nos sobres B e 
C, da cláusula 12.I no prazo de quince días naturais contados a partir do seguinte ao 
da recepción da invitación escrita. 
 
13) Documentos: orixinais e copias 
Os documentos que se acompañen ás proposicións haberán de ser orixinais. No 
entanto, admitiranse fotocopias dilixenciadas polo secretario ou funcionario en 
quen delegue, nas que se faga constar que foron compulsadas cos seus orixinais. 
 
14) Garantía provisional 
En consonancia co disposto no art. 103 os licitadores quedan dispensados da 
constitución da garantía provisional. 
 
15) Criterios de adxudicación 
15.1 Os criterios para a adxudicación do contrato son os que figuran no anexo IV. 
Naqueles contratos cuxo valor estimado supere o importe a que se refire o art. 177.2 
do TR.LCSP, a Mesa de Contratación (nos procedementos negociados con 
publicidade obrigatoria por razón da contía, ou cando se constituíran con carácter 
potestativo) deberá formular proposta de adxudicación ao órgano de Contratación. 
No caso de que, aplicando os criterios de valoración, dúas ou máis empresas 
empaten na maior puntuación terá preferencia na adxudicación aquela empresa que 
teña no seu persoal maior número de traballadores con discapacidade (non inferior 
ao 2%) de acordo co establecido na Disposición adicional 4ª da TR.LCSP, e acordo do 



Pleno da Deputación do 25 de febreiro de 2000 (BOP núm. 63 do 17 de marzo de 
2000). 
 
15.2 Rexeitamento de proposicións 
Se algunha proposición non gardase concordancia coa documentación examinada e 
admitida, excedese do presuposto base de licitación, variase substancialmente o 
modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da proposición, ou 
existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece de erro ou 
inconsistencia que a fagan inviable, será desbotada pola mesa, en resolución 
motivada. 
A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato á 
proposición máis vantaxosa, mediante a aplicación dos criterios establecidos no  
presente prego, sen atender necesariamente ao seu valor económico, ou declarar 
deserta a licitación, motivando en todo caso a súa resolución con referencia aos  
criterios de adxudicación que figuran no presente prego. 
 
15.3 Renuncia: 
A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración de tal modo que 
a renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra, realizada en calquera 
fase de tramitación do expediente (a maneira de exemplo: durante o prazo de 
presentación de ofertas; antes ou despois de: a) a apertura de plicas, b) a proposta da 
Mesa de Contratación, c) a adxudicación, d) antes da formalización do contrato, e) a 
comprobación do replanteo, f) o inicio e execución das obras, g) a recepción, etc. 
faculta á Corporación para que proceda á incautación da garantía, sen prexuízo da 
esixencia de indemnización polos danos e perdas causados á administración 
contratante e demais consecuencias establecidas en TR.LCSP.. 
Tendo en conta que os contratistas están dispensados de constituír a garantía 
provisional, a Corporación poderá esixir o devandito importe mediante o 
procedemento de prema, así como para a indemnización de danos e perdas. 
 
15.4. No acordo ou resolución de adxudicación o Órgano competente da Corporación 
concretará a designación do técnico-director da obra e naqueles casos en que a 
Dirección da obra se realice mediante contrato de servizos logo da tramitación do 
correspondente expediente de contratación. 
 
16) Adxudicación 
16.1. Unha vez formulada a proposta de adxudicación pola Mesa de Contratación 
requirirase ao licitador que presentara a oferta máis vantaxosa para que dentro do 
prazo de dez días hábiles, contados desde o seguinte a aquel en que recibise o 
requirimento, presente: 
a) A documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento das súas 
obrigacións tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao órgano de 
Contratación para obter de forma directa a acreditación diso.  
b) Constituír a garantía definitiva por importe do 5 por cento do importe de 
adxudicación, excluído o imposto sobre o valor engadido, por calquera dos medios a 
que se refire o art. 96 do TR.LCSP. 
A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución 
provenientes de entidades, que estean en situación de mora fronte á administración 
contratante como consecuencia da falta de pagamento de obrigacións derivadas da 
incautación de anteriores avais ou seguros de caución, e que mantiveren impagados 



os importes correspondentes a avais ou seguros de caución xa executados 30 días 
naturais despois de recibirse na entidade o primeiro requirimento de pago. Para 
estes efectos o contratista antes de constituír o aval ou o seguro de caución deberá 
informar á entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que 
poida alegar en consecuencia descoñecemento no caso de que o aval ou seguro for 
rexeitado pola administración. 
c) Acreditación de dispor efectivamente dos medios persoais e materiais que se 
comprometeron a dedicar ou adscribir á execución do contrato. 
16.2 De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado, 
entenderase que o licitador retirou a súa oferta, procedéndose nese caso a solicitar a 
mesma documentación ao licitador seguinte, pola orde en que queden clasificadas as 
ofertas. 
Todo iso sen prexuízo do sinalado no art. 60.2.d) e 61.2.e) do TR.LCSP 
16.3 O órgano de Contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días 
hábiles seguintes á recepción da documentación. 
16.4 A adxudicación notificarase aos licitadores e simultáneamente publicarase no 
perfil de contratante. 
 
III.- Formalización do contrato 
 
17) Formalización do contrato 
a) Se o contrato é susceptible de recurso especial en materia de contratación 
conforme o artigo 40.1 e 156 a formalización non poderá efectuarse antes de que 
transcorran quince días hábiles desde que se remita a notificación da adxudicación 
aos licitadores e candidatos. 
Unha vez transcorrido este prazo sen que se interpuxera recurso que leve 
aparellada a suspensión da formalización do contrato o órgano de Contratación 
requirirá o adxudicatario para que formalice o contrato no prazo non superior a 
cinco días contados desde o seguinte a aquel en que recibise a notificación para a 
formalización. 
b) Nos restantes casos, a formalización do contrato deberá efectuarse non máis 
tarde dos quince días hábiles seguintes a aquel en que se reciba a notificación da 
adxudicación aos licitadores e na data que sinale a administración. 
Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalizase o contrato dentro 
do prazo indicado, a administración poderá acordar a incautación sobre a garantía 
definitiva do importe da garantía provisional que, no seu caso se esixise. 
Se a causa da non formalización fosen imputables á administración, indemnizarase 
ao contratista dos danos e perdas que a demora lle puidera ocasionar. 
 
IV.- Execución do contrato 
 
18) Acta de comprobación do replanteo 
Dentro do mes seguinte á formalización do contrato efectuarase a comprobación do 
replanteo, na data na que a administración sinale, quedando obrigado o contratista, 
logo da notificación, a acudir a este e subscribir a correspondente acta, de 
conformidade co artigo 229 do TR.LCSP. 
Se o contratista non acudise, sen causa xustificada, ao acto de comprobación de 
replanteo a súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato coas 
consecuencias e efectos dispostos no artigo 237 do TR.LCSP. 
18.2.- Comezo das obras e comunicación apertura centro de traballo 



O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da sinatura 
da acta de comprobación de replanteo. 
O adxudicatario deberá comunicar a apertura do centro de traballo á autoridade 
laboral competente con carácter previo ao comezo dos traballos, documento cuxa 
presentación deberá exhibir o contratista ao director das obras e ao coordinador de 
seguridade e saúde. 
Cando o resultado da comprobación do replanteo demostre a posesión e disposición 
real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do proxecto, a xuízo do facultativo 
director das obras, e sen reserva por parte do contratista, darase por aquel a 
autorización para inicialas, facéndose constar este punto explicitamente na acta 
redactada, de cuxa autorización quedará notificado o contratista polo feito de 
subscribila, e empezándose a contar o prazo de execución das obras desde o día 
seguinte ao da sinatura da acta. 
 
18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de residuos e relación 
de subcontratistas e subministradores.- Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da 
sinatura do contrato, e sempre antes do inicio das obras, o contratista presentará o 
Programa de traballo, o Plan de seguridade e saúde, o Plan de residuos específico 
(para os efectos do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relación de 
subcontratistas e subministradores, co importe de obra a realizar, e neste caso, para 
os efectos da cláusula 35 do presente prego. 
A aprobación do Plan de seguridade e saúde, corresponderá ao presidente da 
Corporación logo do informe do coordinador de seguridade e saúde. 
Así mesmo corresponderalle ao presidente da Corporación a aprobación do Plan de 
residuos nos casos que proceda. 
Atendendo á natureza da obra, o presidente da Corporación, a proposta do técnico 
director poderá eximir ao contratista da presentación do programa de traballo. 
En ningún caso se dispensará da presentación de programa de traballo para as obras 
plurianuais. 
 
19) Carteis e sinais 
19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a colocar á 
súa costa un cartel relacionado coa obra, coas características e formato que sinale a 
Administración provincial. O devandito cartel deberá manterse na obra ata que se 
devolva a garantía definitiva, sendo responsable o contratista durante o devandito 
prazo de que o cartel permaneza instalado en perfectas condicións. 
Transcorrido o devandito prazo o contratista deberá proceder á retirada do cartel 
pola súa conta. 
Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar á súa costa os sinais indicativos de 
obras, perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade co disposto no código 
da circulación e normativa de prevención de riscos laborais, e a adoptar todas as 
precaucións precisas desde o comezo das obras ata a súa total terminación, sendo 
persoalmente responsable dos accidentes motivados por incumprimento desta 
cláusula. 
19.2.- Fotografías. 
O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes 
fotografías por triplicado: 
a) Do cartel da obra. 
b) Do cartel da obra e a súa contorna. 



En ambos os casos deberá levar ao dorso a sinatura do director da obra e a data da 
súa realización. 
Na data da acta de cecepción o adxudicatario deberá entregarlle á administración a 
reportaxe fotográfica ou en vídeo relativo ao desenvolvemento, execución e 
finalización das obras nas súas distintas fases. A administración poderá utilizar 
libremente a citada documentación e sen limitación temporal. 
 
20) Ocupación de terreos 
O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a orde 
correspondente da dirección. 
 
21) Desenvolvemento dos traballos 
21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de primeira 
calidade e nas condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a documentación 
que a integra, así como de conformidade coas instrucións ou regulamentos técnicos 
nacionais obrigatorios, sempre e cando sexan compatibles co dereito comunitario 
nos termos establecidos no artigo 117 do TR.LCSP. 
Así mesmo, deberá utilizar os elementos persoais e auxiliares máis cualificados nas 
condicións esixidas pola boa práctica da construción. 
21.2.- Recepción e recusación de materiais.- O contratista só pode empregar os 
materiais na obra logo do exame e aceptación polo técnico-director, nos termos e 
formas que este sinale, para o correcto cumprimento das condicións convidas. 
Se o técnico-director non aceptase os materiais sometidos ao seu exame deberá 
comunicalo por escrito ao contratista, sinalando as causas que motiven tal decisión. 
21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- Ata que teña lugar a aprobación da 
devolución da garantía definitiva o contratista responderá da execución da obra 
contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa eximente, nin lle dea dereito 
ningún, a circunstancia de que os representantes da administración examinaran ou 
recoñeceran, durante a súa construción, as partes e unidades da obra ou os 
materiais empregados, nin que foran incluídos estes e aqueles nas medicións e 
certificacións parciais. 
21.4.- Demolición e reconstrución das obras defectuosas ou mal executadas.- Se se 
advirte vicios ou defectos na construción, ou se teñen fundadas razóns para crer que 
existen vicios ocultos na obra executada, o técnico-director ordenarádurante o 
curso da execución, e sempre antes da aprobación da devolución da garantía 
definitiva, a demolición e reconstrución das unidades de obra en que se dean 
aquelas circunstancias, ou as accións precisas para comprobar a existencia de tales 
defectos ocultos. 
21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruína con posterioridade 
á expiración do prazo de garantía por vicios ocultos da construción, debido ao 
incumprimento do contrato por parte do contratista, responderá este dos danos e 
perdas que se manifesten durante o termo de quince anos contados desde a 
recepción. 
Transcorrido este prazo sen que se manifestara ningún dano ou prexuízo, quedará 
totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de conformidade co artigo 
236 do TR.LCSP. 
 
22) Dirección e inspección das obras 



A dirección e inspección das obras correspóndelle ao seu técnico-director (director 
de obra e no seu caso director de execución da obra, de acordo co disposto nos arts. 
12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de ordenación da edificación), o cal ditará as 
instrucións necesarias ao contratista para a normal e eficaz realización daquelas e 
sinalará o ritmo de execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes 
no libro de ordes. No entanto, a Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as 
obras cando o considere oportuno ou encomendarlle as ditas funcións aos técnicos 
da Corporación. 
 
23) Lexislación laboral e Seguridade Social 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e de 
Seguridade Social. 
 
24) Prevención de riscos laborais 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de seguridade e 
hixiene no traballo e prevención de riscos laborais. 
 
24. bis) Produción e xestión de residuos 
O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia de produción e 
xestión de residuos. 
 
25) Responsabilidade. Danos 
Será por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os danos, 
prexuízos e accións de calquera natureza que se lle ocasionen a terceiras persoas 
polo seu persoal, a súa maquinaria ou como consecuencia dos traballos realizados. 
Esta responsabilidade non se extinguirá ata que expire o prazo de garantía da obra. 
Cando tales danos e perdas sexan ocasionados como consecuencia inmediata e 
directa dunha orde da administración, será esta responsable dentro dos límites 
establecidos na lei. 
Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos danos 
causados á administración contratante ou a terceiros como consecuencia dos vicios 
ocultos das obras. 
A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida pola vía 
de constrinximento administrativo. 
 
26) Gastos de transporte e almacenaxe 
O contratista estará obrigado a sufragar os gastos de transporte de materiais ata o 
lugar sinalado e no prazo convido e, no seu caso, os gastos de almacenaxe e 
depósito. 
 
27) Custodia e conservación 
O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e 
instalacións, sen que teña dereito a indemnización por causa de avaría, perdas ou 
prexuízos nos bens, ata a aprobación da devolución da garantía definitiva. 
Cando as obras inclúan instalacións tales como aparellos elevadores, climatización, 
aire acondicionado, vapor, frío, etc., a empresa adxudicataria deberá realizar, ben 
directamente, ben a través dunha empresa especializada, o seu mantemento ata que 
finalice o prazo de garantía establecido na cláusula 37 do presente prego, asumindo 
os gastos que diso deriven. 
 



28) Gastos de anuncios e tributos e varios 
O adxudicatario virá obrigado a pagar todos os gastos, de publicación de anuncios de 
licitación en diarios oficiais e medios de comunicación que se detallan no epígrafe 
13 do cadro de características do contrato. 
Así mesmo, deberá pagar todos os impostos, contribucións, taxas e prezos públicos 
que pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto do contrato, así como 
sobre a obtención da licenza de obras ou imposto sobre construcións, obras e 
instalacións, se procedese, e o aboamento de calquera tributo relacionado co 
establecido no presente apartado. 
Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a 
administración, a realización daqueles proxectos de instalacións e equipos que no 
seu caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros de transformación, 
aparellos elevadores, climatización, etc.), que sexan necesarios para a aprobación 
polos organismos competentes da administración, así como a tramitación ante os 
devanditos organismos e pago das taxas correspondentes. 
 
29) Control de calidade externo 
A administración, a través da Dirección e de acordo co disposto na cláusula 29 do 
prego, ordenará a unha empresa especializada neste tipo de controis, contratada 
pola administración, que se verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades 
de obra que en cada caso resulten pertinentes e os gastos que se orixinen serán de 
conta do contratista ata un importe máximo do 1% do orzamento de execución 
material da obra ou, no seu caso, da porcentaxe que, excedendo deste 1% (expresado 
con seis decimais), ofreza o adxudicatario, conforme co seguinte modelo: 
A mesma Dirección fixará o número, forma e dimensións e demais características 
que deben reunir as mostras e probetas para ensaio e análise, caso de que non exista 
disposición xeral para o efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricións 
técnicas particulares. 
Este control é independente do control interno que realice o adxudicatario 
conforme ao establecido na cláusula 12.2 e cuxo estrito cumprimento esixirá a 
administración a través da dirección facultativa, tanto no que se refire ao programa 
de control, ensaios , como a cantidades destinadas a esta finalidade. 
 
30) Dereitos do adxudicatario 
30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute conforme as cláusulas 
do presente prego, e de conformidade co programa de traballo previsto para cada 
anualidade e de acordo coa disposición transitoria 6ª do TR.LCSP, o devandito 
aboamento deberá efectuarse dentro dos seguintes prazos: 
a) Entre o 1 de xaneiro de 2012 e o 31 de decembro de 2012 o prazo no que as 
administracións teñen a obrigación de aboar o prezo das obrigacións ás que se refire 
o apartado 4 do artigo 216 será dentro dos 40 días seguintes á data da expedición das 
certificacións de obras ou dos correspondentes documentos que acrediten a 
realización total ou parcial do contrato. 
b) Do 1 de xaneiro de 2013 en diante o prazo no que as administracións teñen a 
obrigación de aboar o prezo das obrigacións ás que se refire o apartado 4 do artigo 
216 será dentro dos 30 días seguintes á data da expedición das certificacións de 
obras ou dos correspondentes documentos que acrediten a realización total ou 
parcial do contrato. 
A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade, aínda no 
caso de que conte coa autorización da dirección, non dará dereito ao contratista ao 



seu aboamento ata que non se inclúa no orzamento a dotación necesaria para facer 
fronte á anualidade correspondente. 
30.2 Se a administración demorase o pago do prezo, computado a partir do 
cumprimento do prazo a que se refire o apartado anterior, o adxudicatario terá 
dereito a partir do cumprimento do devandito prazo, a cobrar os xuros de mora e 
a indemnización polos custos de cobranza nos termos dispostos na Lei do 29 de 
decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra a morosidade 
nas operacións comerciais e art. 216.4 do TR.LCSP 
Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha certificación 
conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advertise no momento de 
prestar conformidade á certificación, expresamente e por escrito a súa existencia, o 
prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se emenden os defectos que 
contivese a certificación, computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de 
mora a partir da expedición da certificación emendada. 
De igual modo se a factura contivese algún erro ou omisión ou esta non se presentou 
no Rexistro Xeral, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará ata que se 
emenden os defectos que contivese a factura ou ata que se presente esta no Rexistro 
Xeral. 
30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a demora 
do pago fose superior a catro meses, debendo comunicar á administración cun mes 
de antelación tal circunstancia, para os efectos do recoñecemento dos dereitos que 
poidan derivarse da devandita suspensión, nos termos establecidos no art. 216.5 
TR.LCSP 
30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que como 
consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administración fose superior a oito 
meses. (216.6) 
30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo 218 do 
TR.LCSP e nas condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego. 
 
31) Aboamento da obra executada 
31.1. Medicións.- A Dirección Facultativa realizará mensualmente e na forma que 
estableza o Prego de prescricións técnicas, a medición das unidades de obra 
executadas durante o período de tempo anterior. 
O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións.  
Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características haxan de quedar 
posterior e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado a avisar á dirección 
coa suficiente antelación, co fin de que esta poida realizar as correspondentes 
medicións e toma de datos, levantando os planos que as definan, cuxa conformidade 
subscribirá o contratista. 
A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao contratista, 
queda este obrigado a aceptar as decisións da administración sobre o particular. 
31.2.- Relacións valoradas.- A Dirección Facultativa tomando como base as 
medicións das unidades de obra executada a que se refire o apartado anterior e os 
prezos contratados, redactará mensualmente a correspondente relación valorada á 
orixe. 
31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a relación 
valorada e tramitaranse pola Dirección Facultativa nos dous días seguintes do 
período que correspondan logo da audiencia ao contratista aos efectos da súa 
conformidade ou reparos. 



No suposto de obras plurianuais as certificacións deberán axustarse ás anualidades 
previstas sen que nunha única certificación se poida reflectir importes 
correspondentes a distintas anualidades. 
31.4.- Pagos 
31.4.1.- Os pagos verificaranse contra certificacións mensuais acompañadas de 
relación valorada expedidas pola Dirección Facultativa da obra e aprobadas pola 
Presidencia ou órgano competente da Corporación. Así mesmo, o contratista deberá 
presentar factura por igual importe que o dacertificación. 
Terán o carácter de pago a conta, suxeitas ás rectificacións e variacións que se 
produzan na medición final e sen supor de ningunha forma a aprobación e 
recepción das obras que comprenden 
31.4.2. Aboamentos a conta por materiais acopiados 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100 do valor 
dos materiais acopiados necesarios para a obra logo da autorización do órgano de 
Contratación que terá por único obxecto controlar que se trata dos devanditos 
materiais e que se cumpren os seguintes requisitos: 
a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación 
xustificativa da propiedade ou posesión dos materiais. 
b) Que foran recibidos como útiles e almacenados na obra ou lugares autorizados 
para iso. 
c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración ou 
desaparezan. 
d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das cantidades 
anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra en que queden 
incluídos tales materiais. Este plan elaborarao a Dirección de Obra acompañándoo 
coa relación valorada. 
e) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego. 
2. As partidas correspondentes a materiais acopiados poderán incluírse na relación 
valorada mensual ou noutra independente. 
3. Para os efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado de 
aplicar o coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no 
correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de beneficio 
industrial e gastos xerais. 
Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non tivese a 
regulamentaria descomposición de prezos e non figurase no proxecto o custo inicial 
fixarao a dirección da obra, non poderá exceder o 50 por 100 do prezo da devandita 
unidade de obra. 
Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista crédito 
suficiente con cargo á anualidade correspondente no exercicio económico vixente. 
No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do aboamento a conta reflectido 
na relación valorada, procederase ao aboamento que corresponda ao crédito 
dispoñible da anualidade do exercicio económico de que se trate. 
31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 
1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das 
instalacións e equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras seguintes: 
a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización, 
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades, tendo en 
conta o tempo necesario de utilización. 
b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100 da partida 
de gastos xerais que resten por certificar ata a finalización da obra e no de equipos o 



20 por 100 das unidades de obra aos presos contratados que resten por executar e 
para as cales se faga necesaria a utilización daqueles. 
c) O cálculo da cantidade a aboar deberá acompañarse dunha memoria explicativa 
dos resultados obtidos. 
d) Que o contratista constitúa aval de acordo co disposto no 31.4.4 deste prego. 
2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitación e devolución estarase ao 
disposto no apartado 31.4.2. 
31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais acopiados e por instalacións 
e equipos. 
Para realizar o devandito aboamento será necesaria a constitución previa do 
correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo aboamento a 
conta, de acordo co establecido no art. 232 da TR.LCSP 
O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a medida 
que vaian tendo lugar as deducións para o reintegro dos aboamentos a conta 
percibidos. 
31.5.- Os contratistas que, conforme o artigo anterior, teñan dereito de cobranza 
fronte á administración, poderán ceder o mesmo conforme a dereito. 
Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á 
administración, será requisito imprescindible a notificación irrefutable á mesma do 
acordo de cesión. Para ese efecto, considerarase que a notificación se produciu 
cando se consignase mediante dilixencia no documento xustificativo do crédito, a 
toma de razón no Libro de Rexistro de Transmisións de Certificacións. 
Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o 
mandamento de pago haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes de que a 
cesión se poña en coñecemento da administración, os mandamentos depago a nome 
do contratista producirán efectos liberatorios. 
 
32) Prórrogas 
Se o atraso na execución das obras se producise por motivos non imputables ao 
contratista e este ofrecese cumprir o seu compromiso se se lle dá unha prórroga do 
tempo que se lle sinalou o órgano de Contratación poderá concedela por un prazo 
que será polo menos igual ao tempo perdido, a non ser que o contratista pedise 
outro menor. 
 
33) Prazo de execución do contrato e penalidades administrativas 
O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado para a 
súa realización, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa execución 
sucesiva. 
A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por parte da 
administración. 
Cando o contratista, por causas imputables a el, incorrese en demora respecto ao 
cumprimento do prazo total, a administración poderá optar indistintamente pola 
resolución do contrato ou pola imposición das penalidades diarias na proporción de 
0,20 euros por cada 1000 euros do prezo do contrato. 
No caso de que o adxudicatario ofertase redución de prazo de execución e a demora 
fose imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no parágrafo anterior 
serán as seguintes:  
 
REDUCIÓN (% sobre o prazo de execución)                                 Penalidades 
Ata un 5%                                                                                  0,50 por cada 1.000 euros 



Ata un 10%                                                                                0,55 por cada 1.000 euros 
Ata un 15%                                                                               0,60 por cada 1.000 euros 
Ata un 20%                                                                                0,65 por cada 1.000 euros 
Ata un 25%                                                                               0,70 por cada 1.000 euros 
Ata un 30%                                                                               0,75 por cada 1.000 euros 
Ata un 35%                                                                                 0,80 por cada 1.000 euros 
Ata un 40%                                                                                 0,85 por cada 1.000 euros 
Ata un 45%                                                                               0,90 por cada 1.000 euros 
Ata un 50%                                                                               0,95 por cada 1.000 euros 
Ata un 55% ou máis                                                                      1 por cada 1.000 euros 
 
A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior 
respecto do incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou cando a 
demora no cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a imposibilidade do 
cumprimento do prazo total. 
Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100 do 
prezo do contrato, o órgano de Contratación estará facultado para proceder á súa 
resolución ou acordar a continuidade da súa execución con imposición de novas 
penalidades. 
 
34) Modificacións de obras 
34.1.- En ningún caso o técnico director das obras ou o adxudicatario poderán 
introducir ou executar modificacións nas obras comprendidas no contrato sen a 
debida aprobación técnica da modificación e a aprobación económica do orzamento 
reformado resultante, no seu caso, como consecuencia dela. 
Antes de proceder á redacción da modificación do proxecto deberá darse audiencia 
ao redactor do proxecto ou das especificacións técnicas, se estas foran preparadas 
por un terceiro alleo ao órgano de Contratación en virtude dun contrato de servizos, 
para que, nun prazo non inferior a tres días, formule as consideracións que teña por 
conveniente. 
A mencionada aprobación corresponderalle ao órgano de Contratación, logo da 
audiencia ao contratista, fiscalización do gasto e existencia de crédito. 
Non obstante o disposto no apartado 1º só poderán introducirse variacións sen 
necesidade de previa aprobación cando estas consistan na alteración no número de 
unidades realmente executadas sobre as previstas nas medicións do proxecto, 
sempre que non representen un incremento do gasto superior ao 10 por 100 do 
prezo primitivo do contrato (art. 234 do TR.LCSP). 
As variacións mencionadas no parágrafo anterior, respectando en todo caso, o 
límite previsto nel iranse incorporando ás relacións valoradas mensuais e poderán 
ser recollidas e aboadas nas certificacións mensuais, ou con cargo ao crédito 
adicional do 10 por 100 a que se refire a disposición final segunda da TR.LCSP. No 
entanto, cando con posterioridade a estas houber necesidade de introducir no 
proxecto modificacións das establecidas no art. 234 do TR.LCSP haberán de ser 
recollidas tales variacións na proposta a elaborar sen necesidade de esperar para 
facelo á certificación final citada. 
34.2.- Serán obrigatorias para o contratista as modificacións do contrato de obras 
que se acorden de conformidade co establecido no artigo 219 e no titulo V do libro I 
do TR.LCSP No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de 
unidades de obras, o contratista non terá dereito a reclamar ningunha 
indemnización. 



A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir prestacións 
complementarias ás inicialmente contratadas, ampliar o obxecto do contrato co fin 
de que poida cumprir finalidades novas non contempladas na súa documentación 
preparatoria, ou incorporar unha prestación susceptible de utilización ou 
aproveitamento independente. Nestes supostos, deberá procederse a unha nova 
contratación da prestación correspondente, na que poderá aplicarse o réxime 
establecido para a adxudicación de contratos complementarios se concorren as 
circunstancias dispostas nos artigos 171.b) e 174.b). 
 
Modificacións previstas na documentación que rexe a licitación: 
 
A modificación non poderá exceder do 10% do prezo do contrato 
 
Modificacións non previstas na documentación que rexe a licitación: 
1. As modificacións non previstas neste prego só poderán efectuarse cando se 
xustifique suficientemente a concorrencia dalgunha das seguintes circunstancias: 
a) Inadecuación da prestación contratada para satisfacer as necesidades que 
pretenden cubrirse mediante o contrato debido a erros ou omisións padecidos na 
redacción do proxecto ou das especificacións técnicas. 
b) Inadecuación do proxecto ou das especificacións da prestación por causas 
obxectivas que determinen a súa falta de idoneidade, consistentes en circunstancias 
de tipo xeolóxico, hídrico, arqueolóxico, ambiental ou similares, postas de manifesto 
con posterioridade á adxudicación do contrato e que non fosen previsibles con 
anterioridade aplicando toda a dilixencia requirida de acordo cunha boa práctica 
profesional na elaboración do proxecto ou na redacción das especificacións técnicas. 
c) Forza maior ou caso fortuíto que fixesen imposible a realización da prestación nos 
termos inicialmente definidos. 
d) Conveniencia de incorporar á prestación avances técnicos que a melloren 
notoriamente, sempre que a súa dispoñibilidade no mercado, de acordo co estado da 
técnica, se producira con posterioridade á adxudicación do contrato. 
e) Necesidade de axustar a prestación a especificacións técnicas, ambientais, 
urbanísticas, de seguridade ou de accesibilidade aprobadas con posterioridade á 
adxudicación do contrato. 
2. A modificación do contrato acordada conforme ao disposto nesta cláusula non 
poderá alterar as condicións esenciais da licitación e adxudicación, e deberá 
limitarse a introducir as variacións estritamente indispensables para responder á 
causa obxectiva que a faga necesaria. 
3. Para os efectos do previsto no apartado anterior, entenderase que se alteran as 
condicións esenciais de licitación e adxudicación do contrato nos seguintes casos: 
a) cando a modificación varíe substancialmente a función e características esenciais 
da prestación inicialmente contratada. 
b) cando a modificación altere a relación entre a prestación contratada e o prezo, tal 
e como esa relación quedou definida polas condicións da adxudicación. 
c) cando para a realización da prestación modificada fose necesaria unha 
habilitación profesional diferente da esixida para o contrato inicial ou unhas 
condicións de solvencia substancialmente distintas. 
d) cando as modificacións do contrato igualen ou excedan, en máis ou en menos, o 
10 % do prezo de adxudicación do contrato; no caso de modificacións sucesivas, o 
seu conxunto non poderá superar este límite. 



e) en calquera outro caso en que poida presumirse que, de ser coñecida previamente 
a modificación, concorrerían ao procedemento de adxudicación outros interesados, 
ou que os licitadores que tomaron parte nel presentarían ofertas substancialmente 
diferentes ás formuladas. 
34.3.- Cando as modificacións supoñan a introdución de unidades de obra non 
previstas no proxecto ou cuxas características difiran das fixadas neste, os prezos 
aplicables a elas serán fixados pola administración, logo da audiencia do contratista 
por prazo mínimo de 3 días hábiles. Se este non aceptase os prezos fixados, o órgano 
de Contratación poderá contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que 
fixou ou executalas directamente. 
34.4.- Cando como consecuencia da modificación do contrato aumente o seu prezo, 
reaxustarase a garantía que se cuantificará no 5% do incremento experimentado no 
prezo de adxudicación (IVE excluído ) Esta garantía deberá constituírse dentro do 
prazo máximo de 15 días naturais contados desde a notificación de aprobación da 
modificación. A non constitución da garantía dentro de devandito prazo dará lugar 
á resolución do contrato. 
Nas obras contratadas polos concellos e incluídas en plans provinciais estarase, 
ademais, ao disposto nas normas reguladoras do plan ou instrucións redactadas pola 
Deputación. 
 
35) Cesión de contrato e subcontrato de obras 
 
a) Cesión de contrato 
Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato de obras 
sen obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, cos 
requisitos e condicións establecidos nos artigos 226 do TR.LCSP. 
O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15 días 
naturais contados desde a autorización expresa polo órgano de Contratación da 
cesión. A non constitución da garantía dentro de devandito prazo dará lugar á 
resolución do contrato. 
 
b) Subcontratación 
Os adxudicatarios non poderán concertar con terceiros a realización parcial das 
obras sen obter previamente a autorización do órgano competente da Corporación, 
cos requisitos e condicións establecidos nos artigos 227 e 228 do  TR.LCSP. En todo 
caso as prestacións parciais que o adxudicatario subcontrate con terceiros non 
poderán exceder dentro da porcentaxe máxima establecida no epígrafe 4 BIS do 
cadro de características do contrato. 
O incumprimento por parte do contratista deste límite máximo de subcontratación, 
establecido no epígrafe 4 BIS do cadro de características do contrato, considerarase 
incumprimento das súas obrigacións contractuais esenciais e en consecuencia dará 
lugar á resolución do contrato con incautación de garantía e indemnización por 
danos e perdas á administración contratante Así mesmo o contratista e 
subcontratistas deberán observar os requisitos e condicións establecidas na Lei 
32/2006 do 18 de outubro, reguladora da subcontratación e o sector da construción 
e Real decreto 1109/2007 do 24 de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 
18 de outubro, reguladora da subcontratación no sector da construción. 
O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou 
subministradores, dentro dos prazos e conforme as condicións establecidas no art . 
228 do TR.LCSP. 



 
36) Recepción das obras e certificación final 
O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data prevista 
para a súa terminación, cunha antelación mínima de 45 días hábiles. 
A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á 
terminación das obras. Todo iso de conformidade co artigo 235 do TR.LCSP. 
O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas que lle 
sexan imputables non cumpre esta obrigación o representante da administración 
remitiralle un exemplar para que no prazo de dez días formule as alegacións que 
considere oportunas, sobre as que resolverá o órgano de Contratación. Do resultado 
da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os asistentes, retirando 
un exemplar orixinal cada un deles. 
Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar así na acta e o 
seu director sinalará os defectos observados e detallará as instrucións precisas 
fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido o devandito prazo o 
contratista non o efectuase, poderá concedérselle outro novo prazo improrrogable 
ou declarar resolto o contrato. 
Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de 
Contratación deberá aprobar a certificación final das obras executadas, que lle será 
aboada ao contratista a conta da liquidación do contrato En canto ao prazo do xuro 
de mora estarase ao establecido na cláusula 31.2 deste prego. 
Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidación que resulte a favor 
do contratista, deberá ser financiado integramente polo concello contratante. 
 
37) Prazo de garantía 
O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción das 
obras. 
Durante o prazo de garantía o contratista estará obrigado á garda e conservación 
das obras, seguindo, no seu caso, as instrucións que reciba do técnico-director, 
sendo responsable dos danos intrínsecos que nela se produzan. 
Se as obras se deteriorasen por incumprimento desta obrigación, os traballos 
necesarios para a súa reparación executaraos a administración contratante, por 
conta do contratista. 
 
38) Liquidación e devolución da garantía definitiva 
 
A) Obras contratadas pola Deputación 
Dentro do prazo de 15 días anteriores ao cumprimento do prazo de garantía, o 
director facultativo da obra, de oficio ou por instancia do contratista, redactará un 
informe sobre o estado das obras. Se este fose favorable, o contratista quedará 
relevado de toda responsabilidade, salvo o disposto no art. 236 do TR.LCSP 
(Responsabilidade por vicios ocultos), procedéndose á devolución ou cancelación da 
garantía e á liquidación, no seu caso, das obrigacións pendentes aplicándose ao pago 
destas últimas o disposto no art . 216. do TR.LCSP. 
No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se deberan a 
deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído, durante o prazo de 
garantía o director facultativo procederá a ditar as oportunas instrucións ao 
contratista para a debida reparación do construído, concedéndolle un prazo para iso 
durante o cal continuará encargado da conservación das obras, sen dereito a 
percibir cantidade ningunha por ampliación do prazo de garantía. 



No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o órgano 
de Contratación poderá ordenar a súa execución a outra empresa, correndo por 
conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados gastos, ben con cargo 
á garantía se for suficiente, e se o importe da reparación excedese do importe da 
garantía esixirase o aboamento dos devanditos gastos pola vía de constrinximento. 
 
B) Obras contratadas polos concellos 
B.1) Será de aplicación o establecido no apartado A da presente cláusula. 
B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá 
ser financiado integramente polo concello contratante. 
Calquera saldo de liquidación que resulte a favor do contratista deberá ser 
financiado integramente polo concello contratante. 
39) Causas de resolución 
Serán as dispostas nos artigos 223 e 237 do TR.LCSP, cos efectos establecidos no 
artigo 225 e 239. 
 
40) Réxime xurídico 
O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e ambas as 
partes quedan sometidas expresamente á lexislación de contratos do sector público 
e normas complementarias) e no seu caso da Comunidade Autónoma de Galicia nos 
termos do artigo 149.1.18 da Constitución así como as demais disposicións de 
desenvolvemento, en especial o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente 
aplicaranse as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas 
de dereito privado. 
As cuestións litixiosas xurdidas sobre interpretación, modificación, resolución e 
efectos deste contrato serán resoltos polo órgano de Contratación, cuxos acordos 
porán fin á vía administrativa e contra eles haberá lugar a recurso contencioso-
administrativo, conforme ao disposto pola Lei reguladora da devandita xurisdición, 
logo da interposición, no seu caso, do recurso de reposición potestativo e sen 
prexuízo da interposición de calquera outro recurso que os interesados consideren 
procedente. Nos supostos a que se refire o artigo 40 do TR.LCSP, os interesados 
poderán interpor o recurso especial en materia de contratación. 


