



**CONCELLO DE BOQUEIXÓN**  
Forte s/n  
15881 Boqueixón (A Coruña)

Teléfono: 981- 51 30 52  
Fax: 981- 51 30 00  
correo@boqueixon.dicoruna.es  
C.I.F.: P-1501200-H

### **Servizo de Contratación**

**Expediente:** Conexión dos colectores de saneamento do polígono industrial de Sergude á rede xeral

**Forma/ Proc:** Negociado sen publicidade - Urxente

### **RESOLUCIÓN DA ALCALDÍA**

**Clasificación das ofertas presentadas para a realización da obra "Conexión dos colectores de saneamento do polígono industrial de Sergude á rede xeral" e adxudicación da obra**

Con motivo da resolución da alcaldía ditada o día 15 de setembro de 2016, onde se resolvía retrotraer as accións da contratación desta obra, o Servizo de Contratación comunica ó órgano de negociación que realice as acción oportunas para tramitar o expediente de negociación coa empresa COPCISA,SA

O órgano de negociación, con data 26 de setembro, emite a correspondente acta na que se reflicte o proceso e que a continuación se transcribe literalmente:

### **ACTA DA NEGOCIACIÓN DA OBRA DOS COLECTORES REALIZADA COA EMPRESA COPCISA, SA.**

**Obra:** Conexión dos colectores de saneamento do polígono industrial de Sergude á rede xeral

**Importe:** 93.298,64 euros

D. Julio C. Rojo Martínez  
D<sup>a</sup> Adela Lamela Arteaga  
D. Juan M. Corral Sánchez

Os membros do órgano negociador reúnen-se co obxecto de propoñer a adxudicación da obra dos colectores arriba referida, despois de realizar o proceso de negociación que a continuación se detalla:

Na resolución da alcaldía ditada o día 15 de setembro resolveuse retrotraer as accións da contratación da obra arriba referida para dar posibilidade de negociación á empresa COPCISA, SA.

Por isto, con data 21 de setembro remítense á COPCISA,SA os resultados obtidos de todo o procedemento de negociación que se atopa recollida na anterior acta, cunha diferenza, non se envían códigos alfanuméricos, posto que xa se tiña proposto unha empresa adxudicataria.

Envíanse as puntuación anteriores ó proceso de negociación e que foron as seguintes:

Contratista	Programa Trabajo	Programa Actuación Ambiental	Plan control de calidade	Plan de seguridade e saúde	Porcentaxe control de calidade		Redución de prazos	Oferta económica	Total puntuación
					%CI	%CE			
Lemos Martínez	7.00	4.00	4.00	7.00	0.30	3.00	10.00	28.32	63.62
Fermín Simal	6.00	5.00	7.00	7.00	0.05	1.50	6.44	2.56	35.55
Construcciónes Boqueixón	13.00	6.00	7.00	10.00	0.45	9.00	1.00	34.12	80.57
Viaqua	9.00	6.00	7.00	10.00	0.40	9.00	8.21	25.76	75.37
C. Loylesa	0	0	0	0	0	0	8.98	40.00	48.98
Oviga, SL	13.00	6.00	7.00	10.00	1.00	9.00	9.74	0.59	56.33
Eulogio Viñal	9.00	5.00	7.00	10.00	0.50	9.00	9.74	30.06	80.3
Canalis	9.00	4.00	4.00	7.00	0.35	9.00	8.98	18.36	60.69
Concifa	6.00	4.00	7.00	10.00	0.10	3.00	8.21	9.18	47.49
Espina y	13.00	5.00	7.00	10.00	0.30	7.50	6.98	9.18	58.96
Excavaciones Ovidio	9.00	5.00	7.00	10.00	0.60	9.00	8.21	18.36	67.17

Tamén se lle envían as propostas que as empresas presentaron:

Empresa	Oferta económica	Redución de prazos
Canalis	70.906,97 euros	---
Eulogio Viñal	70.253,87 euros	Prazo de execución: 18 días naturais

Viaqua	74.834,85 euros	Prazo de execución: 55 días
Construcciones Loylesa	68.919,70 euros	Prazo de execución: 45 días
Espina y Delfin	66.708,52 euros	Prazo de execución: 21 días
Excavaciones Ovidio	65.309,05 euros	Prazo execución: 1 mes
Construcciones Boqueixón	71.500,00 euros	Prazo de execución: 30 días
Oviga, SL	59.820,00 euros	Prazo de execución: 20 días naturais
Construcciones Lemos Martínez, SL	Ratificanse na oferta presentada 77.437,87 euros	Prazo de execución: 25 días
Fermín Simal, SL	58.999,60 euros	Prazo execución: 22 días naturais
Concifa, SL	79.303,85 euros	Prazo execución: 40 días naturais

E por último transcríbense as puntuacións totais tendo en conta o proceso de negociación:

CONTRATISTAS	A)	B)	C)	D)	E)		F)	G)	TOTAL
	PROGRAMA TRABAJO	PROGRAMA ACTUACION AMBIENTAL	PLAN CONTROL CALIDAD	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	PORCENTAJE CONTROL CALIDAD	REDUCCION PRAZO EXECUCION	OFERTA ECONOMICA		
					%CI	%CE			
EXCAVACIONES OVIDIO	9,00	5,00	7,00	10,00	0,60	9,00	8,27	33,19	<b>82,06</b>
CONSTRUCCIONES BOQUEIXON	13,00	6,00	7,00	10,00	0,45	9,00	8,27	26,26	<b>79,98</b>
OVIGA	13,00	6,00	7,00	10,00	1,00	9,00	9,71	39,11	<b>94,82</b>
CANALIS	9,00	4,00	4,00	7,00	0,35	9,00	7,38	26,97	<b>67,70</b>
CONCIFA	6,00	4,00	7,00	10,00	0,10	3,00	7,62	16,86	<b>54,58</b>
VIAQUA	9,00	6,00	7,00	10,00	0,40	9,00	6,91	22,24	<b>70,55</b>
LEMONS MARTINEZ	7,00	4,00	4,00	7,00	0,30	3,00	8,99	19,10	<b>53,39</b>
FERMIN SIMAL	6,00	5,00	7,00	7,00	0,05	1,50	9,42	40,00	<b>75,97</b>
EULOGIO VIÑAL	9,00	5,00	7,00	10,00	0,50	9,00	10,00	27,76	<b>78,26</b>

LOYLESA	---	---	---	---	---	---	7,38	29,30	<b>36,68</b>
ESPINA Y DELFIN	13,00	5,00	7,00	10,00	0,30	7,50	9,57	31,68	<b>84,05</b>

Neste momento é cando se fai a valoración da proposta presentada pola empresa COPCISA,SA quedando así a puntuación total:

Contratista	Programa Trabajo	Programa Actuación Ambiental	Plan control de calidade	Plan de seguridade e saúde	Porcentaxe control calidade de		Redución de prazos	Oferta económica	Total puntuación
					%CI	%CE			
Copcisa	9.00	6.00	4.00	10.00	1.00	9.00	7.06	0.25	46.31

Comunícaselle que a empresa coa maior puntuación é Oviga, SL ( 94.82 puntos) que presentou unha oferta por importe de 59.820,00 euros e un prazo de execución de 20 días naturais.

Polo tanto concédense 48 horas para que a empresa, cos datos enviados por este órgano, negocie e presente unha segunda oferta ou se ratifique.

No prazo establecido a empresa presenta a seguinte proposta:

Empresa	Oferta económica	Redución de prazos
Copcisa,SA	65.523,63	Prazo de execución: 17 días naturais

Xa cos datos definitivos realízanse as valoracións finais e resultan as seguintes puntuacións:

CONTRATISTAS	A)	B)	C)	D)	E)		F)	G)	TOTAL
	PROGRAMA TRABAJO	PROGRAMA ACTUACION AMBIENTAL	PLAN CONTROL CALIDAD	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	PORCENTAJE CONTROL CALIDAD		REDUCCION PRAZO EXECUCION	OFERTA ECONOMICA	
					%CI	%CE			
EXCAVACIONES OVIDIO	9,00	5,00	7,00	10,00	0,41	9,00	8,10	33,16	<b>81,67</b>
CONSTRUCCIONES BOQUEIXON	13,00	6,00	7,00	10,00	0,30	9,00	8,10	26,17	<b>79,57</b>
OVIGA	13,00	6,00	7,00	10,00	0,68	9,00	9,56	39,11	<b>94,35</b>
CANALIS	9,00	4,00	4,00	7,00	0,24	9,00	7,33	26,88	<b>67,45</b>

CONCIFA	6,00	4,00	7,00	10,00	0,07	3,00	7,56	16,80	<b>54,43</b>
VIAQUA	9,00	6,00	7,00	10,00	0,27	9,00	6,86	22,17	<b>70,30</b>
LEMOS MARTINEZ	7,00	4,00	4,00	7,00	0,20	3,00	8,83	19,04	<b>53,07</b>
FERMIN SIMAL	6,00	5,00	7,00	7,00	0,03	1,50	9,27	40,00	<b>75,80</b>
EULOGIO VIÑAL	9,00	5,00	7,00	10,00	0,34	9,00	9,85	27,67	<b>77,86</b>
LOYLESA	---	---	---	---	---	---	7,33	29,24	<b>36,57</b>
ESPINA Y DELFIN	13,00	5,00	7,00	10,00	0,20	7,50	9,41	31,64	<b>83,75</b>
COPCISA	9,00	6,00	4,00	10,00	1,00	9,00	10,00	32,93	<b>81,93</b>

Á vista dos datos obtidos na valoración realizada, o órgano negociador segue mantendo a proposta de adxudicación á empresa Oviga,SL por importe de 59.820,00 euros, tendo que executar a obra no prazo de 20 días naturais.

Boqueixón, 26 de setembro de 2016

Julio C. Rojo Martínez

Adela Lamela Arteaga

Juan M. Corral Sánchez

Tendo en conta a urxencia coa que se ten que certificar a obra, é preciso axilizar o proceso de contratación, polo que Resolvo:

1 Avocar a contratación da obra referida, por causas técnicas segundo se especifica no art. 14 da LRXPAC, tendo en conta a urxencia do procedemento

2 Clasificar, por orde decrecente, as propostas obtidas da negociación para a adxudicación da obra "Conexión dos colectores de saneamento do polígono industrial de Sergude á rede xeral"

CONTRATISTAS	A)	B)	C)	D)	E)		F)	G)	TOTAL
	PROGRAMA TRABAJO	PROGRAMA ACTUACION AMBIENTAL	PLAN CONTROL CALIDAD	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	PORCENTAJE CONTROL CALIDAD		REDUCCION PRAZO EXECUCION	OFERTA ECONOMICA	
					%CI	%CE			
OVIGA	13,00	6,00	7,00	10,00	0,68	9,00	9,56	39,11	<b>94,35</b>
ESPINA Y DELFIN	13,00	5,00	7,00	10,00	0,20	7,50	9,41	31,64	<b>83,75</b>
COPCISA	9,00	6,00	4,00	10,00	1,00	9,00	10,00	32,93	<b>81,93</b>

EXCAVACIONES OVIDIO	9,00	5,00	7,00	10,00	0,41	9,00	8,10	33,16	<b>81,67</b>
CONSTRUCCIONES BOQUEIXON	13,00	6,00	7,00	10,00	0,30	9,00	8,10	26,17	<b>79,57</b>
EULOGIO VIÑAL	9,00	5,00	7,00	10,00	0,34	9,00	9,85	27,67	<b>77,86</b>
FERMIN SIMAL	6,00	5,00	7,00	7,00	0,03	1,50	9,27	40,00	<b>75,80</b>
VIAQUA	9,00	6,00	7,00	10,00	0,27	9,00	6,86	22,17	<b>70,30</b>
CANALIS	9,00	4,00	4,00	7,00	0,24	9,00	7,33	26,88	<b>67,45</b>
CONCIFA	6,00	4,00	7,00	10,00	0,07	3,00	7,56	16,80	<b>54,43</b>
LEMONS MARTINEZ	7,00	4,00	4,00	7,00	0,20	3,00	8,83	19,04	<b>53,07</b>
LOYLESA	---	---	---	---	---	---	7,33	29,24	<b>36,57</b>

3 Á vista dos resultados obtidos na clasificación, e vendo que non existe variación na proposta de adjudicación xa feita no seu momento, manterse no ditado e adjudicar a obra á empresa Oviga, SL por un importe de 59.820,00 euros que será executada no prazo de 20 días naturais.

4 Notificar á empresa Copcisa, SA esta resolución.

Boqueixón, 26 de setembro de 2016.

Ø alcalde



Ovidio Rodeiro Tato