Teléfono: 981- 51 30 52

Fax: 981- 51 30 00
correo@boqueixon.dicoruna.es
C.LF.: P-1501200-H

CONCELLO DE BOQUEIXON
Forte s/n
15881 Boqueixon (A Corufia)

Servizo de Contratacién
Expediente: Camifio de Castro de Abaixo a Frenza (Oural) e outros - AGADER

Forma/ Proc: Negociado sen publicidade
Importe: 111.024,75 euros ( IVE incluido)

RESOLUCION DA ALCALDIA

Adxudicacién da obra denominada “Camifio de Castro de Abaixo a Frenza
(Oural) e outros” subvencionada polo AGADER

Na Xunta de Goberno realizada o dia 9 de abril de 2015, acordouse iniciar os
tramites para a contratacion da obra denominada “Camifio de Castro de Abaixo
a Frenza (Oural) e outros ” por un importe de 111.024,75 euros

Asi mesmo, acordouse solicitar ofertas ds seguintes empresas:

Excavaciones Construcciones Hnos. Couto Fandifio, SL

Excavaciones Ovidio, SL

Excavaciones José Varela Iglesias, SL

O mesmo tempo publicase o anuncio correspondente no perfil do contratista.

No prazo establecido para o efecto recibense ofertas das 3 empresas.

Por resolucién da alcaldia ditada o dia 27 de abril, realizase a clasificacién das
ofertas e #brense os sobres C - Ofertas econémicas que a continuacién se

transcriben:

Empresas Oferta econémica sen IVE IVE
Excv. Const. Hnos. Couto Fandifio, SL 91.500,00 19.215,00
Excavaciones Ovidio,SL 91.755,99 19.268,76
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Excavaciones José Varela Iglesias, SL 91.755,99 19.268,76

O dia 24 de abril de 2015, ten entrada no rexistro do concello ( 15/785) o informe
técnico valorativo dos criterios establecidos no prego e a valoracion técnica das ofertas
presentadas e asinado polo enxefieiro don Julio C. Rojo Martinez, que a continuacién se

transcriben literalmente:

INFORME DE CRITERIOS DE VALORACION TECNICA DE OFERTAS PRESENTADAS

OBRA: CAMINO DE CASTRO DE ABAIXO A FRENZA (OURAL) E OUTROS
CONCELLO:  BOQUEIXON

O técnico que subscribe, autor do informe de valoracién técnica das ofertas presentadas para
a licitacién da mencionada obra, e a peticién do Boqueixdn, redacta o presente informe cos
criterios empregados que resultan na puntuacién outorgada.

O prego de cldusulas administrativas particulares que rexerdn para a contratacion mediante
concurso con procedemento negociado sen publicidade das obras contempladas no proxecto
“Camifio de Castro de Abaixo a Frenza (Oural) e outros” establece, nos criterios de valoracion,

dudas Fases:

» Fase |: Criterios cuantificables medjante xuizos de valor, onde se inclie con carédcter
xeral:

a} Programa de traballo

b) Programa de actuaciéns medio ambientais
c) Plan de Control de calidade da obra

d) Esquema do Plan de Seguridade e Saude

» Fase ll: Criterios cuantificables de forma automdtica mediante a aplicacién_de

férmulas, onde se valoran as ofertas econémicas presentadas.

Para a valoracién da Fase | establecéronse os baremos que a continuacién se indican,
adaptados 6s xerais, que dan como resultado as puntuaciéns obtidas.

No apartado a} "Programa de traballo” e ata un maximo de 17 puntos:

» Especifico e adaptado a obra: De 17 a 11 puntos
= Xenérico e parcialmente adaptado: De 10 a 2 puntos

» |nsuficiente: 1 punto
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* Non adaptado ou incompleto: 0 puntos

Seguindo este baremo, o programa de traballo presentado polas tres empresas resultan
xenéricos e parcialmente adaptados polo que se outorga 10 puntos a cada unha.

No apartado b} "Programa de actuaciéns medio ambientais” establécense, ata un maximo de 8
buntos, 0s seguintes criterios:

* Especifico e adaptado a obra: De 8 a 6 puntos
" Xenérico e parcialmente adaptado: De 5 a 2 puntos
* insuficiente, non adaptado ou incompleto: 1 puntos

Seguindo este baremo, o programa de actuacién medioambiental presentado polas tres
empresas resultan xenéricos e parcialmente adaptados polo que se outorga 5 puntos a cada

unha.

Para o apartado c) “Plan de control de calidade” o prego establece explicitamente os criterios
de valoracidn a aplicar. Segundo estes, o plan de control interno de calidade presentado polas
tres empresas considérase xenérico e parcialmente adaptados polo que se valora con 1 punto.

A puntuacion da porcentaxe de control interno de calidade resulta en 1 para EXCAVACIONES
OVIDIO E HERMANOS COUTO FANDINO por ofertar a malor porcentaxe {1%), de 0,50 puntos
para EXCAVACIONES VARELA puntuado proporcionalmente ao ofertar esta empresa unha
porcentaxe do 0,50%.

A empresa HERMANOS COUTO FANDINO expresa porcentaxe adicional de control externo de
calidade 1,50% polo que se lle outorga 1,50 puntos por este criterio de valoracién mentres que
EXCAVACIONES OVIDIO e EXCAVACIONES VARELA non ofertan porcentaxe adicional para
control externo de calidade polo que se lle puntta con 0 puntos.

Para o apartado d) “Esquema do Plan de Seguridade e Saiide” e ata un maximo de 12 puntos:

* Especifico e adaptado a obra: De 12 a 6 puntos
* Xenérico e parcialmente adaptado: De 5 a 2 puntos
= Insuficiente, non adaptado ou incompleto: 1 punto

Todas as empresas obtefien 8 puntos por presentar un esquema do Plan de Seguridade e
Saude axeitado & cbra pero sen o nivel de concrecidén necesario para acadar a maxima

puntuacién.

Para que conste 6s efectos oportunos, asino o presente informe en Boqueixdn a vinte e dous
de abril de dous mil quince.

Asdo. Julio C. Rojo Martinez
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INFORME DE VALORACION TECNICA DE OFERTAS PRESENTADAS

Enxefleiro de Camifics, Ce P.

Col. 3.871

OBRA: CAMINO DE CASTRO DE ABAIXO A FRENZA (OURAL) E OUTROS

CONCELLO: BOQUEIXON

Julio C. Rojo Martinez, Ingeniero de Caminos, informa que examinadas las
documentaciones presentadas en la licitacién de las obras de referencia, a su juicio, y
en funcién de los criterios contenidos en el Pliego de Clausulas Administrativas, la

valoracion alcanzada es la que sigue:

a) b} 9] d}
PROGRAMA PROGRAMA PLAN CONTROL CALIDAD PLAN DE
TRABAIO ACTUACION SEGURIDAD Y
AMBIENTAL SALUD TOTAL
CONTRATISTAS PLAN % Cl %CE
EXCAVACIONES OVIDIC 10,00 5,00 1,00 1,00 0,00 8,00 25,00
EXCAVACIONES VARELA 10,00 5,00 1,00 0,50 0,00 8,00 24,50
HERMANQS COUTO FANDIRO 10,00 5,00 1,00 1,00 1,50 8,00 26,50

BOQUEIXON, 22 de abril 2015
EL INGENIERO DE CAMINOS
Fdo. Julio C. Rojo Martinez

Por resolucién da alcaldia ditada o dia 27 de abril, clasificanse as ofertas quedando os
resultados tal e como se transcribe no cadro seguinte, e rso]icitaselle 4 empresa con
maior puntuaci6én que achegue a documentacién sinalada:

Empresas A B |C Valoracion | Puntuacion
oferta
Total
Excv. Const. Hnos. Couto Fandifio, SL 10 15 |3.50 (.84 27.34
Excavaciones Ovidio,SL 10 |5 |2 0.00 25.00
Excavaciones José Varela Iglesias, SL |10 |5 | 1.50 0.00 24.50
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O dia 30 de abril, recibese a documentacién solicitada e o aval correspondente, polo
que se debe adxudicar o contrato no prazo méximo de 5 dias habiles desde que se

reciba a documentacién.

Debido a que se precisa adxudicar o contrato o mais axifia posible debido a que a obra
debe estar executada e certificada antes do dia 30 de xufio, Resolvo:

1 Adxudicar o contrato da realizacién da obra denominada “Camifio de Castro de
Abaixo a Frenza (Oural) e outros” & empresa Excavaciones Construcciones Hnos.

Couto Fandiiio, SL por importe de 110.715,00 euros

2 O prazo méximo para xustificar a realizacién das obras remata en xufio, tendo en
conta que o dia 30 ten que estar enviada a documentacién xustificativa da realizacién

da obra para o AGADER

3 Notificar esta resolucién 6 adxudicatario e s demais licitadores
Boqueixén, 4 de maio de 2015

O alcalde

Jestis Sanjuds Mera
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