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MEMORIA

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PROXECTO DE:
CAMINO DE RAMIL A AREA RECREATIVA (LESTEDO) E OUTROS

(BOQUEIXON - A CORUNA)

l.- ANTECEDENTES

Redactase o presente Proxecto a peticibn do Excmo. Concello de
BOQUEIXON, coa finalidade de presentar ante A Excma. Deputacién Provincial de A
Corufia, 6 obxecto de solicitar a stia inclusién no PLAN DE ACCION SOCIAL (PAS)
2015.

Il.-DESCRIPCION DAS OBRAS E XUSTIFICACION DA SOLUCION
ADOPTADA

1.- CAMINO DE RAMIL A AREA RECREATIVA (LESTEDO).- Dividido en dous treitos
de 100x2,50 e 100x3,00 m., preténdese no primeiro a reposicion do paquete de firme
con dez centimetros de grava e posterior triple tratamento asfaltico e no segundo
treito preténdese a mellora da capa de rodaxe con tratamento asfaltico superficial e
rego de selado a toda a plataforma, previa reparacién de baches e perfilado de
mordentes con grava e tratamento asfaltico semiprofundo.

Contémplase asi mesmo a reposicién do paquete de firme nun treito de 70 m.
de lonxitude e 1,50 m. de ancho con quince centimetros de formigén, incluso mallazo
e xuntas de dilatacién.

Finalmente contémplase a apertura de gabias e limpeza de salvagabias,
canalizacién de 50 m. de taxea de formigon de 30 cm. de diametro e execucién de 2
arquetas con sumidoiro, todo elo para o correcto drenaxe lonxitudinal e transversal.



2.- CAMINO DE CASTRO DE ABAIXO A CAPELA (OURAL).- Con unha lonxitude
total de 400 m. e 3,50 m. de ancho, preténdese a mellora da capa de rodaxe con
tratamento asfaltico superficial e rego de selado a toda a plataforma, previa
reparacion de baches e perfilado de mordentes con grava e tratamento asfaltico
semiprofundo.

Finalmente contémplase a apertura de gabias e limpeza de salvagabias para
o correcto drenaxe lonxitudinal e transversal e a sinalizacion vertical con colocaciéon
dunha sinal de Stop.

3.- CAMINO DE DESEIRO DE ARRIBA A PARADA BUS ESCOLAR (SERGUDE) -
Con unha lonxitude total de 60 m. e 3,00 m. de ancho, preténdese a mellora da capa
de rodaxe con tratamento asfaltico superficial e rego de selado a toda a plataforma,
previa reparacion de baches e perfilado de mordentes con grava e tratamento
asfaltico semiprofundo.

Contémplase asi mesmo a reposicién do paquete de firme nun treito de 100
m. de lonxitude e 3,00 m. de ancho con doce centimetros de formigén, incluso
mallazo e xuntas de dilatacion.

Finalmente contémplase a limpeza de gabias e salvagabias para o correcto
drenaxe lonxitudinal e transversal e a sinalizacién vertical con colocacién de duas
sinais de Stop.

4.- CAMINO DE PRESELO A IGREXA DE SERGUDE (SERGUDE).- Con unha
lonxitude total de 1.100 m. e 4,00 m. de ancho, preténdese a mellora da capa de
rodaxe con tratamento asfaltico superficial e rego de selado a toda a plataforma,
previa reparacion de baches e perfilado de mordentes con grava e tratamento
asfaltico semiprofundo.

Finalmente contémplase a apertura de gabias e limpeza de salvagabias para
o correcto drenaxe lonxitudinal e transversal e a sinalizacién vertical con colocacién
de duas sinais de Stop.

5.- CAMINO DE SERRADERO DE VILELA A LOCAL SOCIAL (GASTRAR).- Con
unha lonxitude total de 200 m. e 4,00 m. de ancho, preténdese a mellora da capa de
rodaxe con tratamento asfaltico superficial e rego de selado a toda a plataforma,
previa reparacion de baches e perfilado de mordentes con grava e tratamento
asfaltico semiprofundo.

Finalmente contémplase a apertura de gabias e limpeza de salvagabias para
o correcto drenaxe lonxitudinal e transversal e a sinalizacién vertical con colocacion
dunha sinal de Stop.



6.- CAMINO DE LIMITE TOURO A LOCAL SOCIAL (GASTRAR).- Con unha
lonxitude total de 800 m. e 4,00 m. de ancho, preténdese a mellora da capa de
rodaxe con tratamento asfaltico superficial e rego de selado a toda a plataforma,
previa reparacién de baches e perfilado de mordentes con grava e tratamento
asfaltico semiprofundo.

Contemplase asi mesmo o bacheo por treitos nunha lonxitude estimada de
200 m. e 4,00 m. de ancho nese mesmo camifo.

Finalmente contémplase a apertura de gabias e limpeza de salvagabias para
o correcto drenaxe lonxitudinal e transversal.

7.- CAMINO DE CARGADEIRO A PARADA BUS ESCOLAR EN VILABOA
(GASTRAR).- Con unha lonxitude total de 500 m. e 4,00 m. de ancho, preténdese a
mellora da capa de rodaxe con tratamento asfaltico superficial e rego de selado a
toda a plataforma, previa reparacion de baches e perfilado de mordentes con grava e
tratamento asfaltico semiprofundo.

Finalmente contémplase a apertura de gabias e limpeza de salvagabias para
o correcto drenaxe lonxitudinal e transversal.

8.- CAMINO DA N-525 A REBORDELO DE ARRIBA.- Con unha lonxitude total de
230 m. e 4,00 m. de ancho, preténdese a reposicién do paquete de firme con doce
centimetros de grava e posterior triple tratamento asfaltico.

Finalmente contémplase a apertura de gabias e limpeza de salvagabias para
o correcto drenaxe lonxitudinal e transversal.

Nos planos, cadros de mediciéns e presupostos especificanse las unidades
de obra a realizar, asi como as dotacions de arido e ligantes dos tratamentos
asfalticos.

En funcion das necesidades e pretensions municipais, dispofibilidades
orzamentarias, estado das obras e resposta de actuacidns similares na zona
considérase cas unidades presupostadas representan a solucién mais acorde co fin a
acadar.

lll.- CONDICIONS DOS MATERIAIS

O Prego prescribe as condiciéns que han de cumprir os materiais. Cando
para a sua descricion se utilicen marcas comerciais, enténdese que poden ser
substituidas, en todo caso, por outras de caracteristicas semellantes ou superiores,
ainda que non figure asi na descricion incluida nalgun dos apartados deste Proxecto.



IV.- NORMAS CONSTRUCTIVAS
Esixiranse as normas construtivas que aparecen no Prego de Condicions,

ademais das incluidas nas normas de caracter xeral vixentes.

Nos prezos unitarios entenderanse incluidos os medios auxiliares,
ferramentas e dispositivos necesarios para a completa terminacion da obra.

As unidades de obra deben estar totalmente terminadas ainda que algutns
elementos non aparezan taxativamente determinados nos Cadros de Prezos e
Presupostos.

V.- PREZOS

O calculo dos prezos das distintas unidades de obra realizase considerando

custes directos e indirectos precisos para a sua execucion.

Os prezos nomeados en letra no apartado de Cadro de Prezos, coa rebaixa
que resulte na subasta ou concurso, son os que serven de base 6 contrato, e o
contratista non podera reclamar que se introduza modificacion algunha neles baixo
ningun pretexto de error ou omision.

Nos custes da mao de obra e rendementos tense en conta o determinado no
vixente Convenio da Construcién da Provincia.

Os custes dos materiais son os habituais da zona.

Vi.- PRAZO DE EXECUCION

Dadas as caracteristicas das obras considérase necesario e suficiente un
prazo de SEIS (6) meses para a correcta terminacion das mesmas.

VIl.- CLASIFICACION DO CONTRATISTA

Dado que o Presuposto da obra € inferior a 500.000,00 Euros, non é precisa
a esixencia de clasificacién para licitar a obra.

Non obstante indicase que a clasificacion que corresponde o presente
Proxecto é: Grupo G, Subgrupo 6, Categoria 1.



VIiL.- DISPONIBILIDADE DOS TERREOS

As obras obxecto do presente Proxecto contan cos terreos necesarios postos
a disposicién polo Concello.

IX.- REVISION DE PREZOS

De acordo disposto no Artigo 89 do Real Decreto Lexislativo 3/2011, de 14 de
novembro, a revisién de prezos tera lugar cando se tefia executado polo menos o 20
por 100 do seu importe e houbese transcorrido un ano dende a formalizacién do
contrato. Dado que o prazo de execucion previsto para a execucion da obra é de 6
meses, considérase que non procede a revision de prezos para este proxecto.

X.- ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

Tal e como se indica no Anexo 2, inclliese no presente proxecto un Estudio
Basico de Seguridade e Salde nas Obras de Construcion, xustificando a sua
aplicacion en base aos seguintes condicionantes:

e O presuposto de execucion por contrata incluido no proxecto é inferior a
450.759,08 € (75.000.000 pesetas).

e En ningiin momento se empregan mais de 20 traballadores simultaneamente.

e O volume de man de obra sumando todas as partidas incluidas na
descomposicion de prezos alcanza a cantidade de 117 dias de traballo
(929,40 h.)

e O proxecto non se refire a obras de tlneles, galerias, conduciéns soterradas
nin presas.

Por tanto non é necesario o Estudio de Seguridade e Satide, sendo necesario
o Estudio Basico de Seguridade e Salde segundo o indicado no apartado 2) Artigo 4
do Real Decreto 1627/1997, de 24 de outubro.

XI.- CUMPRIMENTO NORMATIVA ACCESIBILIDADE

O presente Proxecto cumpre coa normativa de accesibilidade vixente e que
se relaciona a continuacion:

* lLei 10/2014, do 3 de decembro de accesibilidade de Galicia.

* Lei 8/1997, de 20 de agosto, de accesibilidade e supresién de barreiras

* Decreto 35/2000, do 28 de xaneiro, polo que se aproba o regulamento de
desenvolvemento e execucion da Lei de accesibilidade e supresion de
barreiras na Comunidade Auténoma de Galicia

* Orden VIV/561/2010, de 1 de febreiro, por la que se desenvolve o
documento técnico de condiciéns basicas de accesibilidade e non
discriminacion para o acceso e utilizacion dos espazos publicos
urbanizados.



Xll.- DECLARACION DE OBRA COMPLETA

Faise mencién expresa de que o presente Proxecto refirese a obra completa
e por tanto susceptible de utilizacién ou aproveitamento separado e constittie unha
unidade funcional, sen prexuizo de ulteriores ampliaciéns de que poida ser obxecto, e
comprende todos e cada un dos elementos precisos para la utilizacién da obra.

Xlll.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA O PRESENTE PROXECTO.

- MEMORIA.
ANEXOS

- PLANOS.

- PREGO DE CONDICIONS.

- PRESUPOSTO.
MEDICIONS
CADRO DE PREZOS N° 1
CADRO DE PREZOS N° 2
PRESUPOSTO

XIV.- PRESUPOSTO
Ascende o Presuposto Base de Licitacién (Sen IVE) a cantidade de

SESENTA E SEIS MIL SETECENTOS DEZASEIS EUROS con SESENTA E OITO
CENTIMOS (66.716,68.- €).

Ascende o Presuposto Total (IVE incluido) a cantidade de OITENTA MiL
SETECENTOS VINTE E SETE EUROS con DEZAOITO CENTIMOS (80.727,18.- €).

BOQUEIXON, outubro 2015
O Enxefieiro de Camifios,

Asdo.: Julio C. Rojo Martinez.
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ANEXO N° 1
XUSTIFICACION DE PREZOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PREZOS UNITARIOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PREZOS UNITARIOS - MAN DE OBRA

Ref: 0BQ5P02

Codigo Ud Descripcioén Prezo €
OE H. Encargado de obra. ... 14,92
001 H. (0 o= | R 13,42
OPO H. Poon QIAIEHO s mis v rremens e e s 12,51
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PREZOS UNITARIOS - MATERIAIS

Ref: 0BQ5P02

Cédigo Ud Descripcion Prezo €
PA M3 ATA. e S TS s R R SR ST e e 15,13
PACERO Kg AACBITO. ..ottt et s e eae e ese s eeneens 0,69
PCV Kg Clavazon. ............. ;s e e i S s 0,20
PDN Kg DiINaMIta..........eooiiiriie e rrr b e ennenn 3,22
PECR2 Tm EMUISION ECR-2. ...cicuieivrsesvassssmmmmsivasanssissesissssssssassasionives 297,86
PG M3 Grava. .................. s i R e 7,87
PGV M3 GraVilla.....ve ettt 12,90
PHM20 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland ..........c.cccoccviiivvniiiiinnnn.. 62,90
PJUNTA Mi Xunta dilataCion. ...........c.ooooeiiieee e es e 3,22
PMCH Mi MECRA. ..o e e 0,21
PME M3 Madeira de encofrado. ..........cccooeeeviivireeeiiiee e 94,60
PPVC160 Mi Tubo PVC 160 mm, apedeobra..........coeeveviineeenanenn.. 5,00
PRF Ud Reixa fundicién 400x400mm C250........... T — 36,51
PSTOP ud Sinal de STOP, i/parafuxeria. ...........ccccveeeeevievciivisinnn, 95,565
PTB30 Mi Tubo formigon 0.30......c.ccooiivviiiiie e 4,51
PVER M3 Canon de vertedoiro .............ocoocevieeeeiei i 0,29
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PREZOS UNITARIOS - MAQUINARIA
Ref.: 0BQSPO2

Codigo Ud Descripcion Prezo €
MAE12 H. Apisoadora estatica 8-12 T.........ccoccooiiiiiiiiiiiiiieiee, 21,32
MAE14 H. Apisoadora estatica 12-14 T......cccceveeviiecce e 24,08
MAGUJA H. Vibrador agulla...........coccvverreveeceenvecrensoreesneenes T 2,06
MBARREDO H. Barredora. ... T 10,32
MC12 H. Camién basculante 12 TM.....c.occevieeiiiicie e 20,64
MCH H. Camidn formigoneira 4.500 I........ccccovcerevinieeeienecreeeecine 27,52
MCIST H. Camidn CIStENA. .......c..ccvvveviniieniereeere et 22,01
MCOMP H. CompPresor MOVIl....c....ccceeceeieeetesecerer s 13,76
MCRL H. Camion regador ligante. .........ccoceviemiereceeeeeeeeseee. 22,01
MMOTO H. Motoniveladora. .........cccccvvvvinieercise e 23,73
MORG H. Pala s/orugas................ T T T 37,84
MRETRO H. Retroescavadora. ...........ccoovvivvieiiioiieeiee e re s v eesaes 30,96
MTDESBRO H. Tractor con desbrozadora..........ccc.cecveeiivveeerenriesie e, 22,01
MVIBRO H. Compact. vibrador autopropulsado...............cc.uce...... S 20,64
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PREZOS DESCOMPOSTOS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref.:0BQ5P02

Cédigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
CAPITULO R1 PRESUPOSTO PARCIAL N° 1
ACONDI M2 Acondicionamento explanacion.
Acondicionamento da explanacién, incluido nivelacién e rasanteo para recibi-lo
afirmado, incluso p.p. de desmonte ou terraplén ata unifica-la rasante e limpeza de
taludes e muros.
OE 0,0011 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0023 H. Oficial 12. 13,42 0,03
OPO 0,0034 H. Pedn Ordinario. 12,51 0,04
MORG 0,0023 H. Pala s/orugas. 37,84 0,09
MVIBRO 0,0011 H. Compact. vibrador autopropulsado 20,64 0,02
MCIST 0,0011 H. Camidn cisterna. 22,01 0,02
MC12 0,0045 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,09
MMOTO 0,0011 H. Motoniveladora. 23,73 0,03
Man de obra..........c...ooooeeeiiiiciniiieciesieeeinn,s 0,09
Maquinarnia .........ccoeeeeiviinereee e 0,25
Suma da partida ......coccocvvieeiciiiececinie, 0,34
Costes indirectos............... 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA.......ccccovmmriiminrinnicrinanannd 0,36
CUNETA Ml Apertura de gabias.
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha, formacién de beiravias,
incluso aporte terras se fora necesario e perfilado de taludes por ambas marxes
con retirada de sobrantes a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.
OE 0,0024 H. Encargado de obra. 14,92 0,04
001 0,0240 H. Oficial 13 13,42 0,32
OPO 0,0384 H. Peodn Ordinario. 12,51 0,48
MRETRO 0,0096 H. Retroescavadora. 30,96 0,30
MC12 0,0192 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,40
MCOMP 0,0024 H. Compresor movil. 13,76 0,03
MMOTO 0,0096 H. Motoniveladora. 23,73 0,23
PDN 0,0120 Kg Dinamita. 3,22 0,04
PMCH 0,0100 Ml Mecha. 0,21 0,00
Man de obra.......c.ccovvvviieeviiiiiiicieiniinieninn 0,84
Maquinaria ..........cccooiveieieere e 0,95
Materiais .....oeevveveieeeiiiiieieeeieeeiiiian 0,04
Sumadapartida.............coooeciiiiiiiin 1,84
Costes indirectos............... 6,00%) 0,11
TOTAL PARTIDA.......ccceeiveiensiimneinsinanend 1,95

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.

Paxina

1




CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS
Ref.: 0BQ5P02
Cadigo Cantidade Ud Descripcién Prezo €  Subtotal € Importe €
GRAVA M3 Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de machucamento clasificado a 40/70, medido
despois de compactado, incluso apertura de caixa e preparacion da base.
OE 0,0233 H. Encargado de obra. 14,92 0,35
001 0,0292 H. Oficial 12 13,42 0,39
OPO 0,1050 H. Peodn Ordinario. 12,51 1,31
MAE14 0,0350 H. Apisoadora estatica 12-14 T. 24,08 0,84
MC12 0,1400 H. Camién basculante 12 Tm. 20,64 2,89
MMOTO 0,0350 H. Motoniveladora. 23,73 0,83
PG 1,1500 M3 Grava. 7,87 9,05
Mandeobra.........cccooveeviieeeciiccee) 2,05
Maquinaria.............. RN R P T 4,56
Materiais .........cooeervieeiriiiieeeires e 9,05
Sumadapartida .....ccccccveriiieeiiiiciiiiaee e 15,66
Costes indirectos............... 6,00% 0,94
TOTAL PARTIDA ......coormririreneeneirersinened 16,60
SEMIPROF M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 I. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsién ECR-2,
completamente rematado, previa limpeza da superficie.
OE 0,0011 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0022 H. Oficial 13, 13,42 0,03
OPO 0,0168 H. Peon Ordinario. 12,51 0,21
MCRL 0,0045 H. Camioén regador ligante. 22,01 0,10
MC12 0,0134 H. Camioén basculante 12 Tm. 20,64 0,28
MAE12 0,0045 H. Apisoadora estéatica 8-12 T. 21,32 0,10
MBARREDO 0,0034 H. Barredora. 10,32 0,04
PECR2 0,0040 Tm Emulsién ECR-2. 297,86 1,19
PGV 0,0180 M3 Gravilla. 12,90 0,23
Mandeabra..........ocoiiiiicie e, 0,26
Maquinaria ...........ooccoveeiiiiiecin e 0,51
Materiais ............cccovvviiiiieiiiiin O— 1,42
Suma da partida ............cccriieiiiriiieninees 2,20
Costes indirectos............... 6,00%) 0,13
TOTAL PARTIDA ......cocoirrceerenrrserenanend 2,33
SUPERF M2 Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de emulsion
ECR-2, completamente rematado, incluso varrido e limpeza previa.
OE 0,0012 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0024 H. Oficial 12. 13,42 0,03
OPO 0,0072 H. Pedn Ordinario. 12,51 0,09
MCRL 0,0036 H. Camion regador ligante. 22,01 0,08
MC12 0,0048 H. Camién basculante 12 Tm. 20,64 0,10
MBARREDO 0,0024 H. Barredora. 10,32 0,02
PGV 0,0120 M3 Gravilla. 12,90 0,15
PECR2 0,0020 Tm Emulsién ECR-2. 297,86 0,60
Mandeobra.........cccovviiiiiiiiiiiiiiiiii 0,14
Maquinana ......c.cccoevviinerinree e 0,20
Materiais ........ccovvveeiiieeie e 0,75
Suma da partida ..........cccooeeeeecieniiiiennend 1,09
Costes indirectos............... 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ........ccorcccrrerrcrereerenenenan 1,16
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref:0BQ5P02

Codigo Cantidade Ud Descripcién Prezo€  Subtotal € Importe €
RSELLADO M2 Rego de selado.
Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsion ECR-2, previa limpeza
da superficie e posterior retirada de gravilla solta.
OE 0,0012 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0024 H. Oficial 12. 13,42 0,03
OPO 0,0119 H. Pedn Ordinario. 12,51 0,15
MCRL 0,0024 H. Camion regador ligante. 22,01 0,05
MC12 0,0036 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,07
MAE12 0,0024 H. Apisoadora estatica 8-12 T. 21,32 0,05
MBARREDC 0,0012 H. Barredora. 10,32 0,01
PA 0,0080 M3 Area. 15,13 0,12
PECR2 0,0010 Tm Emulsion ECR-2. 297,86 0,30
Man de obra........cccccciviiiiiiiinieies e, 0,20
Maquinaria.........coceeeevveeiciriieieeeeiiae e 0,19
Materiais .........cvvvvvvieiiiiiiiiiiiiiiee e 0,42
Sumadapartida .......cccooeeeeeeiirirreenn 0,80
Costes indirectos............... 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.........oeeeeeeernennanan 0,85
HORP M3 Formigon en pavimento
Formigén HM-20 en execucion de pavimento, incluso limpeza e preparacion base,
incluso p.p. de malla electrosoldada 15*15*4, e xuntas de dilatacién, maestreado,
regrado, vibrado e curado.
OE 0,0100 H. Encargado de obra. 14,92 0,15
001 1,4000 H. Oficial 12, 13,42 18,79
OPO 1,7250 H. Peon Ordinario. 12,51 21,58
MCH 0,0500 H. Camioén formigoneira 4.500 . 27,52 1,38
MAGUJA 1,2500 H. Vibrador agulla. 2,06 2,58
PME 0,0050 M3 Madeira de encofrado. 94,60 0,47
PCV 0,3000 Kg Clavazoén. 0,20 0,06
PHM20 1,0000 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland 62,90 62,90
PACERO 2,1000 Kg Aceiro. 0,69 1,45
PJUNTA 0,0250 Ml Xunta dilatacion. 3,22 0,08
Man de obra.........ccoevevvevrevrevssnenseerseesssnnsd 40,52
Maquinaria........ccccoviviieecciiiniiiriiieecee e 3,95
Materiais .......ccoeceviieiiiieiiriccce e 64,96
Sumadapartida ........cccocviiiiiiiieiiieeens 109,44
Costes indirectos............... 6,00% 6,57
TOTAL PARTIDA ........coorirrceererirceeenans 116,01
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref.:0BQ5P02

Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
TAJEA30 Ml Taxea de formigén de 30cm.
Salvagabias de formigon de 30cm de diametro interior, completamente rematada,
incluso escavacién, recheo e transporte de sobrantes a vertedoiro.
OE 0,0240 H. Encargado de obra. 14,92 0,36
001 0,4800 H. Oficial 12. 13,42 6,44
OPO 0,4900 H. Pedn Ordinario. 12,51 6,13
MRETRO 0,2500 H. Retroescavadora. 30,96 7,74
MAGUJA 0,2000 H. Vibrador agulla. 2,06 0,41
PTB30 1,0000 Ml Tubo formigon 0.30 4,51 4,51
PME 0,0050 M3 Madeira de encofrado. 94,60 0,47
PCV 0,0200 Kg Clavazén. 0,20 0,00
PHM20 0,1610 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland 62,90 10,13
Mande obra........................ R BT TR LT 12,93
Maquinaria...........cccceeevneeennnnn R 8,15
Materiais .........cooevev i, 15,11
Sumadapartida ... 36,19
Costes indirectos............... 6,00% 217
TOTAL PARTIDA .......cociieeeecrrrececnennennd 38,36
ARCSUM Ud Arqueta con sumidorio.
Ud. arqueta de formigén con reixa e marco de fundicion dictil cadrada de 400mm,
clase C 250 segundo Norma EN 124, completamente rematada.
OE 0,0030 H. Encargado de obra. 14,92 0,04
001 1,0000 H. Oficial 12. 13,42 13,42
OPO 2,2000 H. Peon Ordinario. 12,51 27,52
PPVC160 5,0000 Ml Tubo PVC 160 mm, a pe de obra. 5,00 25,00
PRF 1,0000 Ud Reixa fundicion 400x400mm C250 36,51 36,51
PME 0,0200 M3 Madeira de encofrado. 94,60 1,89
PCV 0,4000 Kg Clavazén. 0,20 0,08
PHM20 0,2600 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland 62,90 16,35
Mandeobra...........ccooooeiiiiiii 40,99
Materiais ......oovveveviiiiieeeieie i 79,84
Sumadapartida ........cccccocviriiiiiiiiiiiiiinnn 120,81
Costes indirectos............... 6,00% 7,25
TOTAL PARTIDA .........occceeerccercccns 128,06
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref :0BQ5P02

Cédigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
CAPITULO R2 PRESUPOSTO PARCIAL N° 2
CUNETA Ml Apertura de gabias.
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha, formacion de beiravias,
incluso aporte terras se fora necesario e perfilado de taludes por ambas marxes
con retirada de sobrantes a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.
OE 0,0024 H. Encargado de obra. 14,92 0,04
001 0,0240 H. Oficial 1. 13,42 0,32
OPO 0,0384 H. Peo6n Ordinario. 12,51 0,48
MRETRO 0,0096 H. Retroescavadora. 30,96 0,30
MC12 0,0192 H. Camioén basculante 12 Tm. 20,64 0,40
MCOMP 0,0024 H. Compresor mévil. 13,76 0,03
MMOTO 0,0096 H. Motoniveladora. 23,73 0,23
PDN 0,0120 Kg Dinamita. 3,22 0,04
PMCH 0,0100 MI Mecha. 0,21 0,00
Mandeobra.........ccoocvvvvriiiiviiiiiiciiiniee e 0,84
Maquinaria .......c..ccoviviiieiiiiiiiiiiiiirei e 0,95
MatEFIAIS .....eeceeee e e 0,04
Suma da partida ........cceeriieiiniiiiieennen 1,84
Costes indirectos............... 6,00%) 0,11
TOTAL PARTIDA ......covverrereirerrecsnennanaeed 1,95
GRAVA M3 Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de machucamento clasificado a 40/70, medido
despois de compactado, incluso apertura de caixa e preparacion da base.
OE 0,0233 H. Encargado de obra. 14,92 0,35
001 0,0292 H. Oficial 12. 13,42 0,39
OPO 0,1050 H. Peon Ordinario. 12,51 1,31
MAE14 0,0350 H. Apisoadora estatica 12-14 T. 24,08 0,84
MC12 0,1400 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 2,89
MMOTO 0,0350 H. Motoniveladora. 23,73 0,83
PG 1,1500 M3 Grava. 7.87 9,05
Mandeobra.......cc..ccooocoeiiiiiiiiiiiiiiinnd 2,05
Maquinaria ..........ccooveieiiieeiecee e 4,56
Materiais .......cc.eeeoiiiiiiiiiii i 9,05
Suma da partida .......ccccooiiiriiiiciii 15,66
Costes indirectos............... 6,00% 0,94
TOTAL PARTIDA .........cccieeeeeeccceiecianand 16,60
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 5




CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS
Ref.:0BQSP02
Codigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
SEMIPROF M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 . de gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsion ECR-2,
completamente rematado, previa limpeza da superficie.
OE 0,0011 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0022 H. Oficial 12, 13,42 0,03
OPO 0,0168 H. Pedn Ordinario. 12,51 0,21
MCRL 0,0045 H. Camioén regador ligante. 22,01 0,10
MC12 0,0134 H. Camién basculante 12 Tm. 20,64 0,28
MAE12 0,0045 H. Apisoadora estatica 8-12 T. 21,32 0,10
MBARREDO 0,0034 H. Barredora. 10,32 0,04
PECR2 0,0040 Tm Emulsién ECR-2. 297,86 1,19
PGV 0,0180 M3 Gravilla. 12,90 0,23
Man de obra........ccoeevvieeiieece e 0,26
Maquinaria..........ccoccvveiiiecciireiiin 0,51
Materiais ............ooveviviiiieeevie e 1,42
Sumada partida .......ccoceeeiviieiiniieiieeinins 2,20
Costes indirectos............... 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ...t ceereeennd 2,33
SUPERF M2 Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de emulsion
ECR-2, completamente rematado, incluso varrido e limpeza previa.
OE 0,0012 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0024 H. Oficial 12, 13,42 0,03
OPO 0,0072 H. Peon Ordinario. 12,51 0,09
MCRL 0,0036 H. Camidn regador ligante. 22,01 0,08
MC12 0,0048 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,10
MBARREDO 0,0024 H. Barredora. 10,32 0,02
PGV 0,0120 M3 Gravilla. 12,90 0,15
PECR2 0,0020 Tm Emulsién ECR-2. 297,86 0,60
Mandeobra............coooviiiviviiiiiiiiiiiinen, 0,14
Maquinaria..........cccccvvvvieeeeiicccciiecee e 0,20
Materiais .........oooveeieririiie e 0,75
Sumadapartida..........ccoooooiiiiiiiii 1,09
Costes indirectos............... 6,00%| 0,07
TOTAL PARTIDA ......c.coceeecimrcerreereesenand 1,16
RSELLADO M2 Rego de selado.
Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsién ECR-2, previa limpeza
da superficie e posterior retirada de gravilla solta.
OE 0,0012 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0024 H. Oficial 12. 13,42 0,03
OPO 0,0119 H. Pedn Ordinario. 12,51 0,15
MCRL 0,0024 H. Camion regador ligante. 22,01 0,05
MC12 0,0036 H. Camién basculante 12 Tm. 20,64 0,07
MAE12 0,0024 H. Apisoadora estatica 8-12 T. 21,32 0,05
MBARREDO 0,0012 H. Barredora. 10,32 0,01
PA 0,0080 M3 Area. 15,13 0,12
PECR2 0,0010 Tm Emulsién ECR-2. 297,86 0,30
Mandeobra..........ccooviviiiiiniiiiiiiiiiiiiie 0,20
MaquUINAra .......cocvveereiiiie s cereeriend 0,19
Materiais .......cccceveevireiiiiieir s s e ereenenes ] 0,42
Sumadapartida.........c.cooeriiniiiiiniiennn ] 0,80
Costes indirectos............... 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA........cocoerrreennnnssaresannend 0,85
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A Paxina 6



CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS
Ref:0BQ5P02
Cadigo Cantidade Ud Descripcién Prezo€  Subtotal € Importe €
STOP Ud Sinal de STOP.
Sinal octogonal de STOP, de 60 cm. reflectinte, colocada, incluso parafuxeria e
poste, totalmente rematada.
OE 0,0010 H. Encargado de obra. 14,92 0,01
001 0,4000 H. Oficial 12. 13,42 5,37
OPO 0,4000 H. Pe6n Ordinario. 12,51 5,00
MC12 0,0780 H. Camién basculante 12 Tm. 20,64 1,61
PSTOP 1,0000 Ud Sinal de STOP, i/parafuxeria. 95,55 95,55
PHM20 0,0400 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland 62,90 2,52
Man de obra............cccvviviecviiiniinesseiiiinns 10,39
Maquinarna .........cceveriecniciee e | 1,61
Materiais .....c.ooevvvevieiieieeeeeeeee 98,07
Sumadapartida ..o, 110,06
Costes indirectos............... 6,00% 6,60
TOTAL PARTIDA ..........ccccierernencre e 116,66
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 7



CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref.:0BQ5P02

Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
CAPITULO R3 PRESUPOSTO PARCIAL N° 3
CUN Ml Desbroce e limpeza de bordes.
Desbroce e limpeza de bordes, ambas marxes, con retirada de escombros a
vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.
OE 0,0031 H. Encargado de obra. 14,92 0,05
OPO 0,0123 H. Pedn Ordinario. 12,51 0,15
MTDESBRO 0,0051 H. Tractor con desbrozadora. 22,01 0,1
MC12 0,0021 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,04
MMOTO 0,0021 H. Motoniveladora. 23,73 0,05
PVER 0,0500 M3 Canon de vertedoiro 0,29 0,01
[ E=Tal0 [S00] o] - T 0,20
Maquinaria ..........ccoeceiiiiiiiiiie 0,21
Materiais ........ccovvei e 0,01
Sumadapartida .......cooooeiiiciiiiiiiin 0,41
Costes indirectos............... 6,00%) 0,02
TOTAL PARTIDA. .....cccceeerrrcnererennsseeennd 0,43
GRAVA M3 Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de machucamento clasificado a 40/70, medido
despois de compactado, incluso apertura de caixa e preparacién da base.
OE 0,0233 H. Encargado de obra. 14,92 0,35
001 0,0292 H. Oficial 12. 13,42 0,39
OPO 0,1050 H. Peodn Ordinario. 12,51 1,31
MAE14 0,0350 H. Apisoadora estatica 12-14 T. 24,08 0,84
MC12 0,1400 H. Camién basculante 12 Tm. 20,64 2,89
MMOTO 0,0350 H. Motoniveladora. 23,73 0,83
PG 1,17500 M3 Grava. 7,87 9,05
Mandeobra..........ccccovviiiicciiiniiinnin. 2,05
MaquINania .........ccccovvvrnirecieeiie e eened 4,56
Materiais .........ooveeeiviiiiii e 9,05
Sumada partida ...........ooooieiiiiiiin 15,66
Costes indirectos............... 6,00% 0,94
TOTAL PARTIDA. .......ccocvvvieruneccnnssnnened 16,60
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 8




CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref.:0BQ5P02

Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo €  Subtotal € Importe €
SEMIPROF M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 I. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsién ECR-2,
completamente rematado, previa limpeza da superficie.
OE 0,0011 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0022 H. Oficial 12. 13,42 0,03
OPO 0,0168 H. Pedn Ordinario. 12,51 0,21
MCRL 0,0045 H. Camion regador ligante. 22,01 0,10
MC12 0,0134 H. Camidén basculante 12 Tm. 20,64 0,28
MAE12 0,0045 H. Apisocadora estatica 8-12 T. 21,32 0,10
MBARREDO 0,0034 H. Barredora. 10,32 0,04
PECR2 0,0040 Tm Emulsion ECR-2. 297,86 1,19
PGV 0,0180 M3 Gravilla. 12,90 0,23
Mandeobra..........coovvvviiciicciie 0,26
Maquinaria.........cccecervvveiiiiieiiriiina i 0,51
Materiais .........coevveiiieiiiiieee e 1,42
Sumadapartida .........ccooeeviiviieciiiiienn ] 2,20
Costes indirectos............... 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ......coeorreimrnreenssnnnreneens 2,33
SUPERF M2 Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de emulsién
ECR-2, completamente rematado, incluso varrido e limpeza previa.
OE 0,0012 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0024 H. Oficial 14 13,42 0,03
OPO 0,0072 H. Pedn Ordinario. 12,51 0,09
MCRL 0,0036 H. Camién regador ligante. 22,01 0,08
MC12 0,0048 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,10
MBARREDO 0,0024 H. Barredora. 10,32 0,02
PGV 0,0120 M3 Gravilla. 12,90 0,15
PECR2 0,0020 Tm Emulsiéon ECR-2. 297,86 0,60
Mandeobra.........cccovevviviviiiiiiiiiieiniininnnn 0,14
Maquinaria .......cccoeoeeeeeevrireieeeeeeceeireeee e 0,20
Materiais .........oooovveviieiiiiiiiiiee 0,75
Sumadapartida........ccocoeeiiiiiiiiiiinn 1,09
Costes indirectos............... 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ......ccorrerrrreccnerrrneenens 1,16
RSELLADO M2 Rego de selado.
Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsion ECR-2, previa limpeza
da superficie e posterior retirada de gravilla solta.
OE 0,0012 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0024 H. Oficial 12. 13,42 0,03
OPO 0,0119 H. Peon Ordinario. 12,51 0,15
MCRL 0,0024 H. Camiodn regador ligante. 22,01 0,05
MC12 0,0036 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,07
MAE12 0,0024 H. Apisoadora estatica 8-12 T. 21,32 0,05
MBARREDO 0,0012 H. Barredora. 10,32 0,01
PA 0,0080 M3 Area. 15,13 0,12
PECR2 0,0010 Tm Emulsién ECR-2. 297,86 0,30
Mandeobra.........ccccoovviiiiiiiiiiiiiiiiininnnn, 0,20
Maquinaria ............cccoeeiiviiriieiiie e 0,19
Materiais ........cccceeeeiiiiiii i, 0,42
Suma da partida .........cccceeeiieiiiiiinieeinens 0,80
Costes indirectos............... 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA..........corrceereecerrrccnnnn 0,85
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 9



CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref.: 0BQ5P02
Cadigo Cantidade Ud Descripcién Prezo€  Subtotal € Importe €
HORP M3 Formigdn en pavimento
Formigon HM-20 en execucion de pavimento, incluso limpeza e preparacion base,
incluso p.p. de malla electrosoldada 15*15*4, e xuntas de dilatacién, maestreado,
regrado, vibrado e curado.
OE 0,0100 H. Encargado de obra. 14,92 0,15
001 1,4000 H. Oficial 12. 13,42 18,79
OPO 1,7250 H. Pedn Ordinario. 12,51 21,58
MCH 0,0500 H. Camion formigoneira 4.500 . 27,52 1,38
MAGUJA 1,2500 H. Vibrador agulla. 2,06 2,58
PME 0,0050 M3 Madeira de encofrado. 94,60 047
PCV 0,3000 Kg Clavazon. 0,20 0,06
PHM20 1,0000 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland 62,90 62,90
PACERO 2,1000 Kg Aceiro. 0,69 1,45
PJUNTA 0,0250 Ml Xunta dilatacion. 3,22 0,08
Mandeobra..........ccovcvieiiiieiiiiiiccieieenn 40,52
Maquinaria.........c.ccoociiniiiiiiiiiiiceieecs 3,95
Materiais ........ooooveeeiiiniiiieiciiii sl 64,96
Suma da partida ...........coovvieeriniiieiinie 109,44
Costes indirectos............... 6,00% 6,57
TOTAL PARTIDA ......cciireirecriresisennsnnd 116,01
STOP Ud Sinal de STOP.
Sinal octogonal de STOP, de 60 cm. reflectinte, colocada, incluso parafuxeria e
poste, totalmente rematada.
OE 0,0010 H. Encargado de obra. 14,92 0,01
001 0,4000 H. Oficial 12 13,42 5,37
OPO 0,4000 H. Pedn Ordinario. 12,51 5,00
MC12 0,0780 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 1,61
PSTOP 1.0000 Ud Sinal de STOP, i/parafuxeria. 95,55 95,55
PHM20 0,0400 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland 62,90 2,52
Mande obra...........ccoovvmmeeeeeeeeseeeeens 10,39
Maquinaria.........c.ccoovveeiiiii i 1,61
Materiais ....uvveeveeeicicccccee e 98,07
Sumada partida ..........ccooveeeeviieee e 110,06
Costes indirectos............... 6,00%) 6,60
TOTAL PARTIDA ......coocoveerrerirerenrsessnnensd 116,66
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 10




CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref :0BQ5P02

Cédigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
CAPITULO R4 PRESUPOSTO PARCIAL N° 4
CUNETA Ml Apertura de gabias.
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha, formacion de beiravias,
incluso aporte terras se foéra necesario e perfilado de taludes por ambas marxes
con retirada de sobrantes a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.
OE 0,0024 H. Encargado de obra. 14,92 0,04
001 0,0240 H. Oficial 12. 13,42 0,32
OPO 0,0384 H. Pedn Ordinario. 12,51 0,48
MRETRO 0,0096 H. Retroescavadora. 30,96 0,30
MC12 0,0192 H. Camién basculante 12 Tm. 20,64 0,40
MCOMP 0,0024 H. Compresor movil. 13,76 0,03
MMOTO 0,0096 H. Motoniveladora. 23,73 0.23
PDN 0,0120 Kg Dinamita. 3,22 0,04
PMCH 0,0100 Ml Mecha. 0,21 0,00
Mandeobra..........ccoeeeeeiiiveeieeeecciiee e, 0,84
Maquinaria ..........ccceeoiiiviiiicniiciee e 0,95
Materiais ........vveiieeiieeiieiiiieir i 0,04
Suma da partida ..........coeeeieeieiniineiieninn 1,84
Costes indirectos............... 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA......ccoccvimncrccinnninineensd 1,95
GRAVA M3 Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de machucamento clasificado a 40/70, medido
despois de compactado, incluso apertura de caixa e preparacion da base.
OE 0,0233 H. Encargado de obra. 14,92 0,35
001 0,0292 H. Oficial 12. 13,42 0,39
OPO 0,1050 H. Peén Ordinario. 12,51 1,31
MAE14 0,0350 H. Apisoadora estatica 12-14 T, 24,08 0,84
MC12 0,1400 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 2,89
MMOTO 0,0350 H. Motoniveladora. 23,73 0.83
PG 1,1500 M3 Grava. 7,87 9,05
Mandeobra...........cccveveiiviieeeiiiiiineiesaenan 2,05
Maquinaria ........ccccoeoeeeeeeeeriirir e 4,56
Materiais ......cccovevveeriiiiiiiiiiiiiniiece i 9,05
Suma dapartida ... 15,66
Costes indirectos............... 6,00% 0,94
TOTAL PARTIDA. ...t 16,60
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref.:0BQSP02

Cédigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
SEMIPROF M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 |. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsién ECR-2,
completamente rematado, previa limpeza da superficie.
OE 0,0011 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0022 H. Oficial 12. 13,42 0,03
OPO 0.0168 H. Peon Ordinario. 12,51 0,21
MCRL 0,0045 H. Camion regador ligante. 22,01 0,10
MC12 0.0134 H. Camioén basculante 12 Tm. 20,64 0,28
MAE12 0,0045 H. Apisoadora estatica 8-12 T. 21,32 0,10
MBARREDO 0,0034 H. Barredora. 10,32 0,04
PECR2 0,0040 Tm Emulsion ECR-2. 297,86 1,19
PGV 0,0180 M3 Gravilla. 12,90 0,23
Mandeobra.........coovvervieeiieeieeeeev e 0,26
Maquinaria .......cccccceimiiiiiiiiiiiiiiiiieieeeie, 0,51
Materiais .. ....oeiieeiiiieiiriiiiiie e ceiiieceeerassanns 1,42
Suma da partida .........c.ccoceivininicciiiie s 2,20
Costes indirectos............... 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA........ccovvrerrinnnieneecnannnas 2,33
SUPERF M2 Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de emulsion
ECR-2, completamente rematado, incluso varrido e limpeza previa.
OE 0,0012 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0024 H. Oficial 12. 13,42 0,03
OPO 0,0072 H. Pedn Ordinario. 12,51 0,09
MCRL 0,0036 H. Camion regador ligante. 22,01 0,08
MC12 0,0048 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,10
MBARREDO 0,0024 H. Barredora. 10,32 0,02
PGV 0,0120 M3 Gravilla. 12,90 0,15
PECR2 0,0020 Tm Emulsién ECR-2. 297,86 0,60
Man deobra.........ccociiiiiiiiiiiiiiiiininiinnnnd 0,14
Maquinaria .........ccccceeeieieeeineree e senereeans 0,20
Materiais .........coccueimiiinirseessssnmsansenasssnssnsd 0,75
Sumadapartida .......cooooviiiiii 1,09
Costes indirectos............... 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA........cccovceeeeenvmnnrcnnianiand 1,16
RSELLADO M2 Rego de selado.
Rego de selado con § litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsién ECR-2, previa limpeza
da superficie e posterior retirada de gravilla solta.
OE 0,0012 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0024 H. Oficial 12, 13,42 0,03
OPO 0,0119 H. Peo6n Ordinario. 12,51 0,15
MCRL 0,0024 H. Camioén regador ligante. 22,01 0,05
MC12 0,0036 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,07
MAE12 0,0024 H. Apisoadora estatica 8-12 T. 21,32 0,05
MBARREDO 0,0012 H. Barredora. 10,32 0,01
PA 0,0080 M3 Area. 15,13 0,12
PECR2 0,0010 Tm Emulsién ECR-2. 297,86 0,30
Man de obra......cccccceiviiiiiiiiiiieiieiieiiieeee, 0,20
Maguinaria..........ccccceeveieeieecciciiiiiineeeee 0,19
Materiais .......ccceeveeiieciiiic e 0,42
Suma da partida .........cceeeeerrinrieeeerennnns 0,80
Costes indirectos............... 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA.........cceovreernreernrersenannd 0,85
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref.:0BQ5P02

Cédigo Cantidade Ud Descripcion Prezo € Subtotal € Importe €
STOP Ud Sinal de STOP.
Sinal octogonal de STOP, de 60 cm. reflectinte, colocada, incluso parafuxeria e
poste, totalmente rematada.
OE 0,0010 H. Encargado de obra. 14,92 0,01
Q01 0,4000 H. Oficial 12. 13,42 5,37
OPO 0,4000 H. Peon Ordinario. 12,51 5,00
MC12 0,0780 H. Camioén basculante 12 Tm. 20,64 1,61
PSTOP 1,0000 Ud Sinal de STOP, i/parafuxeria. 95,55 95,55
PHM20 0,0400 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland 62,90 2,52
Mandeobra...........ccooviviiiviiiee 10,39
Maquinaria...........cooeciiieeieeieeieeiiireie e 1,61
Materiais .........ooooeeviiviiiiee 98,07
Sumadapartida.......c...coiiviieniiiineeenn, 110,06
Costes indirectos............... 6,00% 6,60
TOTAL PARTIDA ........oceeceiimrrseiencnnsencanad 116,66
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref.:0BQ5P02

Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
CAPITULO R5 PRESUPOSTO PARCIAL N° 5
CUNETA Ml Apertura de gabias.
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha, formacién de beiravias,
incluso aporte terras se féra necesario e perfilado de taludes por ambas marxes
con retirada de sobrantes a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.
OE 0,0024 H. Encargado de obra. 14,92 0,04
001 0,0240 H. Oficial 12. 13,42 0,32
OPO 0,0384 H. Peén Ordinario. 12,51 0,48
MRETRO 0,0096 H. Retroescavadora. 30,96 0,30
MC12 0,0192 H. Camio6n basculante 12 Tm. 20,64 0,40
MCOMP 0,0024 H. Compresor movil. 13,76 0,03
MMOTO 0,0096 H. Motoniveladora. 23,73 0,23
PDN 0,0120 Kg Dinamita. 3,22 0,04
PMCH 0,0100 Ml Mecha. 0,21 0,00
Man de obra........ccccverivvirieecieieesrneee e 0,84
Maquinaria...........coceiviiiiiiiicieecciiee, 0,95
Materiais ......c..ooevveireieiiiire i 0,04
Suma da partida .......cooeoeeiiiiiiiiiiiiies 1,84
Costes indirectos............... 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .......ccoimmmmnircinsnnnssnansed 1,95
GRAVA M3 Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de machucamento clasificado a 40/70, medido
despois de compactado, incluso apertura de caixa e preparacion da base.
OE 0,0233 H. Encargado de obra. 14,92 0,35
001 0,0292 H. Oficial 12 13,42 0,39
OPO 0,1050 H. Peodn Ordinario. 12,51 1,31
MAE14 0,0350 H. Apisoadora estatica 12-14 T. 24,08 0,84
MC12 0,1400 H. Camioén basculante 12 Tm. 20,64 2,89
MMOTO 0,0350 H. Motoniveladora. 23,73 0,83
PG 1,1500 M3 Grava. 7,87 9,05
Man deobra.............ccovviiviiieeveiiinreiiniiaseens 2,05
Maquinaria.........ccocvvvveeiniecrie e 4,56
Materiais .........ooooiveiiiiiiiei s 9,05
Suma da partida ...........ccocveeiiiinieciin 15,66
Costes indirectos............... 6,00% 0,94
TOTAL PARTIDA..........ccconimmnnininssasannsd 16,60
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref.:0BQ5P02
Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €

SEMIPROF M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 |. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsion ECR-2,
completamente rematado, previa limpeza da superficie.

OE 0,0011 H. Encargado de obra. 14,92 0,02

001 0,0022 H. Oficial 12. 13,42 0,03

OPO 0,0168 H. Peodn Ordinario. 12,51 0,21

MCRL 0,0045 H. Camién regador ligante. 22,01 0,10

MC12 0,0134 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,28

MAE12 0,0045 H. Apisoadora estatica 8-12 T. 21,32 0,10

MBARREDO 0,0034 H. Barredora. 10,32 0,04

PECR2 0,0040 Tm Emulsién ECR-2. 297,86 1,19

PGV 0,0180 M3 Gravilla. 12,90 0,23
Mandeobra.......c.cccovueeviiiiiiiiiiien 0,26
Maquinaria...........cc.oooeeccieiiiiiicciine e 0,51
Materiais ......coooeevieeei e ee e eranaean 1,42
Sumada partida ........ccceeeeiiieeee e 2,20
Costes indirectos............... 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .......coceeevrnernrnarereransend 2,33

SUPERF M2 Tratamento asf. superficial.

Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de emulsién
ECR-2, completamente rematado, incluso varrido e limpeza previa.

OE 0,0012 H. Encargado de obra. 14,92 0,02

001 0,0024 H. Oficial 12. 13,42 0,03

OPO 0,0072 H. Pedn Ordinario. 12,51 0,09

MCRL 0,0036 H. Camion regador ligante. 22,01 0,08

MC12 0,0048 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,10

MBARREDO 0,0024 H. Barredora. 10,32 0,02

PGV 0,0120 M3 Gravilla. 12,90 0,15

PECR2 0,0020 Tm Emulsion ECR-2. 297,86 0,60
Mande obra........ccooceeciiiiiiiiciieiiiiiiiieiieand 0,14
Maquinaria ........cccceeeeeerivierieeeeeeecvirnseee e 0,20
Materiais ...........coviiiiiiciiiiiiiiciieieie i isennaaa 0,75
Sumadapartida .........ooceeiiiiiiiiiiiiennndd 1,09
Costes indirectos............... 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ......c.icccerenerererenseneerensd 1,16

RSELLADO M2 Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsion ECR-2, previa limpeza
da superficie e posterior retirada de gravilla solta.

OE 0,0012 H. Encargado de obra. 14,92 0,02

001 0,0024 H. Oficial 12. 13,42 0,03

OPO 0,0119 H. Pedn Ordinario. 12,51 0,15

MCRL 0,0024 H. Camion regador ligante. 22,01 0,05

MC12 0,0036 H. Camioén basculante 12 Tm. 20,64 0,07

MAE12 0,0024 H. Apisoadora estatica 8-12 T. 21,32 0,05

MBARREDO 0,0012 H. Barredora. 10,32 0,01

PA 0,0080 M3 Area. 15,13 0,12

PECR2 0,0010 Tm Emulsién ECR-2. 297,86 0,30
Man de obra..............cccvimiimimmmmimmeniniini 0,20
Maquinaria .........covcveeveceiiiiinieieeeseieeeeee e 0,19
Materiais ............coociviiiviiniiieen 0,42
Suma da partida .........cccococeiiiiiiii 0,80
Costes indirectos............... 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA. ..........ccooovemmnennnnrssannensd 0,85
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS
Ref:0BQ5P02
Cédigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
STOP Ud Sinal de STOP.
Sinal octogonal de STOP, de 60 cm. reflectinte, colocada, incluso parafuxeria e
poste, totalmente rematada.
OE 0,0010 H. Encargado de obra. 14,92 0,01
001 0,4000 H. Oficial 12 13,42 5,37
OPO 0,4000 H. Peodn Ordinario. 12,51 5,00
MC12 0,0780 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 1,61
PSTOP 1,0000 Ud Sinal de STOP, i/parafuxeria. 95,55 95,55
PHM20 0,0400 M3 HM-20/P/20 de cemento Portland 62,90 2,52
Mandeobra...........coooviviiiniiiieeiisieed 10,39
Maquinaria.......cccccoorveviieciniir e 1,61
Materiais ........ooovvveviiiiiei 98,07
Sumadapartida..........cccooovieeiiieiiiieennnn 110,06
Costes indirectos............... 6,00% 6,60
TOTAL PARTIDA .....cccveeiererreeirerseeennns 116,66
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref.:0BQ5P02

Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
CAPITULO R6 PRESUPOSTO PARCIAL N° 6
CUNETA Ml Apertura de gabias.
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha, formacion de beiravias,
incluso aporte terras se fora necesario e perfilado de taludes por ambas marxes
con retirada de sobrantes a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.
OE 0,0024 H. Encargado de obra. 14,92 0,04
001 0,0240 H. Oficial 12. 13,42 0,32
OPO 0,0384 H. Peon Ordinario. 12,51 0,48
MRETRO 0,0096 H. Retroescavadora. 30,96 0,30
MC12 0,0192 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,40
MCOMP 0,0024 H. Compresor movil. 13,76 0,03
MMOTO 0,0096 H. Motoniveladora. 23,73 0,23
PDN 0,0120 Kg Dinamita. 3,22 0,04
PMCH 0,0100 Ml Mecha. 0,21 0,00
Mande obra........ccccovieeiieiiccniieciineens 0,84
Maquinaria........c.cccoeviviiciniiecicece e 0,95
Materiais .......c...cccoeiiiiiiciiiiiiiiis i 0,04
Suma da partida .........cccocvviiiiiiiiiis 1,84
Costes indirectos............... 6,00%) 0,11
TOTAL PARTIDA ........cccoreecneernnenennnnnd 1,95
GRAVA M3 Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de machucamento clasificado a 40/70, medido
despois de compactado, incluso apertura de caixa e preparacion da base.
OE 0,0233 H. Encargado de obra. 14,92 0,35
001 0,0292 H. Oficial 12. 13,42 0,39
OPO 0,1050 H. Pedn Ordinario. 12,51 1,31
MAE14 0,0350 H. Apisoadora estatica 12-14 T. 24,08 0,84
MC12 0,1400 H. Camiodn basculante 12 Tm. 20,64 2,89
MMOTO 0,0350 H. Motoniveladora. 23,73 0,83
PG 1,1500 M3 Grava. 7,87 9,05
Mande obra..........cccciiiviiiiiiiiiiiciiiinen 2,05
Maquinaria .....c...cocceevcviieinieiiriree e 4,56
Materiais .......cc.oocciieiiiiiiiiiie i 9,05
Sumadapartida .......c...cooeeeereriieieeenrenn 15,66
Costes indirectos............... 6,00% 0,94
TOTAL PARTIDA .......ccoocccereeccerrrcncnnenend 16,60
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS
Ref::0BQ5P02
Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
SEMIPROF M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 I. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsion ECR-2,
completamente rematado, previa limpeza da superficie.
OE 0,0011 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0022 H. Oficial 12. 13,42 0,03
OPO 0,0168 H. Peodn Ordinario. 12,51 0,21
MCRL 0,0045 H. Camién regador ligante. 22,01 0,10
MC12 0,0134 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,28
MAE12 0,0045 H. Apisoadora estatica 8-12 T. 21,32 0,10
MBARREDO 0,0034 H. Barredora. 10,32 0,04
PECR2 0,0040 Tm Emulsiéon ECR-2. 297,86 1,19
PGV 0,0180 M3 Gravilla. 12,90 0,23
Man de obra............oevvveriviiiveciinnaeness 0,26
Maquinaria.......cc.cccoo i 0,51
Materiais .........coovveiieieeiiie e 1,42
Sumadapartida ............coooeiiiiiii ] 2,20
Costes indirectos............... 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .......rrcrereerccireennen 2,33
SUPERF M2 Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de emulsién
ECR-2, completamente rematado, incluso varrido e limpeza previa.
OE 0,0012 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0024 H. Oficial 12. 13,42 0,03
OPO 0,0072 H. Pedn Ordinario. 12,51 0,09
MCRL 0,0036 H. Camion regador ligante. 22.01 0,08
MC12 0,0048 H. Camién basculante 12 Tm. 20,64 0,10
MBARREDO 0,0024 H. Barredora. 10,32 0,02
PGV 0,0120 M3 Gravilla. 12,90 0,15
PECR2 0,0020 Tm Emulsiéon ECR-2. 297,86 0,60
Mandeobra.........cccccvveveceieeecereennd 0,14
Magquinaria........ccccceeeviivciiiieicc i 0,20
Materiais ........oooviviviiiee v 0,75
Suma da partida ............ccceciieiiiiiiiniennind 1,09
Costes indirectos............... 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ......oiirrceeevvereerrinnend 1,16
RSELLADO M2 Rego de selado.
Rego de selado con 5§ litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsion ECR-2, previa limpeza
da superficie e posterior retirada de gravilla solta.
OE 0,0012 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0024 H. Oficial 12, 13,42 0,03
OPO 0,0119 H. Pedn Ordinario. 12,51 0,15
MCRL 0,0024 H. Camion regador ligante. 22,01 0,05
MC12 0,0036 H. Camidn basculante 12 Tm. 20,64 0,07
MAE12 0,0024 H. Apisoadora estatica 8-12 T. 21,32 0,05
MBARREDO 0,0012 H. Barredora. 10,32 0,01
PA 0,0080 M3 Area. 15,13 0,12
PECR2 0,0010 Tm Emulsién ECR-2. 297,86 0,30
Mandeobra...........cccovireviiviiieiic e, 0,20
Maquinaria.........ccooeciiiciniiinieiiiecieinnn 0,19
Materiais ...........ovvviviireiierir e seeseessnes 0,42
Suma da partida ..........ccovveeiiiiiiiiiiiiinnd 0,80
Costes indirectos............... 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA........ccoccirrceerrcerernennaes 0,85
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref.:0BQ5P02

Cadigo Cantidade Ud Descripcién Prezo€  Subtotal € Importe €
CAPITULO R7 PRESUPOSTO PARCIAL N° 7
CUNETA Ml Apertura de gabias.
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha, formacién de beiravias,
incluso aporte terras se fora necesario e perfilado de taludes por ambas marxes
con retirada de sobrantes a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.
OE 0,0024 H. Encargado de obra. 14,92 0,04
001 0,0240 H. Oficial 12. 13,42 0,32
OPO 0,0384 H. Peodn Ordinario. 12,51 0,48
MRETRO 0,0096 H. Retroescavadora. 30,96 0,30
MC12 0,0192 H. Camién basculante 12 Tm. 20,64 0,40
MCOMP 0,0024 H. Compresor movil. 13,76 0,03
MMOTO 0,0096 H. Motoniveladora. 23,73 0,23
PDN 0,0120 Kg Dinamita. 3,22 0,04
PMCH 0,0100 Ml Mecha. 0,21 0,00
Mandeobra........ccccccceiiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiniens 0,84
Maquinaria.........ccooieeiiiiiemeee e 0,95
Materiais .......cccoociviiiiiiiiiiciee 0,04
Sumadapartida ........ccccooeriiiiiiiiii 1,84
Costes indirectos............... 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA.........cccccvnnininnisinanninsned 1,95
GRAVA M3 Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de machucamento clasificado a 40/70, medido
despois de compactado, incluso apertura de caixa e preparacion da base.
OE 0,0233 H. Encargado de obra. 14,92 0,35
001 0,0292 H. Oficial 12. 13,42 0,39
OPO 0,1050 H. Pe6n Ordinario. 12,51 1,31
MAE14 0,0350 H. Apisoadora estatica 12-14 T. 24,08 0,84
MC12 0,1400 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 2,89
MMOTO 0,0350 H. Motoniveladora. 23,73 0,83
PG 1,1500 M3 Grava. 7,87 9,05
Mandeobra..........ccoooviiiiiviiiiiiiiciiincee i 2,05
Maquinaria.........cccoovveiicienieiiiiiee e 4,56
Materiais ..o 9,05
Sumada partida ...........ccccceeeeeiirieiiieees 15,66
Costes indirectos............... 6,00% 0,94
TOTAL PARTIDA ..ot rereeerrresmeenans 16,60
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref:0BQ5P02

Cédigo Cantidade Ud Descripcion Prezo €  Subtotal € Importe €
SEMIPROF M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 I. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsién ECR-2,
completamente rematado, previa limpeza da superficie.
OE 0,0011 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0022 H. Oficial 1. 13,42 0,03
OPO 0,0168 H. Peo6n Ordinario. 12,51 0,21
MCRL 0,0045 H. Camion regador ligante. 22,01 0,10
MC12 0,0134 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,28
MAE12 0,0045 H. Apisoadora estatica 8-12 T. 21,32 0,10
MBARREDO 0,0034 H. Barredora. 10,32 0,04
PECR2 0,0040 Tm Emulsion ECR-2. 297,86 1,19
PGV 0,0180 M3 Gravilla. 12,90 0,23
Mandeobra...........ccoceveviiviiiiiiiisiinsninnnd 0,26
Maquinaria...........coooeveereereeereeesnirn, 0,51
Materiais .........ovvvemeiiiiii i, 1,42
Sumadapartida ..o 2,20
Costes indirectos............... 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ..........ccccvvrerercrinrninenen 2,33
SUPERF M2 Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de emulsion
ECR-2, completamente rematado, incluso varrido e limpeza previa.
OE 0,0012 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0024 H. Oficial 12. 13,42 0,03
OPO 0,0072 H. Peo6n Ordinario. 12,51 0,09
MCRL 0.0036 H. Camién regador ligante. 22,01 0,08
MC12 0,0048 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,10
MBARREDO 00,0024 H. Barredora. 10,32 0,02
PGV 0,0120 M3 Gravilla. 12,90 0,15
PECR2 0,0020 Tm Emulsion ECR-2. 297,86 0,60
Mandeobra..........ccccooevmviiiiriinnn ] 0,14
Maquinaria...........cccoevieeeiiiinieiiisiie e 0,20
Materiais ..........eeeeeeeeeeieiiree e eeieineeee 0,75
Suma da partida ...........ccceevvreeriririerinennd 1,09
Costes indirectos............... 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA..........ccvcvrereriennessnsnnanand 1,16
RSELLADO M2 Rego de selado.
Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsion ECR-2, previa limpeza
da superficie e posterior retirada de gravilla solta.
OE 0,0012 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0024 H. Oficial 12. 13,42 0,03
OPO 0,0119 H. Peon Ordinario. 12,51 0,15
MCRL 0,0024 H. Camioén regador ligante. 22,01 0,05
MC12 0,0036 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,07
MAE12 0,0024 H. Apisoadora estatica 8-12 T. 21,32 0,05
MBARREDO 0,0012 H. Barredora. 10,32 0,01
PA 0,0080 M3 Area. 15,13 0,12
PECR2 0,0010 Tm Emulsién ECR-2. 297,86 0,30
Man de obra.......ccocovvvvreeeeeeensaenend 0,20
Maquinaria ...........ccccviviviciiiiiieiie e 0,19
Materiais ........cocvveveevieciiiiiiieesesrerenees e 0,42
Sumadapartida .......c.ccocereieiiiriiiriinnn 0,80
Costes indirectos............... 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .......mrrreeeereerereecend 0,85
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref.:0BQS5P02

Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
CAPITULO R8 PRESUPOSTO PARCIAL N° 8
CUNETA Ml Apertura de gabias.
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha, formacion de beiravias,
incluso aporte terras se féra necesario e perfilado de taludes por ambas marxes
con retirada de sobrantes a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.
OE 0,0024 H. Encargado de obra. 14,92 0,04
001 0,0240 H. Oficial 12. 13,42 0,32
OPO 0,0384 H. Peén Ordinario. 12,51 0,48
MRETRO 0,0096 H. Retroescavadora. 30,96 0,30
MC12 0,0192 H. Camibn basculante 12 Tm. 20,64 0,40
MCOMP 0,0024 H. Compresor movil. 13,76 0,03
MMOTO 0,0096 H. Motoniveladora. 23,73 0,23
PDN 0,0120 Kg Dinamita. 3,22 0,04
PMCH 0,0100 Ml Mecha. 0,21 0,00
Mandeobra.........ccccvoiiiiiiiieiiieceieca, 0,84
Maquinaria...........cccoevviieieciiieiece e 0,95
Materiais .......cccovivviiiiiiieicciec i 0,04
Suma da partida .......cccccooviviiiiiieieieeend 1,84
Costes indirectos............... 6,00%) 0,11
TOTAL PARTIDA ........ccooveirrereeesrnrsennnnd 1,95
GRAVA M3 Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de machucamento clasificado a 40/70, medido
despois de compactado, incluso apertura de caixa e preparacion da base.
OE 0,0233 H. Encargado de obra. 14,92 0,35
001 0,0292 H. Oficial 12. 13,42 0,39
OPO 0,1050 H. Peon Ordinario. 12,51 1,31
MAE14 0,0350 H. Apisoadora estatica 12-14 T. 24,08 0,84
MC12 0,1400 H. Camién basculante 12 Tm. 20,64 2,89
MMOTO 0,0350 H. Motoniveladora. 23,73 0,83
PG 1,1500 M3 Grava. 7,87 9,05
Mandeobra.........ccccoeiviciiiiiiiiiiiicic 2,05
Maquinaria ..........cccceeeeieiiciiiiiciie i 4,56
Materiais ..........ccooeevevceeeie i 9,05
Sumadapartida.............ooovevieeieeee, 15,66
Costes indirectos............... 6,00%) 0,94
TOTAL PARTIDA ........cocvirererenensrnrsnsens 16,60
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref:0BQ5P02

Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
SEMIPROF M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 I. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsion ECR-2,
completamente rematado, previa limpeza da superficie.
OE 0,0011 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0022 H. Oficial 12. 13,42 0,03
OPO 0,0168 H. Peén Ordinario. 12,51 0,21
MCRL 0,0045 H. Camioén regador ligante. 22,01 0,10
MC12 0,0134 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,28
MAE12 0,0045 H. Apisoadora estatica 8-12 T. 21,32 0,10
MBARREDO 0,0034 H. Barredora. 10,32 0,04
PECR2 0,0040 Tm Emulsion ECR-2. 297,86 1,19
PGV 0,0180 M3 Gravilla. 12,90 0,23
Mandeobra.........ccoooiiiiiiiiiiciien 0,26
Maquinaria..........cccoeeiiiecciniiiieee e 0,51
Materiais ... 1,42
Sumadapartida ..o 2,20
Costes indirectos............... 6,00%) 0,13
TOTAL PARTIDA ......cooiirviireneanrereiaennnd 2,33
SUPERF M2 Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de emulsion
ECR-2, completamente rematado, incluso varrido e limpeza previa.
OE 0,0012 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
001 0,0024 H. Oficial 12. 13,42 0,03
OPO 0,0072 H. Pedn Ordinario. 12,51 0,09
MCRL 0,0036 H. Camién regador ligante. 22,01 0,08
MC12 0,0048 H. Camién basculante 12 Tm. 20,64 0,10
MBARREDO 0,0024 H. Barredora. 10,32 0,02
PGV 0,0120 M3 Gravilla. 12,90 0,15
PECR2 0,0020 Tm Emulsion ECR-2. 297,86 0,60
Man de obra..........ccoeevrinriieresiniiececiinenns 0,14
Maquinaria ... 0,20
Materiais ........coovverviainriiriei e 0,75
Suma da partida ........cccceiveeriiiinreiieanns 1,09
Costes indirectos............... 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .......coccvnininninnnasrinsanansd 1,16
RSELLADO M2 Rego de selado.
Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsién ECR-2, previa limpeza
da superficie e posterior retirada de gravilla solta.
OE 0,0012 H. Encargado de obra. 14,92 0,02
o001 0,0024 H. Oficial 12. 13,42 0,03
OPO 0,0119 H. Pedn Ordinario. 12,51 0,15
MCRL 0,0024 H. Camion regador ligante. 22,01 0,05
MC12 0,0036 H. Camion basculante 12 Tm. 20,64 0,07
MAE12 0,0024 H. Apisoadora estatica 8-12 T. 21,32 0,05
MBARREDO 0,0012 H. Barredora. 10,32 0,01
PA 0,0080 M3 Area. 15,13 0,12
PECR2 0,0010 Tm Emulsién ECR-2. 297,86 0,30
Man de obra.........c.ccoeveeveeiiiiiiiecineeees 0,20
Maquinaria...........c.ccoocviiiieiiiciiieccini 0,19
Materiais ......ccocvvvevieiiecriiiiiiris e 0,42
Suma da partida ........ccoiiiiiieiiciiiinnn, 0,80
Costes indirectos............... 6,00%| 0,05
TOTAL PARTIDA. .........cccviimrererernecneeernaned 0,85
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CADRO DE PREZOS DESCOMPOSTOS

Ref.:0BQS5P02

Cadigo Cantidade Ud Descripcion Prezo€  Subtotal € Importe €
CAPITULO R9 PRESUPOSTO PARCIAL N° 9
ZXRO0 Ud Xestion residuos.
Xestion de residuos de construccion e demolicion.
Sen descomposicion
TOTAL PARTIDA .......ccceercnerrcereeeeend 529,37
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ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE

1.-ANTECEDENTES (INNECESARIEDADE DE ESTUDIO DE SEGURIDADE E SAUDE)

Dado que non se cumpren ningin dos requisitos indicados no apartado 1) Artigo 4
do Real Decreto 1627/1997, de 24 de Outubro, tal como se xustifica na memoria, incliiese
o presente Estudio Basico de Seguridade e Satde nas Obras de Construccion.

2.-OBXETO DO ESTUDIO.

Este Estudio Basico de Seguridade e Satide establece, perante a construccién desta
obra, as previsions respecto a prevencion de riscos de accidentes e enfermedades
profesionais, asi como os derivados dos traballos de reparacién, conservacion,
entretemento € mantemento, e as instalacions preceptivas de hixiene e benestar dos
traballadores.

Servird para dar unhas directrices basicas 4 empresa construtora para levar a cabo
as suas obrigaciébns no campo da prevencion de riscos profesionais, facilitando seu
desenrolo, baixo o control da Direccién Facultativa, dacordo co Real Decreto 1627/1.997
de 24 de Outubro, polo que se implanta a obrigatoriedade da inclusion dun Estudio
Basico de Seguridade e Saude nos Proxectos de edificacion e Obras Pablicas.

3.-CARACTERISTICAS DA OBRA.

3.1.-Descripcion das obras.

As obras a realizar encontranse totalmente detalladas na memoria do presente
Proxecto.

3.2.-Unidades constructivas que compoiien a obra.

J Movemento de terras.

. Afirmado e pavimentacién.

J Obras de fabrica e drenaxes.
. Remates e sinalizacion.
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4.-RISCOS.

4.1.-Riscos Profesionais.

-En movemento de terras.

-En

Desplome de terras.

Atropelos por maquinaria e vehiculos.

Atrapamentos.

Colisiéns e volcos.

Caidas a distinto nivel.

Interferencias con lifias eléctricas, telefénicas ou de gas e calquer outro
servicio.

Pé.

Ruido.

afirmado e pavimentacion.

-En

Atropelos por maquinaria e vehiculos.

Caidas en zanxas de cimentacion.

Atrapamentos.

Colisiéns e volcos.

Caidas a distinto nivel.

Desprendementos.

Interferencias con lifias eléctricas, telefénicas ou de gas e calquer outro
servicio.

Pé.

Ruido.

Golpes contra obxetos.

Impacto por caida de obxetos.

Feridas punzantes ou aplastamentos en pes € mans.
Salpicaduras de formigén nos ollos.

Dermatoses por contacto co formigén e morteiro.
Erosiéns e contusions en manipulacion.

Feridas por maquinas cortadoras.

Interferencia con tuberias de abastecemento en servicio.
Por utilizacién de productos bituminosos en selados e/ou pavimentos.
Salpicaduras de productos asfalticos.

Inhalacién de gases procedentes de betiins e asfaltos.
Peches en zanxas de cimentacion.

Queimaduras.

obras_de fabrica e drenaxes.

Atropelos por maquinaria e vehiculos.

Caidas en zanxas de cimentacién.

Atrapamentos.

Caidas a distinto nivel.

Desprendementos.

Interferencias con lifias eléctricas, telefénicas ou de gas e calquer outro
servicio.
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Pé.

Ruido.

Golpes contra obxetos.

Impacto por caida de obxetos.

Feridas punzantes ou aplastamentos en pes e mans.
Salpicaduras de formigéon nos ollos.

Dermatoses por contacto co formigdn e morteiro.
Erosions e contusiéns en manipulacién.

Feridas por maquinas cortadoras.

Interferencia con tuberias de abastecemento en servicio.
Peches en zanxas de cimentacién.

Queimaduras.

-En remates e sinalizacion.

Atropelos por maquinaria e vehiculos.
Atrapamentos.

Colisiéns e volcos.

Caidas a distinto nivel.

Caidas de obxetos.

Cortes e golpes.

-Riscos producidos por axentes atmosféricos.

-Riscos eléctricos.

Interferencias con lifias de alta tension.

Influencias de cargas electromagnéticas.

Correntes erraticas.

Correntes estaticas.

Derivados de deficencias en maquinas ou instalaciéns.

-Riscos de incendio.

4.2.-Riscos de danos a terceiros.

fundamentalmente por circulacién de vehiculos.

obra.

Paxina 3 de 12

Producidos polas obras a realizar, habera riscos derivados das mesmas,
Derivados da entrada e/ou saida de vehiculos e maquinaria nas zonas préximas a
Derivados da presencia de persoal alleo & obra, sen respetar a limitacién de accesos.

Danos as instalaciéns de electricidade, telefonia, rede de gas, rede de auga, rede de
alcantarillado ou calquera outra instalacién de titularidade publica ou privada.
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5.-PREVENCION DE RISCOS PROFESIONAIS.

5.1.-Normas e medidas preventivas.

-En movemento de terras.

Desplome ou corremento de terras

Non se acopiaran materiais en zonas o borde das escavacions de influencia
dos taludes (distancia de seguridade 2 m.)

Conecemento das caracteristicas do terreo: nivel freatico, sobrecargas,
servicios e cimentaciéns cercanas, para garantir a estabilidade dos terreos
taludes.

Suspenderanse os traballos cando as condiciéns climatoléxicas sexan
desfavorables (choiva, vento...).

Inspeccionaranse antes da reanudaciéon dos traballos interrumpidos por
calquera causa o b6 comportamento das entibaciéns, comunicando calquer
anomalia &4 Direccién da Obra tras paralizar os traballos suxetos 6 risco
detectado.

Procederase 6 entibado dos taludes que non tefian suficiente cohesiéon. Como
norma xeral establecense os limites seguintes:

* Pendente 1/1 terreos movedizos, desmontables.
- Pendente 1/2 terreos blandos pero resistentes.
- Pendente 1/3 terreos compactos.

Atropelos por maquinaria e vehiculos e atrapamentos

Prohibese permanecer (ou traballar) no entorno do radio de accién do brazo
dunha maquina para o movemento de terras.

As manobras de carga a cuchara de camidns, seran dirixidas polo Capataz,
(Encargado ou Vixiante de Seguridade).

O acceso de vehiculos sera independente 6 acceso de operarios.
O uso da maquinaria realizarase por persoal especializado.
Programarase e sinalizarase o percorrido dos vehiculos da obra.
Colisions e volcos

Sinalizarase a distancia de seguridade maxima de aproximacién 6 borde do
vaciado.

Protexerase o perimetro do vaciado e o percorrido da rampa mediante
barandilla rixida.

Sinalarase ou protexerase a escavacion mediante malla metéalica.
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Para o acceso 6 fondo do vaciado ou escavacién instalaranse escaleiras
regulamentarias.

Sinalarase a escavacion das =zapatas ou zanxas con pasarelas
regulamentarias.

Interferencias con lifias eléctricas, telefonicas ou de gas e calquer outro
servicio

En presencia de conducciébns ou servicios soterrados imprevistos,
paralizaranse de inmediato os traballos, dando aviso & Xefatura de Obra. As
tarefas reanudaranse tras o estudio do problema pola direccién de obra e
seguindo as suas instruccions.

P6

Usaranse gafas protectoras de ollos e mascarillas antipé cando a produccién
de pd o faga preciso.

Ruido
Usarase protector auditivo se o nivel sonoro sobrepasa o permitido.

-En Afirmado e pavimentacion.

Atropelos por maquinaria e vehiculos.

Prohibese permanecer (ou traballar) no entorno do radio de accion dunha
magquina.

As manobras dos camibns, seran dirixidas polo Capataz, (Encargado ou
Vixiante de Seguridade).

O acceso de vehiculos sera independente 6 acceso de operarios.
O uso da maquinaria realizarase por persoal especializado.
Programarase e sinalizarase o percorrido dos vehiculos da obra.
Caida en zanxas de cimentacién

Sinalizarase a distancia de seguridade maxima de aproximaciéon 6 borde do
vaciado.

Protexerase o perimetro do vaciado e o percorrido da rampa mediante
barandilla rixida.

Sinalarase ou protexerase a escavacion mediante malla metéalica.

Para o acceso 6 fondo do vaciado ou escavacién instalaranse escaleiras
regulamentarias.

Sinalarase a escavacion das zapatas ou zanxas con pasarelas
regulamentarias.
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Colisions e volcos.

Sinalizarase a distancia de seguridade méaxima de aproximacién ¢ borde do
vaciado.

Protexerase o perimetro do vaciado e o percorrido da rampa mediante
barandilla rixida.

Sinalarase ou protexerase a escavacion mediante malla metalica.

Para o acceso 6 fondo do vaciado ou escavacion instalaranse escaleiras
regulamentarias.

Sinalarase a escavacion das zapatas ou =zanxas con pasarelas
regulamentarias.

Desprendementos

Non se acopiaran materiais en zonas 6 borde das escavacions de influencia
dos taludes (distancia de seguridade 2 m.)

Conecemento das caracteristicas do terreo: nivel freatico, sobrecargas,
servicios e cimentaciéns cercanas, para garantir a estabilidade dos terreos
taludes.

Suspenderanse os traballos cando as condiciéns climatoloxicas sexan
desfavorables (choiva, vento...).

Interferencias con lifias eléctricas, telefonicas ou de gas e calquer outro
servicio

En presencia de conducciéns ou servicios soterrados imprevistos,
paralizaranse de inmediato os traballos, dando aviso 4 Xefatura de Obra. As
tarefas reanudaranse tras o estudio do problema pola direcciéon de obra e
seguindo as suas instrucciéns.

Po6

Usaranse gafas protectoras de ollos e mascarillas antip6é cando a producciéon
de p6 o faga preciso.

Ruido

Usarase protector auditivo se o nivel sonoro sobrepasa o permitido.

Golpes contra obxetos.

O manipular o material tomaranse as debidas precaucions para evitar
aplastamentos e feridas nos dedos. Para esto utilizaranse luvas de coiro, botas

de seguridade de punteira reforzada e roupa de traballo axeitada.

Impacto por caida de obxetos
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Prohibirase a permanencia de persoas no radio de acciéon baixo cargas
suspendidas.

Manipulacion de formigén

Prohibese situar os operarios detras dos camions formigoneira perante o
retroceso.

A manobra de verquido sera dirixida por persoal competente que vixiara que
non se realicen maniobras inseguras.

Prohibese cargar o caldeiro por encima da carga méaxima.

Sinalizarase mediante unha traza horizontal o nivel maximo de enchido do
caldeiro.

Prohibese trasladar cargas suspendidas nas zonas onde se encontre
traballando o persoal.

A apertura do caldeiro para o verquido executarase exclusivamente
accionando a palanca disposta 6 efecto, coas mans protexidas con luvas
impermeables.

Do caldeiro penderan cabos de guia para axuda a sua correcta posiciéon de
verquido. Prohibese guialo ou recibilo directamente, en prevenciéon de caidas
por movemento pendular do caldeiro.

Utilizaranse equipos de proteccion individual.
Manipulacion do asfalto

Os camiéns cisterna de rego deberan cumprir a normativa T.P.C. en todos os
Seus termos.

O conductor tera o correspondente certificado de aptitude para o transporte de
mercancias perigosas.

Extremarase o coidado na fase de encendido e quencemento do producto
bituminoso, mantendo limpo tanto o mecheiro como os demais elementos do
calefactor.

Manterase constante vixiancia do termémetro de temperatura do producto.

Na operaciéon de rego do producto bituminoso extremarase a precauciéon en
non verquer producto féra da zona de aplicacion para non contaminar as
areas adxacentes, para o que se cuidara a limpeza e o perfecto uso dos
difusores cando se empregue rampa de rego e o regador extremara a sua
precauciéon no uso da cafa de rego.

Na fase de verquido do aglomerado en quente na tolva da extendedora
pofierase especial coidado na coordinacién de movementos entre o camién co
producto e a extendedora debido os golpes, atropelos, rebose de material por
encima da tolva..., que poden afectar tanto 6s propios operarios da maquinaria
en cuestiéon como 6s operarios de a pé e o entorno.
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Utilizaranse equipos de protecciéon individual.

-En obras de fabrica e estruturas.

Atropelos e atrapamentos

Prohibese permanecer (ou traballar) no entorno do radio de accién dunha
magquina.

As manobras dos camions, seran dirixidas polo Capataz, (Encargado ou
Vixiante de Seguridade).

O acceso de vehiculos sera independente 6 acceso de operarios.
O uso da maquinaria realizarase por persoal especializado.
Programarase e sinalizarase o percorrido dos vehiculos da obra.
Caida en zanxas de cimentacion

Sinalizarase a distancia de seguridade maxima de aproximacién 6 borde do
vaciado.

Protexerase o perimetro do vaciado e o percorrido da rampa mediante
barandilla rixida.

Sinalarase ou protexerase a escavacién mediante malla metéalica.

Para o acceso 0 fondo do vaciado ou escavaciéon instalaranse escaleiras
regulamentarias.

Sinalarase a escavaciéon das zapatas ou zanxas con pasarelas
regulamentarias.

Desprendementos

Non se acopiaran materiais en zonas 6 borde das escavaciéns de influencia
dos taludes (distancia de seguridade 2 m.)

Conecemento das caracteristicas do terreo: nivel freatico, sobrecargas,
servicios e cimentaciéns cercanas, para garantir a estabilidade dos terreos
taludes.

Suspenderanse os traballos cando as condiciéns climatoloxicas sexan
desfavorables (choiva, vento...).

Interferencias con lifias eléctricas, telefonicas ou de gas e calquer outro
servicio

En presencia de conducciéns ou servicios soterrados imprevistos,
paralizaranse de inmediato os traballos, dando aviso 4 Xefatura de Obra. As
tarefas reanudaranse tras o estudio do problema pola direcciéon de obra e
seguindo as suas instrucciéns.
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Po6.

Usaranse gafas protectoras de ollos e mascarillas antip6 cando a produccion
de pé o faga preciso.

Ruido

Usarase protector auditivo si o nivel sonoro sobrepasa o permitido.

Golpes contra obxetos

O manipular o material tomaranse as debidas precaucions para evitar
aplastamentos e feridas nos dedos. Para esto utilizaranse luvas de coiro, botas
de seguridade de punteira reforzada e roupa de traballo axeitada.

Impacto por caida de obxetos

Prohibirase a permanencia de persoas no radio de accién baixo cargas
suspendidas.

Manipulacién de formigon

Prohibese situar 0s operarios detras dos camiéns formigoneira perante o
retroceso.

A manobra de verquido sera dirixida por persoal competente que vixiara que
non se realicen manobras inseguras.

Prohibese cargar o caldeiro por encima da carga maxima.

Sinalizarase mediante unha traza horizontal o nivei maximo de enchido do
caldeiro.

Prohibese trasladar cargas suspendidas nas 2zonas onde se encontren
traballando o persoal.

A apertura do caldeiro para o verquido executarase exclusivamente
accionando a palanca disposta 6 efecto, coas mans protexidas con luvas
impermeables.

Do caldeiro penderan cabos de guia para axuda a sua correcta posicion de
verquido. Prohibese guialo ou recibilo directamente, en prevencion de caidas
por movemento pendular do caldeiro.

Utilizaranse equipos de proteccién individual.

-En remates e sinalizacion.

Atropelos e atrapamentos por maquinaria e vehiculos.

Prohibese permanecer (ou traballar) no entorno do radio de acciéon dunha
maquina.
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As manobras dos camiéns, seran dirixidas polo Capataz, (Encargado ou
Vixiante de Seguridade).
O acceso de vehiculos sera independente 6 acceso de operarios.
O uso da maquinaria realizarase por persoal especializado.
Programarase e sinalizarase o percorrido dos vehiculos da obra.
Colisions e volcos

Sinalizarase a distancia de seguridade méaxima de aproximacion 6 borde do
vaciado.

Protexerase o perimetro do vaciado e o percorrido da rampa mediante
barandilla rixida.

Sinalarase ou protexerase a escavacion mediante malla metalica.

Para o acceso 6 fondo do vaciado ou escavacion instalaranse escaleiras
regulamentarias.

Sinalarase a escavacion das 2zapatas ou zanxas con pasarelas
regulamentarias.

5.2.-Proteccions individuais.

-Cascos: para todas as persoas que participan na obra, incluidos visitantes.
-Luvas de uso xeral.

-Luvas de goma.

-Luvas dieléctricas.

-Botas de auga.

-Botas de segurldade de lona.

-Botas de seguridade de coiro.

-Botas dieléctricas.

-Monos ou buzos: teranse en canta as reposiciéns 6 longo da obra, segundo o
Convenio Colectivo Provincial.

-Traxes de auga.

-Gafas contra impactos e antip6.

-Mascarillas antipé.

-Protectores auditivos.

-Polainas de soldador.

-Manguifos de soldador.

-Mandiles de soldador.

-Cinturéns de seguridade de suxeiccién para traballos en altura.

-Cinturén antivibratorio.

-Chalecos refrectantes para posibles traballos nocturnos.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



ESTUDIO BASICO DE SEGURIDADE E SAUDE Péxina 11 de 12

5.3.-Proteccidéns colectivas.

-Porticos protectores de linas eléctricas.

-Valados de limitacién e proteccién.

-Sinais de trafico.

-Sinais de seguridade.

-Cinta de balizamento.

-Topes de desprazamento de vehiculos para evitar caidas a zanxas.
-Xaléns de sinalizacion.

-Tubos de suxeiccion cinturén de seguridade.

-Balizamento luminoso para traballos nocturnos ou con ocupacién de calzada.
-Extintores.

-Redes anticaidas.

5.4.-Formacién.

Todo o persoal debe recibir, 6 ingresar na obra, una exposicion dos métodos de
traballo e dos riscos que éstos puideran entradar, xuntamente coas medidas de
seguridade que debera empregar.

Elexindo 6 personal mais cualificado, impartiranse cursifios de socorrismo e
primeiros auxilios, de forma que todos os taxos dispofian dalgan socorrista.

En todo caso, as responsabilidades dos coordinadores, da direccién facultativa e do
promotor non eximira das stias responsabilidades 6s contratistas e subcontratistas.

5.5.-Medicina preventiva e primeiros auxilios.

-Botiquins:

Disporase dun botiquin contendo o material especificado na Ordeanza de Seguridade
e Saude nas Obras de Construccién.

-Asistencia a accidentados:

Deberase informar na obra do emprazamento dos diferentes Centros Médicos
(Servicios propios, Mutuas Patronais, Mutualidades Laborais, Ambulatorios, etc.) onde
deben trasladarse 6s accidentados para o seu mais rapido e efectivo tratamento.

E preciso dispofier na obra, e en sitio visible, dunha lista cos teléfonos e direcciéns
dos Centros asinados para urxencias, ambulancias, taxis, etc., para garantir un rapido
transporte dos posibles accidentados 6s Centros de asistencia.

-Recofiecemento Médico:

Todo o persoal que empece a traballar na obra, deberd pasar un recofiecemento
meédico previo 6 traballo, e que sera repetido no periodo dun ano.

Analizarase a auga destinada 6 consumo dos traballadores para garantir a sua
potabilidade, se non provén da rede de abastecemento da poboacién.
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6.-PREVENCION DE RISCOS DE DANOS A TERCEIROS.

Sinalizarase, dacordo coa normativa vixente, o enlace coas estradas e camifios,
tomandose as axeitadas medidas de seguridade que cada caso require.

Sinalizaranse os accesos naturais & obra, prohibindose o paso a toda persona allea a
mesma, colocandose no seu caso os peches necesarios.

No que se refire a riscos de voladura de rocha, tomaranse as medidas preventivas
necesarias para que tales voladuras no produzan danos en persoas ou bens proximos
(cortes de trafico na estrada existente, protecciéns, mallas, persoal de aviso, limpeza
mecanizada inmediatamente despois de cada voladura, etc.).

O ENXENEIRO DE CAMINOS

Asdo: . Rojo Martinez

Col. n°: 3.871
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ESTUDIO XEOTECNICO

1.-SITUACION, CARTOGRAFiA E OBXETO DO ESTUDIO.

A cartografia empregada, dende o punto de vista topografico é a correspondente &
Cartografia Militar de Espafa, escala 1:50000. Para o estudio xeotécnico, tomouse como
base o mapa xeoldxico editado polo Instituto Xeoloéxico e Mineiro de Espafia.

O obxeto deste estudio, consiste en aportar informacidén xeotécnica para o proxecto
que se redacta.

2.-XEOLOXIA E XEOTECNIA.

O presente estudio realizase para adquirir informaciéon xeoléxica que axude a
realizacion das obras que se detallan no proxecto. En base a este estudio e a cartografia
antes mencionada, chegouse a unha serie de conclusidéns que a continuacioén se redactan e
que fan referencia a tipos de terreo, taludes en desmonte e terraplén...

O longo da traza do camifio procederase & eliminaciéon da capa de terra vexetal (o
espesor desta capa detallase no presente proxecto).

As caracteristicas do terreo son tales que permiten que os taludes de desmonte e
terraplén sexan de 1:1 e 3:2 respectivamente.

En caso de que sexa necesaria a apertura dalgunha zanxa para a introduccién de
tuberias, estas asentaranse sobre un terreo 6 que previamente se lle tera eliminado a capa
de terra vexetal.

A continuacién € necesaria unha compactacién do terreo ali ande se sitiie a tuberia.
Dita compactacién realizarase cos medios mecanicos que se especifiquen no proxecto.

En canto 6s taludes das zanxas, seran, en xeral, e sempre que estudios posteriores en
obra non mostren outras necesidades de 1:7.

Recomendase, sen prexuizo do anteriormente descrito, que en zonas puntuais, onde
se poida prever a aparicién dalgin tipo de problema relacionado coa xeoloxia, se realicen
estudios posteriores en maior profundidade, tanto na traza dos camifios, como nas zonas
de situacién das tuberias.
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IDENTIFICACION E VALORACION DE ASPECTOS
MEDIOAMBIENTAIS E RECOMENDACIONS PARA
MINIMIZACION DOS IMPACTOS ASOCIADOS

1.-INTRODUCCION.
O obxectivo do presente anexo ¢ a identificacion e valoracion de aspectos
medioambientais e resumir unha serie de recomendaciéns que permitan as empresas do

sector da construcciéon unha mellora do seu comportamento medioambiental.

Coa aplicacién destas recomendacions practicas pretendese conseguir:

. Racionalizacién dende o punto de vista medioambientais na merca de
materias primas.

. Reduccién de consumos enerxéticos e de auga.

. Previr a xeracion de residuos.

] Diminucién dos residuos xerados.

. Controlar a contaminacién atmosférica, actstica e os verquidos.

J Sensibilizacién medioambiental.

2.-IDENTIFICACION DE ASPECTOS.
O proceso de identificacion de aspectos ten por obxecto xerar un grupo de indicadores

que permitan determinar o grupo de elementos ambientais que poidan resultar
significativamente afectados pola execucién das obras.
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2.1 Impactos sobre o medio fisico.

2.1.1. Impactos sobre o solo.

Os principais efectos potenciais sobre o solo xerados polas obras produciranse
durante a fase de construccién, producindose alteracidons sobre o substrato, entre
as que cabe destacar como principais:

. Movementos de terras, debidos a4 actuacion da maquinaria necesaria
para obra.

. Recubrimento e impermeabilizacion de superficies de solo, pola
colocacion no mesmo de materiais de obra ou das futuras instalaciéns.

. Os movementos de terras provocaran a aparicion de superficies

desprovistas de vexetacion que modificaran a evolucién edafica que
terian estes solos se contasen coa presenza da cuberta de terra vexetal.

. Isto provocara nas superficies afectadas cambios nos horizontes edaficos
debidos &4 mestura de terras dos distintos niveis e 4 perda do horizonte
superficial que € o mais rico en nutrintes.

. Controlar a contaminacién atmosférica, acustica e os verquidos.

. Sensibilizacion medioambiental.

2.1.2. Impacto sobre a auga.

Durante a fase de construccién, os efectos sobre a auga poden proceder de
verquidos accidentais da maquinaria de obra que poden afectar 4s augas tanto
superficiais como soterradas ou ben da impermeabilizacion de superficies que
poden danar as zonas de recarga de acuiferos.

2.1.3. Impactos sobre a atmésfera.

Dentro deste apartado, analizanse dous tipos de efectos sobre este elemento do
medio: a contaminacién acustica e a contaminacién atmosférica, xeradas ambas
como consecuencia das actividades que tefien lugar na zona de influencia das
obras durante as fases de construccién e funcionamento.

Contaminacién acustica.

As obras produciran durante a fase de construccién un incremento no nivel de
ruidos propiciado pola circulacién de camidéns e todo tipo de maquinaria, que se
eliminaran unha vez rematadas as obras.

Contaminacion atmosférica.

Fase de Construccién. Nesta fase as alteracions poden ser debidas 6 aumento de
p6 no aire debido as labouras de escavacion, remocién de terras, etc. asi como a
emision de gases de escape da maquinaria empregada.

Estes efectos teran un caracter puntual e temporal. O primeiro deles sera

minimizable mediante os correspondentes regos periddicos e o segundo deles
inapreciable no tempo e s6 temporal mentras duren as obras.
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2.1.4. Efectos sobre a biocenose.

Impactos sobre a vexetacion.

As actuacions que se levaran a cabo durante as fases de construccion e
explotacion, van orixinar un impacto sobre a vexetaciéon de duas formas:
destruccién directa e degradaciéon da vexetacion.

A destruccion directa acontecera durante o proceso de movimento de terras.

Outras accions do proxecto que tefien consecuencias similares &4 anteriormente
citada son o movimento de maquinaria pesada e os depésitos e verquidos de
materiais. A destruccién da vexetacion prodiicese en =zonas concretas nos
arredores da area, podendo afectar a zonas mais extensas no caso de que non se
tena coidado durante a fase de obras. Nestas zonas € dificil a colonizacion da
vexetacién a causa da compactacion dos solos.

A magnitude do impacto depende das superficies ocupadas e do valor das
comunidades vexetais.

Impactos sobre a fauna.

Os principais impactos que un proxecto deste tipo orixina sobre a fauna son a
degradacion e eliminaciéon de habitats.

Sectores econémicos.

Os efectos derivados da construccidon e posterior posta en servicio da area sobre a
economia local son as seguintes:

° Aumento da capacidade de gasto debido o emprego de todo tipo xenerado
pola obra.
. Incremento dos contratos de subministro e servicio con empresas locais,

que produciran un aumento no volume de negocio de almacenistas,
maioristas, transportistas etc, particularmente durante a fase de
construccion.

. Aumento das inversléns indirectas.

2.1.5. Impactos sobre a paisaxe.

Calquer construccién implica, nun principio, un impacto negativo sobre a paisaxe
xa que o seu deseno introducira linas que soen ser discordantes coas formas
onduladas do terreo. Ademaéis producese un contraste cromatico co entorno pola
presencia de zoas nuas de vexetacion e pola cor das obras.

Rematadas as obras, o impacto decrecera como consecuencia da integracion

paisaxistica do conxunto das instalaciéons no entorno circundante e da ordeacion
ecoloxica proxectada.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



IDENTIFICACION E VALORACION DE ASPECTOS MEDIOAMBIENTAIS Paxina 4 de 11

3.-VALORACION DE ASPECTOS AMBIENTAIS.

Para a valoracion de aspectos ambientais tomaremos como base o procedimento P-05
"Identificacién e Avaliacion de Aspectos e Impactos Ambientais" e os criterios de
peligrosidade e Sensibilidade do medio definidos no mesmo, empregando a formula I=(P+S),
considerando potencialmente significativos aqueles onde I supere ou igualen o valor 18.

Asi procedese a anexar a valoracién da significatividade dos aspectos aplicables a
xestion do desefio en cuestion:

Criterios Significativo
Aspecto Medioambiental p s I SI/NON
Contamn:lacmn do solo. ' 5 5 20 SI
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Contammailmon do solo. 5 5 10 NON
(formigonado)
Contamma‘cmn do .s‘olo. 1 5 6 NON
(accesos e instalacions)
Verquidos a auga. _ 5 5 10 NON
(mov.terras e explanacion)
Verquidos & auga.
(transito de camidns e maquinaria de S 5 10 NON
obra)
Verquldt?s a aug;ey 1 5 6 NON
(accesos e instalacions)
Afecmc‘)ns sobre Cussas naturais 1 5 6 NON
(desvios, canalizacién cauces)
Em1s1on‘s a.tmosferlcas- . 1 5 % NON
(mov.terras, transito de maquinaria)
Emisiéns 'atmosferlcas 1 5 6 NON
(formigonado)
Contam1f1ac.1on acustlca% : 1 5 6 NON
(mov.terras, transito de maquinaria)
Afeccions s?bre a vexetacién . 5 5 10 NON
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Afecc1ons‘ sobre a fauna . 5 5 10 NON
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Afeccions ‘sobre gipgisene 15 5 20 SI
(mov.terras, préstamos e vertedoiro)
Afeccions sobre a pa‘lsaxe 5 5 10 NON
(estruturas e pontoéns)
Afeccid A pai
feccions sobre a REIREN 5 5 20 SI
(pistas, accesos adicionais)
Consumo ‘de _recursos naturais 5 5 10 NON
(sect. Econémicos; ocup. Espazo)
Consumo de materias primas 5 5 10 NON
X ” n
eraciéon de residuos 15 5 20 SI
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4..RECOMENDACIONS.

4.1 Formacion.

A formacién do persoal da empresa nas boas practicas medioambientais € un piar
fundamental do sistema. Se o persoal non esta informado, formado e concienciado a
maioria das medidas adoptadas seran ineficaces a longo prazo.

4.2 Residuos.

O numero de envases baleiros reducirase mercando os materiais en recipientes de
gran tamafo, conseguindo desta maneira a reducién de acopios.

Por exemplo: Para os aditivos de morteiro e formigén realizados na propia obra
podese habilitar un contedor de dimensiéns Axeitadas que serd reenchido polo provedor
segundo as necesidades da obra.

Antes de adquirir materiais, poderase negociar cos provedores que acepten os
sobrantes e a devolucién dos envases e embalaxes, para a sua reutilizacién ou reciclado.

4.3 Mercas.

No custe dunha materia prima valoraranse os criterios ecoléxicos na sua xusta
medida. A igualdade de prezos e caracteristicas técnicas entre materiais que realizan unha
mesma funcién, optarase polos que consumen menos recursos naturais € enerxia ou son
menos agresivos co medio ambiente.

Sera prudente planificar as cantidades das mercas. Se estas son excesivas
favorécese a aparicion de materiais caducados ou obsoletos, que se converteran en
residuos.

Para a limpeza de equipos € maquinaria procuraranse os productos quimicos de
menor agresividade medioambiental. Ademais, os productos quimicos toxicos levan
implicita a xestién dos seus envases, que son tamén residuos toxicos e/ou perigosos.

O persoal encargado das mercas debe coordinarse co resto da empresa. Deberase
procurar sempre mercar os materiais en cantidades e en recipientes axeitados e

reutilizables ou, en todo caso, reciclables.

4.4 Equipos.

O igual que cos materiais, antes da merca de novos equipos (maquinaria, equipos
eléctricos e mecanicos, etc.), terase en conta, os que, con similares prestacions, sexan mais
respetuosos co medio ambiente, no seu funcionamento normal, nos mantementos
preventivos e correctivos e na sua final retirada unha vez concluida a sua vida 1util.

4.5 Almacenamento.

Protexeranse as areas de almacenamento das inclemencias do tempo € as
temperaturas extremas. Provocan envellecemento prematuro no material almacenado,
xerando gran cantidade de residuos.
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No acceso as fincas utilizadas como =zonas de almacenamento e acopio
procurarase utilizar a mesma rodada para entrar e sair.

Nos almacenamentos emprazaranse os contedores de forma que se facilite a sta
inspeccién completa. Asi simplificase a comprobaciéon do seu estado e reduiicese o risco de
golpes ou derrubamentos, que poden xerar residuos e emisiéns.

Seguiranse estrictamente as instrucciéns dos provedores e fabricantes sobre o
almacenamento e manipulacién dos materiais subministrados, desta maneira evitaranse
posibles incidentes ou circunstancias que poderian deteriorar as materias primas.

Nos tanques de almacenamento sera recomendable instalar e comprobar
periddicamente os indicadores visuais de nivel e, na medida do posible, alarmas de reborde.

Debense establecer procedementos en materia de detecciéon, contencién, actuacion
e saneamento de emerxencia ante posibles escapes de sustancias almacenadas.

Os sistemas de mesturado con dosificacion mecanica son moi convintes dende un

punto de vista medioambiental. Desta maneira redicese o emprego de materia prima na
preparacién de disolucidns.

4.5.1. Xestién da terra vexetal afectada polas obras.

Para acadar unha axeitada restauracion e integracion paisaxistica das zonas
afectadas, resulta necesario adoptar unha serie de medidas encaminadas a
conservacion da capa de solo que vai ser retirada nestas zonas.

Desta forma, establecense as medidas que se han de seguir para a preservacion
das capas de solo retiradas nas distintas zonas, capas de solo que seran as mais
favorables para utilizar de novo na restauracion das superficies afectadas polos
seguintes motivos:

Substrato edafico propio das distintas zonas.

Existencia de factores ligados especificamente a produtividade propia da zona
(factores quimicos, fisicos e microbioloxicos).

A existencia de todos estes factores propios da zona propicia mais rapidamente a
restauracion do sistema edafico, posto que se adaptan particularmente as
condiciéns do lugar.

Non obstante, este material edafico require uns coidados para mantelo nunhas
condiciéns axeitadas, que permita a conservacion das suas calidades, de maneira
que se reutilice na restauracién das superficies afectadas en perfectas condiciéns.
As condicions de conservacién e mantemento do solo son as seguintes:

a) Na retirada da capa de terra vexetal (primeiros 15-20 cm de solo):
. Separar cada unha das capas identificadas (horizonte A e outros), para

que non se dililan as calidades das mais fértiles 6 mesturarse con outras
de peores caracteristicas.
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b) No almacenamento da terra vexetal:

. O almacenamento debe efectuarse con coidado, especialmente para evitar
o seu deterioro por compactacién e a desestruturacion do solo (incluindo
a morte dos microorganismos aerobios).

. Manipular a terra cando estea seca, ou cando o contido de humidade
sexa menor do 75%.
. A capa edafica separarase e apilarase nos lugares indicados para elo, en

monténs de altura non superior a 2 m. e cunha duracién do
almacenamento o menor posible para evitar a degradaciéon do recurso.

. No caso de que este periodo superase os dous meses, engadirase mulch
para mellorar a estrutura do solo e para manter as condiciéns de
oxixenacién € non apelmazamento do solo. En todo caso deberase
aportar cantidade suficiente para manter un 6% de materia organica
neste solo. Asimesmo, procederase 6 aboado e 4 plantaciéon de especies
pratenses (preferentemente fixadoras de nitréxeno) nunha dosis minima
de 50 Kg/Ha que permitan manter a estrutura e composicién do solo.

. Asimesmo, vixiarase que o contido de humidade sexa o axeitado e
suficiente para manter en bdé estado de conservacion esta terra,
realizando cando menos un rego por semana se esta transcorre sen
chuvias. En época estival incrementarase, de ser necesario, a frecuencia
de rego.

. Engadirase o producto dos desbroces da vegetacion, para elo procederase
4 sua trituraciébn e mesturarase co solo extraido. Isto permitira a
incorporacion de sementes e materia organica 6 solo, facilitando a sua
conservacion.

. En ninglin caso esta terra vexetal podera mesturarse cos estériles
procedentes da excavacién o con calquer outro tipo de residuos ou
escombros e garantizarase o non deterioro por erosién hidrica ou
compactaciéon polo paso de maquinaria.

En relacion cos lugares de acopio, estes deberan te-las seguintes caracteristicas:

. Zonas de minima pendente.

. Zonas protexidas de riscos de deslizamento, de inundacién e de arrastres
por efecto da chuvia.

. Zonas protexidas de areas de paso de maquinaria.

. Zonas proximas 0s lugares nos que se reutilizara.

Concretamente, o solo retirado procedente da apertura de zanxas acopiarase a un
lado da zanxa, seguindo o trazado da mesma, en cordéns lonxitudinais de altura
maxima de 2 m. Estes corddns interromperanse cada 1,5 m. (separacién entre
acopios) empregando o cazo dunha pala excavadora. A razon desta separacion é a
de non impedir a circulacién do aire e o de non interromper a libre circulacién da
auga de escorrentia nas distintas zonas. Asimesmo, procederase a separar de
maneira diferenciada as distintas capas do solo, polo que se deberan efectuar 2
cordons lonxitudinais:

O primeiro, mais exterior 4 zanxa da conduccién: formado polos primeiros 20 cm.
de espesor, correspondentes & capa de terra vexetal ou coberteira.

O segundo, mais préximo & zanxa co resto do solo extraido da zanxa.
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4.6 Manipulacién de materiais.

As sustancias perigosas deben ser etiquetadas clara e correctamente para evitar
accidentes, erros e contaminaciéns. Tamén se controlara a orde da sua chegada, xa que
empregando sempre as mais antigas, reduciranse os residuos xerados por envellecemento
do material.

Os bidéns, tanques e recipientes empregados na obra deberan estar
herméticamente pechados. Podense producir fuxidas ¢ solo por derrames, e & atmosfera por
evaporacion.

O maior risco de incidentes, derrames etc. cOrrese nas operaciéns de carga e
descarga de materiais. Por elo, sera moi importante establecer practicas de seguridade e
procedementos escritos para a sua realizaciéon. Para estas labores poden aproveitarse os
documentos, plans e procedementos de seguridade e saude.

4.7 Produccion.

Sempre que sexa posible, evitarase o uso de pinturas ou tintes baseados en
disolventes en favor doutros con base de auga. A sua fabricacién e depuracion pode
implicar o escape de disolventes.

Deberanse rexistrar as fuxidas e derrames e os seus correspondentes custes. Esta
préactica daranos informacién sobre a orixe das fuxidas e os seus custes asociados co que se
poden pofier en marcha medidas preventivas.

Resultara moi eficaz o uso de follas de instrucciéons para os equipos, consignando
as sUas caracteristicas, funcionamento éptimo e mantemento. Cada tarefa debe estar ben
definida e rexistrada. Deste modo indirectamente reducese a fabricacion de productos
agresivos co medio ambiente.

Os manuais e procedementos sobre seguridade e hixiene no traballo informan
sobre aspectos de gran interese, sobre posibles sucesos con implicaciéns medioambientais
e evitan accidentes laborais. Podense establecer plans e procedementos que en combinaciéon
con estes preveilan tamén os incidentes de consecuencias medioambientais.

Nas relacions cos subcontratistas, en caso de existir, € recomendable levar un

control especifico da stia actuacién medioambiental, os seus permisos e licencias, os seus
procedementos, etc.

4.8 Mantemento e limpeza de equipos.

Deberanse estudiar os elementos quimicos que componien os productos. O uso
innecesario de sustancias toxicas no mantemento de equipos e maquinaria aumentara a
xeracion de residuos perigosos.

Nas follas de instrucciéns dos equipos acostuma incluirse a frecuencia e método
de limpeza: presiéon de auga (alta ou baixa), tempo, frecuencia ou intervalos, se debe facerse
con difusores ou otro tipo de productos (deterxentes ou disolventes), onde e como
almacenar, verter ou xestionar os residuos resultantes, etc. A sistematizaciéon destes
procedementos de mantemento reduce fuxidas e derrames dos equipos mecanicos.
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Antes da sua limpeza ou retirada definitiva de servicio, os contedores baleiraranse
por completo. Desta forma reducirase a cantidade de productos de limpeza necesarios € a
xeracion de residuos.

Limpar un equipo inmediatamente despois do seu uso evita a formaciéon de
depésitos endurecidos que implicaran grandes consumos de disolventes e auga. Unha
limpeza preliminar con medios mecanicos aforra mais auga e disolventes. Na medida do
posible, os equipos dedicaranse a un sé proceso para evitar a necesidade de limpar entre
carga e carga.

Para a limpeza de equipos pode optarse por sistemas de aerosol ou spray fronte &
inmersién en recipientes. Esta alternativa reduce o volume de verquidos e residuos. Como
alternativa 6 uso de disolventes para limpar interiores de tubos pode optarse polo emprego
de tacos de plastico ou escuma, que se introducen mediante un gas propulsor inerte.

4.9 Limpeza xeral.

Se se conseguen reducir ou eliminar as causas de suciedade, evitase a necesidade
de desviar recursos ou esforzos extra as labouras de limpeza.

En xeral debe comprobarse que a cantidade de auga empregada na limpeza € a
axeitada.

Para evitar consumos innecesarios e contaminacion deberase empregar as
cantidades minimas recomendadas polo fabricante no emprego de productos de limpeza. O
ideal é que o método de limpeza tefia o0 menor numero posible de etapas, que se usen os
axentes menos perigosos para o entorno e que se xere a minima cantidade de residuos e
emisions.

4.10 Consumo de auga.
Para reducir a auga empregada para limpeza, humidificacion de aridos ou
fabricacién de formigén é moi eficaz a dosificacién por aspersores ou difusores gobernados

por temporizadores.

Os contadores de auga por zonas de produccion axudara a identificar as de maior
consumo e fan mais eficaces as medidas que corrixen as perdas de auga nas instalaciéns.

As inspecciéns da instalacién de fontaneria contribuiran a detectar fuxidas e, por
tanto, evitan elevados consumos por avarias.

4.11 Consumo de enerxia.

Cofiecendo os valores reais de consumo € posible establecer obxectivos de
reduccién no seu uso. Para tal fin deberase determinar o consumo de enerxia eléctrica por
zonas.

As lampadas fluorescentes consumen a quinta parte da enerxia que as de

incandescencia. E moi aconsellable instalar sistemas de alumeado por tubos fluorescentes
ou lampadas de sodio.
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Nas oficinas e despachos, que sexa necesario instalar na zona de obras, deberase
aproveitar 6 maximo a iluminaciéon natural, situando os postos de traballo preto dos
ventanais e asegurando a sua limpeza para que deixen pasar a luz coa maxima claridade.

A instalaciéon de baterias de condensadores para o control de reactiva € outra
medida eficaz que ademais reduce a factura mensual de enerxia eléctrica.

Fuxidas de vapor ou de aire comprimido das instalaciéns suponien perdas
considerables de enerxia. Revisaranse e manteranse periédicamente estes sistemas.

4.12 Verquidos contaminantes.

Derrames de aceites, lubricantes, productos de limpeza, augas resultantes do
lavado de maquinaria, etc. contaminan os cursos de auga, debendo controlarse o seu uso €
eliminacién axeitados.

Un verquido frecuente nas obras é o ocasionado polo lavado in situ dos camiéns
formigoneira trala descarga. Pode habilitarse unha zona de lavado de maquinaria de tal
maneira que a auga sexa recollida nos recipientes ou contedores onde se amasa o morteiro.
Asi evitarase que a auga chegue ¢ alcantarillado e reutilizarase para o seu uso no amasado
do morteiro.

As tuberias de augas negras e de verquidos deberan ser revisadas para evitar
contaminacions do solo.

4.13 Emisions atmosféricas.

As principais emisions atmosféricas a controlar nas obras son o p6 no tratamento
de aridos, 6xidos de azufre, nitréxeno e carbono; posibles fuxidas de combustible; gases de
soldadura; etc. Un axeitado control contribuira a reducir a contaminacién.

Unha formula practica e sinxela é o rego frecuente (varias veces 6 dia) das zonas
de trasfega de maquinaria e camions. Desta maneira reducirase a cantidade de pé €, en

consecuencia, as molestias e queixas dos vecifios.

Este mesmo sistema se podera aplicar de maneira mais xeral nas fases iniciais
dunha obra. O movemento de terras é o principal xerador de p6 nas obras.

4.14 Ruido e Vibracidns.

As mediciéns periddicas dos niveis de ruido nas obras, instalacioéns, etc. naquelas
ocasions en que os traballos a realizar poidan ocasionar niveis de ruido non aceptables.

Para minimizar as molestias 0s vecifios da obra, tenderase a realizar as
actividades méais ruidosas nas horas centrais do dia.

4.15 Residuos toxicos. Xestion.

O aceite usado é un residuo moi contaminante. A xestiéon destes a través de
empresas especializadas contribuira a reducir considerablemente a contaminacion.
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Os residuos que poden conter metais deben ser caracterizados para determinar o
seu nivel de toxicidade. Isto facilitara a stia correcta xestion.

A retirada controlada dos residuos perigosos a través dun transportista e xestor
autorizado asegurara que dita xestion realizase en condiciéns axeitadas.

4,16 Control e almacenamento de residuos.

Unha boa practica consistird en verificar os tipos de residuos que a empresa
produce e levar un rexistro que inclia tipos, cantidades, orixes, destino e custes asociados
0s mesmos.

Para reducir a produccidon de residuos poderase estudar a posibilidade de
establecer programas de minimizacion por unidade de producto.

En moitas ocasiéons é posible o emprego dos subproductos orixinados na
actividade principal para outros traballos similares.

Por exemplo: Terras sobrantes de escavaciéon para recheo e aplanado doutras
zonas.

Antes que considerar os subproductos como chatarra ou residuos, convira
reprocesar os que non alcanzaron unha calidade 6ptima.

Os escombros son considerados como residuos inertes. Deberd realizarse un
tratamento independente do que se da 6s residuos sélidos urbanos. Unha medida eficaz €
habilitar unha zona de acopio dos escombros. O aspecto da obra mellorara e a xestion
destes residuos simplificase considerablemente.

Nas instalaciéns é necesario realizar unha correcta segregacién dos residuos
(aceites, desbroces, envases e embalaxes, betume, restos de formigén e de pintura siliconas,
desfeitos de oficina, productos quimicos, chatarra, escombros, madeiras, etc.). Poderanse
obter beneficios da stia venta, para o cal é preciso separalos.

Para a segregacion de certo tipo de residuos deberanse acondicionar zonas. Nelas
poderan instalarse contedores tipo xaula, de facil transporte en camién, para almacenar e
segregar o papel cartén do plastico. Tamén é sinxelo instalar un contedor para os residuos
sélidos urbanos.

Un b6 etiquetado e o almacenamento correcto dos residuos manexados e
producidos evitaran contaminaciéns e accidentes 6s traballadores.

4.17 Actualizacidon lexislativa.

A empresa debera procurar cofiecer a lexislaciéon medioambiental que lle afecta,
asi como estar 6 corrente da nova normativa que 6 respecto se vaia aprobando e afecte a
sia actividade. Para isto pdédense manter contactos frecuentes e periédicos coa
administracién, confederacions empresariais € sectoriais, colexios profesionais ou empresas
especializadas no campo medioambiental.
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XESTION DE RESIDUOS

1.-ANTECEDENTES.

O presente estudio de Xestion de Residuos de Construcién redactase dacordo co R.D.
105/2008 polo que se regulan a produccion e xestion de residuos de construccién e
demolicién.

O presente Estudio realiza unha estimacion dos residuos que se prevé que se
produciran nos traballos directamente relacionados coa obra e habera de servir de base
para a redaccién do correspondente Plan de Xestién de Residuos por parte do construtor.

Na memoria do presente Proxecto quedan definidas as actuaciéns que se pretenden
realizar.

2.-ESTIMACION DE RESIDUOS A XERAR.

A estimacién de residuos a xerar figura na taboa existente ao final do presente
Estudio.

Tales residuos correspondense cos derivados do proceso especifico da obra prevista
sen ter en conta outros residuos dos sistemas de envio, embalaxes de materiais, botes,
envoltorios, etc. Estes non se estudan por considerar que carecemos de informaciéon abonda
para facelo xa que dependera das condicions de compra e subministracion dos materiais
que se han de considerar no correspondente Plan de Residuos do construtor.

A estimacién codificouse dacordo 6 establecido na Orde MAM/304/2002. Non se prevé
a xeracion de residuos perigosos como consecuencia do emprego de materiais de
construccion; non obstante, poderianse usar substancias perigosas como disolventes,
pinturas, etc; que deberan ser incorporadas 6 Plan de Xestion de Residuos cando se
cofiezan as condiciéns de subministracion e aplicacién de tales materiais.

3.-MEDIDAS DE PREVENCION DE XERACION DE RESIDUOS.

A maior parte dos residuos que se xeran na obra son de natureza non perigosa. Para
este tipo de residuos non se prevé ningunha medida especifica de prevencién mais ala das
que implican un manexo coidadoso.

Con respecto 4s moderadas cantidades de residuos contaminantes ou perigosos,
trataranse con precaucion e preferiblemente retiraranse da obra a medida que se vaian
empregando. O Construtor encargarase de almacenar separadamente estes residuos ata a
sua entrega 6 "xestor de residuos” correspondente €, no seu caso, especificara nos contratos
a formalizar cos subcontratistas a obriga destes de retirar da obra todos os residuos
xerados pola sua actividade, asi como de responsabilizarse da stia xestién posterior.

Prevese asi mesmo, a instalaciéon dunha caseta de almacenaxe de produtos sobrantes

reutilizables, de modo que en ningin caso poidan enviarse a vertedoiros senén que se
proceda 6 seu aproveitamento posterior por parte do Construtor.
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4.-MEDIDAS PARA A SEPARACION DE RESIDUOS.

Mediante a separacion de residuos facilitase a sua reutilizacién, valorizacién e
eliminacién posterior. Baseandose no artigo 5.5 do RD 105/2008, os residuos deberan
separarse cando, de forma individualizada para cada unha das fracciéns, a cantidade
prevista de xeracion para o total da obra supere as seguintes cantidades:

Formigén 160,00 T
Ladrillos, tellas, ceramicos 80,00 T
Metais 4,00 T
Madeira 2,00 T
Vidro 2,00T
Plasticos 1,00T
Papel e cartén 1,00 T

Prevense as seguintes medidas:
Para a separacion dos residuos perigosos que se xeren disporase dun colector axeitado
a situacion do cal variara 6 longo da traza por tratarse dunha obra lineal.

Contarase con todas as autorizaciéns que resulten necesarias para a xestion e
transporte dos residuos xerados nas obras, conforme a normativa que lle é de aplicacion.
Ademais o produtor, segundo indica o RD 105/2008 do 1 de febreiro, dispora da
documentacion que acredite que os residuos de construcién e demolicién producidos foron
xestionados, na obra ou entregados a unha instalaciéon de valorizacién o de eliminacion
autorizada.

Unha parte dos residuos xerados poderan reciclarse na propia obra, como é o caso do
terreo procedente da escavacién tanto de gabias coma de desmontes ou cimentaciéns, que
se pode empregar no recheo dos terrapléns e zanxas, mentres que os materiais como ferro e
aceiro poderan destinarse a valorizacién.

Os materiais que contefien amianto son residuos perigosos segundo a directiva
91/689/CEE do consello do 12 de Decembro de 1991 relativa a residuos perigosos e polo
tanto deberan eliminarse por medio dun xestor autorizado.

5.-ORGANIZACION DA OBRA.

As maquinas asentaranse en varios puntos dependendo do tramo no que estean a
traballar. Eses puntos non interferiran co trafico da estrada e a stia localizacién xerara o
minimo impacto ambiental, isto é: non se localizaran cerca de canles de auga nin en zonas
con flora ou fauna protexida ou especialmente sensible.

Para os accesos as distintas trazas intentarase utilizar, na medida posible, camifios xa
existentes de maneira que non sexan necesarios desmontes, terrapléns ou talas de arbores
para habilitalos.

Utilizaranse na medida posible, materiais reciclados e amigos do medio tratando de
cumprir un dos obxectivos fixados.

Para o balastro utilizarase a maxima porcentaxe posible de aridos procedentes de

plantas de reciclado de inertes, sempre que se comprobe mediante ensaios que cumpren as
prescriciébns minimas para o seu uso en firmes.
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Establecerase un punto limpo na obra, con colectores especificos para cada tipo de
residuo. Os colectores estaran debidamente identificados cos seus adhesivos
correspondentes.

En obra disporase dun manual de boas practicas ambientais, que estara a disposicién
de todo o persoal da obra. O persoal subcontratado sera informado a través dunha circular
ambiental.

6.-PRESCRICIONS TECNICAS.
Establécense as seguintes prescricions xenerais no relativo & xestion de residuos:

* Prohibese o depésito en vertedoiro de residuos de construccién e demolicion
que non fosen sometidos a algunha operacién de tratamento previo.

» Ademais das obrigas previstas na normativa aplicable, a persoa fisica ou
xuridica que execute a obra estard obrigada a presentar a4 propiedade desta un
plan que reflicta como levara a cabo as obrigas que lle incumban en relacién cos
residuos de construcciéon e demolicibn que se vaian producir na obra. O plan,
unha vez aprobado pola direccién facultativa e aceptado pola propiedade, pasara
a formar parte dos documentos contractuais da obra.

* O posuidor de residuos de construcién e demolicién, cando non proceda a
xestionalos por si mesmo, e sen prexuizo dos requirimentos do proxecto
aprobado, estara obrigado a entregalos a un xestor de residuos ou participar nun
acordo voluntario ou convenio de colaboracién para a sua xestién. Os residuos
de construccién e demolicion destinaranse preferentemente, e por esta orde, a
operaciéns de reutilizacioén, reciclado ou a outras formas de valorizacion.

* A entrega dos residuos de construccién e demoliciéon a un xestor por parte do
posuidor habera de constar en documento fideligno, no que figure, polo menos, a
identificacién do posuidor e do produtor, a obra de procedencia e, se é o caso, o
numero de licencia da obra, a cantidade, expresada en toneladas ou en metro
cubicos, ou en ambas as duas unidades cando sexa posible, o tipo de residuos
entregados, codificados conforme 4 lista europea de residuos publicada por Orde
MAM/304/2002, de 8 de febreiro, ou norma que a substitia, e a identificacion
do xestor das operaciéns de destino.

* O posuidor dos residuos estara obrigado, mentres se atopen no seu poder, a
mantelos en condiciéns axeitadas de hixiene e seguridade, asi como a evitar a
mestura de fraccions xa seleccionadas que impida ou dificulte a stia posterior
valorizacién ou eliminacién.

* Cando o xestor 6 que o posuidor entregue os residuos de construccién e
demolicién efectie unicamente operaciéns de recollida, almacenamento,
transferencia ou transporte, no documento de entrega debera figurar tamén o
xestor de valorizacién ou de eliminacién ulterior 6 que se destinaran os residuos.
En todo caso, a responsabilidade administrativa en relaciéon coa cesién dos
residuos de construcién e demolicion por parte dos posuidores aos xestores
rexerase polo establecido no artigo 10/1998, do 21 de abril.
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Establécense as seguintes prescripcidén particulares en relaciéon 6 almacenamento,
manexo, separacion e almacenamento dos residuos xerados:

EVACUACION DE RCD " S:

* Para os derrubamentos: realizaranse actuacions previas tales como apeos,
apuntalamentos, estruturas auxiliares... para as partes ou elementos perigosos,
referidos tanto & propia obra coma aos edificios ou estruturas lindantes.

e Sinalizaranse as zonas de recollida de escombros.

e O conduto de evacuacion de escombros sera preferiblemente de material
plastico, perfectamente ancorado, debendo contar en cada plan dunha boca de
carga dotada de faldras.

« O final de conduto debera quedar sempre por debaixo da lifia de carga maxima
do colector.

* O contendor debera cubrirse sempre cunha lona ou plastico para evitar a
propagaciéon do po.

* Durante os traballos de carga de escombros prohibirase o acceso €
permanencia de operarios nas 2zonas de influencia das maquinas (pas
cargadoras, camiéns, etc...)

* Nunca os escombros superaran os peches laterais do receptaculo (colector ou
caixa de camio6n), debendo cubrirse por unha lona ou toldo ou, no seu defecto,
regaranse para evitar propagaciéon do po no seu desprazamento cara a vertedoiro.

¢ Como norma xeral, procurarase actuar retirando os elementos contaminados
e/ou perigosos tan pronto como sexa posible, asi como os elementos a conservar
ou valiosos (ceramicos, marmores...)

e Seguidamente actuarase desmontando aquelas partes accesibles das
instalaciéns, carpintarias e demais elementos que o permitan.

CARGA E TRANSPORTE

* Toda a maquinaria para o movemento e transporte de terras e entullos
(camién caixa abatible, pa cargadora, dumper, etc.), sera manexada por persoal
perfectamente adestrado e cualificado.

* Nunca se utilizard esta maquinaria por enriba das slas posibilidades.
Revisaranse e manteran de forma axeitada. Con condiciéns climatoléxicas
adversas extremarase a precauciéon e limitarase a sta utilizaciéon e, en caso
necesario, prohibirase o seu uso

* Se existen lifas eléctricas eliminaranse ou protexeran para evitar entrar en
contacto con elas.

* Antes de iniciar unha manobra ou movemento imprevisto debera avisarse cun
sinal acustico.

* Ningun operario debera permanecer na zona de acciéon das maquinas e da
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carga. Soamente os condutores de camién poderan permanecer no interior da
cabina se esta disp6n de viseira de proteccion.

* Nunca se superara a carga maxima dos vehiculos nin os laterais de peche.

* A carga, en caso necesario, asegurarase para que non poida desprenderse
durante o transporte.

e Sinalizaranse as zonas de acceso, recorrido e vertido.
* O ascenso ou descenso das cabinas realizarase utilizando os chanzos de que
dispoiien as maquinas. Estes manteranse limpos de barro, graxo ou outros
elementos que os fagan escorregadizos.
¢ No uso de pas cargadoras, ademais das medidas salientadas teranse en conta:
- O desprazamento efectuarase coa cuchar o mais baixa posible
- Non se transportaran nin izaran persoas mediante a culler.
- Ao finalizar o traballo a culler debe apoiarse no chan.

* No uso de dumper terase en conta:

- Estaran dotados de cabina antixiro ou, no seu defecto, de barra
antixiro. O condutor usara cinto de seguridade.

- Non se sobrecargara o forno de forma que impida a visibilidade
nin que a carga sobresaia lateralmente.

- Para transporte de masas, o forno terda un sinal de enchedura
maxima.

- Non se transportaran operarios de dumper, nin moito menos no
forno.

- En caso de fortes pendentes, o descenso darase marcha atras.

* Organizarase o trafico o trafico determinando zonas de traballo e vias de
circulacién.

* Cando nas proximidades dunha escavacién existan tendidos eléctricos cos fios
nus deberase tomar algunha das seguintes medidas:

- Corte da corrente eléctrica
- Proteccién da zona mediante apantallados

- As maéquinas e os vehiculos quedaran a unha distancia de
seguridade determinada en funcién da carga eléctrica.

* En caso de que a operacion de descarga sexa para a formacién de terrapléns,

serd necesario o auxilio dunha persoa experta para evitar que ao achegarse o
camién ao bordo do terraplén, este falle ou que o vehiculo poida envorcar. Por iso
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€ conveniente a colocacién de topes, a unha distancia igual 4 altura do terraplén
e, como minimo, 2 m.

e Acoutarase a zona de acciéon de cada maquina no seu tallo. Cando sexa
marcha atras ou o condutor estea falto de visibilidade, estara auxiliado por outro
operario no exterior do vehiculo.

* Na operaciéon de vertedura de materiais con camiéns, un auxiliar encargarase
de dirixir a manobra co obxecto de evitar atropelos a persoas e colisions con
outros vehiculos.

* Para transportes e terras situadas a niveis inferiores a cota 0, o ancho minimo
da rampla sera de 4,5 m, ensanchandose nas curvas, € os seus pendentes non
seran maiores do 12% ou do 8%, segundo se trate de tramos rectos ou curvos
respectivamente. En calquera caso, terase en conta a manobrabilidade dos
vehiculos utilizados.

* Os vehiculos de carga, antes de sair &4 via publica, contaran cun tramo
horizontal de terreo consistente, de lonxitude non menor a vez e media a
separacion entre eixes, nin inferior a 6 m.

* As ramplas para o movemento de camions e/ou maquinas conservaran o noiro
lateral que esixa o terreo.

* A carga, tanto manual coma mecanica, realizarase polos laterais do camion ou
pola parte traseira. Se se carga o camién por medios mecanicos, a pa non pasara
por enriba da cabina.

ALMACENAMENTO

* Non se acumularan terreos de escavacion xunto ao bordo do baleirado,
separandose deste unha distancia igual ou maior a duas veces a profundidade do
baleirado.

e Cando o terreo escavado poida transmitir enfermidades contaxiosas,
desinfectarase antes do seu transporte e non podera utilizarse, neste caso, como
terreo de préstamo, debendo o persoal que o manipula, estar equipado
axeitadamente.

* Os abastos de cada tipo de material formaranse e explotaran de forma que se
evite a sua segregacion e contaminacién, evitandose unha exposicién prolongada
do material & intemperie, formando os abastos sobre superficies non
contaminantes e evitando as mesturas de materiais de distintos tipos.

* Se se prevé a separaciéon de residuos de obra, eses almacenaranse, ata o seu
transporte a planta de valorizacién, en colectores axeitados, debidamente
protexidos e sinalizados.

* O responsable da obra adoptara as medidas necesarias para evitar o depésito
de residuos alleos & obra.

* O deposito temporal dos entullos, realizarase ben en sacos industriais iguais

ou inferiores a 1 m3, contadores metalicos especificos coa situacién e
condicionado que establezan as ordenanzas municipais. O devandito depdsito en
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abastos, tamén debera estar en lugares debidamente sinalizados e segregados do
resto de residuos.

* El depésito temporal para RCD’s valorizables (maderas, plasticas, metales,
chatarra...) que se realice en contenedores o acopios, se deberad sefalizar y
segregar del resto de residuos de un modo adecuado.

*» Los contenedores deberan estar pintados en colores que destaquen su
visibiliad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material
reflectante de al menos 15 cm a lo largo de todo su perimetro.

* En los mismos debera figurar la siguiente informacién: Razén social, CIF,
teléfono del titular / envase y el numero de inscripcién en el registro de
transportistas de residuos de la comunidad auténoma en la que se desarrolle el
proyecto.

e Esta informaciéon también debera quedar reflejada en los sacos industriales y
otros medios de contencién y almacenaje de residuos.

* El responsable de la obra a la que presta servicio €l contenedor adoptara las
medidas necesarias para evitar el deposito de residuos ajenos a la misma. Los
contadores permaneceran cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depédsito de residuos ajenos a la obra a la que prestan
servicio.

* En el equipo de obra deberan establecerse los medios humanos, técnicos y
procedimientos para la separacién de cada tipo de RCD.

e Se atenderan los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condiciones
de licencia de obras...), especialmente si obligan a la separaciéon en origen de
determinadas materias objeto de reciclaje o deposicién.

 En este ultimo caso se debera asegurar por parte del contratista realizar una
evaluacién econémica de las condiciones en las que es viable esta operacién,
tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantes de
reciclaje o gestoras de RCD’s adecuados.

e La Direccién de Obra sera la responsable de tomar la tltima decision y de su
justificacion antes las autoridades locales o autondémicas pertinentes.

7.-OPERACIONS DE REUTILIZACION, VALORACION OU ELIMINACION A QUE SE
DESTINARAN OS RESIDUOS QUE SE XERARAN NA OBRA.

O xestor autorizado de RCD pode orientar e aconsellar sobre os tipos de residuos e a
forma de xestion mais axeitada. Pode indicar se existen posibilidades de reciclaxe e
reutilizacién en orixe.

Explicitamente faise mencién 6 tratamento necesario na xestién dos firmes demolidos
e fresados que deberan garantir mediante os procesos oportunos a separacion dos aridos
dos elementos derivados do petréleo (betume, regos...).

Segundo o anexo I da Orde MAM/304 /2002 sobre residuos, consideranse as seguintes

operacions de conformidade coa Decisién 96/35/CE relativa 6s residuos. Na taboa indicase
se as acciéns consideradas se realizaran ou non na presente obra:
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Codigo Operacién SI NON
D ELIMINACION
D1 Depésito sobre o chan ou no seu interior. f_ -
D2 Tratamento en medio terrestre. |—
D3 Inxeccién en profundidade. r
D4 Encaro superficial. lr
D5 Vertedura en lugares especialmente desefiados. =
D6 Vertedura no medio acuatica (salvo mar). [
D7 Vertedura no mar. B
D8 Tratamento bioléxico non especificado. B
D9 Tratamento fisicoquimico non especificado. |
D10 Incineracién en terra. 1
D11 Incineraciéon no mar. [
D12 Depbsito permanente. B
D13 Combinacién ou mestura calquera D1 a D12. Ei
D14 Reenvasado previo a calquera de D1 a D13. B
D15 Almacenamento previo a calquerade D1 a D14, I
R VALORIZACION
Utilizacién principal como combustible ou como outro
R1 medio de xerar enerxia.
R2 Recuperacion ou rexeneracion de disolventes.
R3 Reciclado ou recuperacién de substancias que non se
utilizan como disolventes.
R4 Reciclado ou recuperacion de metais e de compostos
metalicos.
RS Reciclado ou recuperacién doutras materias inérganicas.
R6 Rexeneracion de acidos ou bases.
R7 Recupe{'aci().n de compoiientes utilizados para reducir a
contaminacion.
RS Recuperacion de componentes procedentes de
catalizadores.
R9 Rexeneracién ou outro novo emprego de aceites.
R10 Tratamento de chans en beneficio de agricultura ou mellora |
ecoloxica.
R11 Utilizacién de residuos obtidos a partir de calquera das
operacién R1 a R10.
Intercambio de residuos para somentelos a calquera das
R12 7
operacions R1 a R11.
R13 Acumulacién de residuos para sometelos a calquera das
operaciéons R1 a R12.

8.-TABOA DE RESIDUOS CONSIDERADOS.

Dadas as caracteristicas da obra proxectada, adxuntase taboa de estimaciéon de
residuos susceptibles de ser xerados durante a slla execucidon e que deberan ser
considerados, como minimo e tendo en conta o mencionado no punto 2, no correspondente
Plan de Xestion de Residuos por parte do construtor.

Considerase que parte dos materiais da escavaciéon poderan ser empregados como
explanacién ou recheo e que o total dos firmes demolidos ou fresados non teran
aproveitamento na obra.
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RESIDUOS XERADOS
Cédigo Descripcion t | om
8 Residuos da fabricacion, formulacién, distribucion e utilizacién de revestimentos,
adhesivos, selantes e tintas de impresién.
08 01 11* Residuos de pintura e verniz que contefien disolventes organicos ou outras substancias perigosas. 0,00 0,00
08 01 12 Residuos de pintura e verniz distintos dos especificados en 08 01 11. 0,00 0,00
= Residuos de adhesivos e selantes que contefien disolventes orgénicos ou outras substancias s R LLANE,
08 04 09 peﬁgosas‘ A u:lopnld 1 i D._Og
08 04 10 Residuos de adhesivos e selantes distintos dos especificados en 08 04 09, 0,00' 0,00
15 Residuos da envases, absorbentes, trapos de limpeza, materiais de filtracién e roupas de
proteccién non especificados noutra categoria.
16 01 01 Envases de papel e carton. o F 1,03
15 01 02 Envases pléstico, T 0ASE e 0ns L
1501 03 Envases de madeira. ) [
1501 04 Envases metélicos, R T Fan
15 0107 Envases de vidro. i 000
1502 02* Absorbentes, materiais de filtracion, trapos de limpeza e roupas protectoras. o
17|Residuos da construclén e demolicion (incluida a terra escavada das zonas contaminadas)
17 01 01 Formigén. S A [ o
17 01 02 Ladrillos. | 0,
17 01 03 Texas e materiais ceramicos. i
17 01 06* Mesturas ou fraccidns separadas de formigén, ladrillos, tellas e materiais ceramicos que contefien |
substanclas perigosas.
17 02 01 Madeira.
17 02 02 Vidro,
17 02 03 Plastico.
17 02 04* Vidro, plastico e madeira que contefien substancias perigosas ou estan contaminados por elas.
1703 01* Mesturas bituminosas que contefien alcatran de hulla.
17 03 02 Mesturas bituminosas distintas das especificadas en 17 03 01.
17 03 03* Alcatran de hulla e produtos alcatranados.
17 04 01 Cobre, bronce, latn.
17 04 02 Aluminio.
17 04 03 Chumbo.
17 04 04 Cinc.
17 04 05 Ferro e aceiro.
17 04 06 Estario.
17 04 07 | Metais mesturados, i
17 04 09* Residuos metalicos contaminados por substancias perigosas.
17 04 10* Cables que contefien hidrocarburos, alcatran de hulla ou outras substancias perigosas.
17 04 11 Cables distintos dos especificados en 17 04 10.
17 05 03* Terra e pedras que contefien substancias perigosas.
17 05 04 Terra e pedras distintas das especificadas no cédigo 17 05 03.
17 06 01* Materiais de ilamento que contefien amianto.
17 06 03* Outros materiais de illamento que consisten en, ou contefien, substancias perigosas.
17 06 04 |Materiais de illamento distintos dos especificados en 17 06 01 e 17 06 03.
17 06 05* | Materiais de construclén que contefien amianto (6).
17 08 01* |Materiais a partir de xeso contaminado con substancias perigosas.
17 08 02 Materiais a partir de xeso distintos dos especificados en 17 08 01.
17 09 01* Residuos de construcién e demolicién contefien mercurio.
Residuos de construcién e demolicién que contefien PCB (por exemplo selantes con PCB,
17 09 02 revestimentos de chans a partir de resinas con PCB, acristalamentos dobres que contefien PCB,
condensadores que contefien PCB).
17 09 03* Outros residuos de construcion e demolicién (incluidos os residuos mesturados) que contefien
substancias perigosas.
17 09 04 Residuos mesturados da construcion e a demolicién distintos dos especificados en 17 09 01, 17
0902e 17 09 03.
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9.-PRESUPOSTO E DESTINO DE RESIDUOS.

O custo do transporte e do correspondente canon de vertedoiro das unidades susceptibles de
xeracién de residuos atopanse incluidos na valoracién que de cada unha delas se realizou no
presuposto principal. Neste apartado s6 se considera o custo estimativo da xestién daqueles que
requiren un tratamento previo antes da stia eliminacién.

O presuposto destinado para a xestién de residuos asecende a cantidade de 529,37 € e
encontrase valorado como partida en capitulo independente no orzamento do presente proxecto.

No valor proposto, incliese ademais a xestibon daqueles residuos non considerados
explicitamente neste anexo e 6s que fai referencia o apartado 2.

Os residuos xerados deberin ser entregados a xestor autorizado, sendo viable o acordo para a

stia xestion con outras empresas a actividade das cales xera un maior volume de residuos e que estean
operativas actualmente nas proximidades.
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PROGRAMA DE TRABALLO
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CAPITULO 1. DISPOSICIONS XERAIS

1.1 OBXETO DO PREGO.

O presente PREGO DE CONDICIONS TECNICAS PARTICULARES, no sucesivo PCTP,
ten por obxecto o fixa-las condiciéns técnicas e econdémicas que deben cumpri-los
materiais e as unidades de obra descritas nos documentos de que consta o presente
Proxecto.

1.2 DESCRIPCION DAS OBRAS.

As obras as que fai referencia este Prego encontranse perfectamente descritas no
correspondente apartado da Memoria do presente Proxecto, polo que non se inclien de
novo 6 fin de evitar a redundancia na informacion.

1.3 ALCANCE.

En todolos artigos do presente PCTP entenderase que o seu contido rexe para as
materias que expresan os seus titulos, en canto non se opofian O establecido na
lexislacion vixente.

As unidades de obra que non se inclian e sinalado especificamente neste PCTP,
executaranse de acordo co establecido nas normas e instrucciéns técnicas en vigor que
sexan aplicables a ditas unidades, co sancionado pola cume como regras de boa practica
na construccion e coas indicaciéns que, sobre o particular, sinale o Director de Obra.

Queda establecido que toda condicién estipulada nun capitulo é preceptiva en
todolos demais.

1.4 DOCUMENTOS QUE DEFINEN A OBRA.

Os documentos que definen a obra e que tefien caracter contractual son os
seguintes:
-Planos.
-PCTG e PCTP.
-Cadros de presos.

Polo termo de planos enténdese:

-Os planos do proxecto.

-Os planos que oficialmente entregue o Director de Obra 6 Contratista.

-As modificaciéns dos planos anteriores, polas circunstancias das obras.
~Todolos debuxos, croquis que entregue o Director de Obra 6 Contratista para
unha mellor definiciéon das obras a executar.

-Todolos planos, debuxos, croquis e instrucciéns que, sendo subministrados
polo Contratista, sexan expresamente aprobados polo Director de Obra.

As obras construiranse, con estricta suxeicién 6s planos sen que o Contratista poida

introducir ningunha modificacién que non sexa previamente aprobada polo Director de
Obra.
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1.5 CONTRADICCIONS, OMISIONS E ERROS.

En caso de contradiccién entre os planos e o PCTP, prevalecera o disposto neste
altimo e ambos documentos prevaleceran sobre PCTX.

O mencionado no PCTP e omitido nos planos, ou viceversa habera de ser executado
como se estivese exposto en ambos documentos, sempre que, a xuizo do Director de
Obra, quede suficientemente definida a unidade de obra correspondente e esta tena prezo
no proxecto.

As contradicciéns, omisions e erros que se advirtan nestes documentos polo Director
de Obra ou o Contratista, antes da iniciaciéon da obra, deberan reflectirse no acta de
Comprobacién do Replanteo co stia posible solucion.

As omisiéns nos planos e no PCTP ou as descriciéns erroneas dos detalles
constructivos de elementos indispensables para o bo funcionamento e aspecto das obras,
de acordo cos criterios expostos en ditos documentos e que, por uso € costume deban ser
realizados, non s6 non eximen 6 Contratista da obriga de executar estes detalles de obra
omitidos ou erroneamente descritos senén que, polo contrario, deberan ser executados
como se fosen completa e correctamente especificados nos planos e no PCTP.

1.6 DISPOSICIONS DE CARACTER XERAL E PARTICULAR.

A tenor do disposto no artigo 109 do Real Decreto 3046 /1977 de 6 de Outubro, polo
que se articula parcialmente a Lei 41/ 1975 de Bases do Estatuto de Réxime Local, os
contratos cuxo obxecto directo sexa a execucién de obras a cargo de Entidades Locais,
rexeranse polas normas contidas no citado Decreto € as suas disposicidons
regulamentarias e, supletoriamente, pola Lei de Contratos das Administraciéns Publicas e
as restantes normas do Dereito Administrativo; en defecto deste ultimo, sexan de
aplicacién as normas do Dereito Privado.

En consecuencia seran de aplicacién as disposicions que, sen caracter limitativo, se
sinalan a continuacion:

_Texto Refundido das disposiciéns legais vixentes en materia de Réxime Local.
-Regulamentacion das Corporaciéns Locais.
-Regulamento de Servicios das Corporacions Locais.

_Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, Real Decreto Lexislativo
3/2011, de 14 de Novembro.

-Regulamento Xeral da Lei de Contratos das Administraciéns Publicas. Real
Decreto 1098/2001, de 12 de octubro.

-Prego de Clausulas Administrativas Xerais para a Contrataciéon de Obras do
Estado.

-Disposiciéns vixentes sobre proteccién a Industria Nacional, Seguridade e Saude
no Traballo, Traballo e Seguridade Social.

-Instruccién de Formigén estrutural EHE 08.

-Prego de Prescricions Técnicas Xerais para a recepcién de cementos, vixente.
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-Prego de Prescriciéns Técnicas Xerais para Obras de Estradas e Pontes da
Direcciéon Xeral de Estradas e Camifnos Vecifiais PG-3/75.

-Norma 6.1-IC (Orde FON/3406/2003) Seccions de firme.

-Real Decreto 1627/1997 do 24 de Outubro relativo 6 Estudio de Seguridade e
Saude no Traballo.

-Normas Técnicas espafiolas e estranxeiras as que, explicitamente, se faga
referencia no articulado deste PCTP, no PCTG ou en calquera outro documento de
caracter contractual.

Cando exista algunha diferencia, contradiccién ou incompatibilidade entre algin
concepto sinalado expresamente neste PCTP e o mesmo concepto sinalado nalgunha ou
algunhas disposiciéns xerais relacionadas anteriormente, prevalecera o disposto naquel
salvo autorizacién expresa por escrito do Director da Obra.

CAPITULO 2. CONDICIONS QUE DEBEN CUMPRIR OS MATERIAIS

2.1 RECEPCION DE MATERIAIS.

Os materiais que haxan de construir parte integrante das unidades da obra
definitiva, os que o Contratista empregue nos medios auxiliares para a stla execucioén, asi
como os materiais daquelas instalaciéns e obras auxiliares que total ou parcialmente
haxan de formar parte das obras obxecto do proxecto, tanto provisionais como definitivas,
deberan cumpri-las especificacions establecidas no PCTX e neste PCTP.

O Director de Obra definira, en conformidade coa normativa oficialmente vixente, as
caracteristicas daqueles materiais para os que non figuren especificaciéns correctas no
PCTX ou neste PCTP, de forma que poidan satisface-las condiciéns de funcionalidade e de
calidade da obra a executar establecidas no Contrato.

O Contratista notificara a4 Direccién, coa suficiente antelacién, a procedencia e
caracteristicas dos materiais que se propén utilizar, a fin de que o Director de Obra
determine a idoneidade.

A aceptacién das procedencias propostas sera requisito indispensable para que o
Contratista pode inicia-lo acopio ou utilizacién dos materiais da obra, sen perxuicio da
potestade do Director de Obra para comprobar en todo momento de manipulacion,
almacenamento ou acopio que dita idoneidade mantense.

Calquera traballo que se realice con materiais de procedencia non autorizada podera
ser considerado como defectuoso.

A calidade dos materiais que sexan almacenados ou acopiados debera ser
comprobado no momento da sua utilizacion para a execucién das obras, mediante probas
e ensaios correspondentes, sendo rexeitados os que nese momento non cumpran as
prescriciéns establecidas.

Cando os materiais non fosen da calidade prescrita no PCTX ou neste PCTP, ou non
tivesen a preparacion en eles esixida, ou cando a falta de prescricions formales nos pregos
recofiecese ou demostrase que non fosen adecuadas para o seu obxecto, o Director de
Obra dara orde 6 Contratista para que este, & slla custa, substitiaos por outros que
cumpran as prescriciéns ou que sexan idéneos para o obxecto a que se destinen.

Os materiais rexeitados, e os que sendo unicamente aceptados sufriron deterioro
posteriormente, deberan ser inmediatamente retirados da obra por conta do Contratista.
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2.2 CONDICIONS PARA OS MATERIAIS.
2.2.1. Materiais basicos.

Os materiais basicos a empregar en obra cumprirdn co prescrito nos
seguintes artigos do PG-3.

- Cal (artigo 200).

- Cementos (artigo 202).

- Betumes asfalticos (artigo 211).

- Betumes asfalticos fluidificados (artigo 212).

- Emulsiéns asfalticas (artigo 213).

- Barras corrugadas para formigén estrutural (artigo 240).
- Mallas electrosoldadas (artigo 241).

- Auga a empregar en morteiros e formigons (artigo 280).

- Madeira (artigo 286).

2.2.2. Tubos de formigén en masa.

Consideranse tubos de formigén en masa aqueles tubos de formigén que non
dispofien de armadura resistente a efectos de calculo mecanico e cuia presion méaxima de
traballo non exceda dun kilopondio por centimetro cadrado (1 Kp/cm?).

Enténdese por presion méaxima de traballo dun tubo & suma da maxima presion de
servicio mais a sobrepresion.

Tamén teran a consideracién de tubos de formigén en masa os que contefian unha
armadura lixeira, para evitar cachas no transporte e fisuracions, ¢ sempre que a
armadura non sexa necesaria como resultado do calculo mecéanico do tubo.

2.2-2.1.Definicions.

Diimetro nominal: Diametro interior teérico do tubo, en milimetros, sen ter en
conta as tolerancias, declaradas polo fabricante

Lonxitude total: Distancia entre os dous planos perpendiculares 6 eixo do tubo, que
pasan polos puntos finais de cada un dos extremos do tubo.

Lonxitude dtil: Lonxitude total do tubo menos a lonxitude da entrega do enchufe ou
espiga, na campé ou na caixa segundo tratese de tubos con xunta de enchufe e campa ou
de xunta agargalada, respectivamente. Nos tubos con xuntas a tope, € igual a lonxitude
total do tubo.

Espesor nominal: E o espesor de parede declarado polo fabricante.

2.2-2.2.Normativa Técnica.

Os tubos para saneamento cumpriran as condicions fixadas no "Prego de
Prescriciéns Técnicas Xerais para Tubos de Saneamento de Poboacions" do MOPU.

Os formigons e os seus compofientes elementais cumpriran as condiciéns da
"Instruccién para o Proxecto e Execucién de obras de Formigén en Masa ou Armado”
vixente.

2.2-2.3.Clasificacion.

Os tubos de formigén en masa clasificanse en catro series denominadas A, B, C e D,
caracterizadas pola resistencia do tubo 6 esmagamento, expresada en Kilopondios por
metro cadrado(Kp/m?). A caracteristica resulta de dividi-lo valor minimo da forza que
causa a cacha do tubo no ensaio de esmagamento, polo diametro nominal e pola lonxitude
util do tubo.
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Os valores caracteristicos das series normalizadas son:

SERIE A 4000 kp/m?
SERIE B 6000 kp/m?
SERIE C 9000 kp/m?
SERIE D 12000 kp/m?

A carga lineal, aplicada sobre a xeratriz do tubo no ensaio de esmagamento, que
deben resistir todolos tubos serd, como minimo, de mil cincocentos kilopondios por metro
(1.500 Kp/m).

No seguinte cadro figuran os valores da carga lineal minima que deben de resisti-los
tubos, sen experimentar dano algun, expresada en Kp/m, para as distintas series e
diametro normalizados.

DIAMETRO N

M/m
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800

TUBOS DE FORMIGON EN MASA

CARGA LINEAL MINIMA NO ENSAIO DE ESMAGAMENTO

SERIE A SERIE B SERIE C SERIE D
4000Kp/m? 6000/Kpm? 9000kp/m? 12000kp/m?
1.500 1.500 1.500 1.800
1.500 1.500 1.800 2.400
1.500 1.500 2.500 3.000
1.500 1.800 2.700 3.600
1.500 2.100 3.150 4.200
1.600 2.400 3.600 4.800
2.000 3.000 4.500 6.000
2.400 3.600 5.400 7.200
2.800 4.200 6.300 8.400
3.200 4.800 7.200 9.600

Os diametros de 700 e 800 m/m levan unha armadura lixeira.

Polo procedemento de fabricacién, os tubos de formigon en masa
clasificanse en:

Tubos de formigon en masa vibro-pensado.

Tubos de formigén en masa centrifugado.

Pola conformacién dos extremos os tubos de formigén en masa
clasificanse nos tres tipos seguintes:

Tubos de enchufe e campa ou copa.

Tubos de xunta agargalada.

Tubos con extremos planos.

2.2-2.4.Utilizacién dos tubos de formigdén en masa

Os tubos de formigén en masa para conduccién de auga, soamente se empregaran
en tubos cuxa maxima presién de traballo non sexa maior dun kilopondio por centimetro
cadrado (1 kp/cm?), denominados tubos sen presion.

As modalidades de uso dos tubos de formigén en masa poden clasificarse nas

seguintes:

e ° 8 @9

Tubos de saneamento (augas residuais ou mixtas).

Tubos de desaugue (augas non residuais).

Tubos de drenaxe a xunta aberta.

Conductos para aloxamento doutros tubos, conduccions, cables e
outras instalaciéns lineais.

Tubos como encofrado perdido.
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O maior diametro admisible nos tubos de formigdén en masa, sen armadura de
ningunha clase, serda de 600 milimetros.

Materiais.

Os formigéns e os seus compofientes elementais, cumprirdn as condicions da
"Instruccién de Hormigéon Estrutural EHE”.

Tanto nos tubos centrifugados como nos vibrados, a resistencia caracteristica a
compresion do formigén debe ser superior & de calculo cadrado (275Kp/cm?) 6s vinteoito
(28) dias, en probeta cilindrica. A resistencia caracteristica definese na "EHE”.

Nos casos de tubos situados en ambientes agresivos ou que transporten augas
residuais, empregaranse cementos resistentes 6 ataque quimico, tales como cementos
resistentes 6 xeso P-35-E ou P-45-E, os cementos puzolanicos, os cementos aluminosos e
os cementos siderurxicos. O tipo de cemento elixirase convenientemente segundo a
natureza e nocividade dos axentes agresivos.

2.2-2.5.Caracteristicas xeométrica
a). Diametros dos tubo.

Os diametros nominais dos tubos de formigbén en masa axustaranse 6s valores
que figuran no cadro anteriormente exposto.
O diametro nominal dos tubos da rede de saneamento non sera inferior a 300
mm. Para usos complementarios (acometidas, etc.) poderanse utilizar tubos de
diametros menores.
As desviaciéns maximas admisibles para o diametro interior respecto 0o
diametro nominal seran as que sinala a seguinte taboa:

Diametro nominal (m/m) Tolerancia (m/m)
200-250 +3
300-400 +4
500 +5
600 +6
700-800 +7

En todo caso, o termo medio dos cinco valores do minimo didmetro interior de
cada unha das cinco secciéns transversais que resultan de dividi-lo tubo en
catro tramos de igual lonxitude, non debe ser inferior 6 diametro nominal do
tubo.

b). Lonxitude dos tubos.
A lonxitude dos tubos, pertencentes a un mesmo subministro, sera constante.
Non se permitiran lonxitudes superiores a dous metros e medio (2,50 m). A
tolerancia na lonxitude util dos tubos serda como maximo + 2% da sua lonxitude
nominal.

¢). Desviacion de lina recta.
A lonxitude util dos tubos, pertencentes a un mesmo subministro, sera
constante. Non se permitiran lonxitudes superiores a dous metros e medio (2,50
m). A tolerancia na lonxitude util dos tubos sera como maximo +2% da sua
lonxitude nominal.

d). Espesores.
O espesor da parede dos tubos serd como minimo o necesario para que o tubo
resista a carga por metro lineal que corresponda segundo o cadro anteriormente
exposto, no ensaio de esmagamento.
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O fabricante fixara e especificara documentalmente o espesor de parede para
cada serie e diametro.

Non se admitiran disminuciéns de espesor superiores 6 maior dos dous valores
seguintes:

- 5% do espesor do tubo que figura en catalogo

- 3 milimetros.

e). Rematado.

f).

A superficie interior de calquera elemento sera lisa, non podendose admitir
outros defectos de regularidade que os de caracter accidental ou local que
poden dentro das tolerancias prescritas € que non representen ningunha
mingua da calidade nin da capacidade de desaugue.

Acopio.
A manipulacién e acopio dos tubos deberan efectuarse de maneira que as
tensiéns producidas nestas operaciéns non superen o 35% da resistencia
caracteristica do formigén nese momento, nin o 50% da tensiéon maxima que
corresponda & carga de esmagamento establecida no cadro anterior.

2.2-2..5.1.Recepcién

Os ensaios e verificaciéns os que puideran ser sometidos os tubos de formigén en
masa, para comproba-las caracteristicas esixidas son:

Comprobacion de aspecto

Comprobacion xeométrica

Ensaio de estanqueidad

Ensaio de esmagamento

Ensaio de flexién lonxitudinal

Os ensaios anteriores realizaranse de acordo cos métodos descritos nos
apartados 3.4, 3.6 € 3.7 do "Pliego de Prescripciones Tecnicas Generales para
Tuberias de Abastecimiento de Agua'"do MOPU, respectivamente.

Os ensaios realizaranse sobre mostras tomadas de lotes de ensaio ou fraccion de
lote.

Cada lote estara formado por 500 unidades do mesmo didmetro. Cando unha
mostra non satisfaga unha proba, repetirase esta mesma sobre diias mostras
mais do lote ensaiado. Se tamén erra unha destas probas, rexeitarase o lote
ensaiado, aceptandose se o resultado de ambas € bo.

Estes ensaios, no caso de que o Director de Obra considéreo oportuno, poderan
substituirse por un certificado no que se garanta o cumprimento das probas.

CAPITULO 3. CONDICIONS QUE DEBEN CUMPRIR AS UNIDADES

DE OBRA BASICAS

3.1

OBRAS DE FORMIGON EN MASA OU ARMADO.

3.1.1. Definicidons.
Definense como formigéns os productos formados por mestura de cemento, auga,
arido fino, arido groso e eventualmente productos de adicién que, 6 fraguar e endurecer,

adquiren

unha notable resistencia, e que poden ser compactados en obra mediante picado

ou vibrado.
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Definense como obras de formigén en masa ou armado, aquelas nas cales se utiliza
como material fundamental o formigén, reforzado no seu caso con armaduras de aceiro
que colaboran co formigdén para resisti-los esforzos.

Atépanse expresamente excluidas as estruturas pretensadas e mixtas, e as obras que
empregan formigéns de caracteristicas especiais ou armaduras con limite elastico superior
a 6.100 Kp/cm?.

Para o seu emprego nas distintas clases de obra estarase en acordo co artigo 39.2 da
“EHE”

Na cal os numeros indican a resistencia caracteristica especificada do formigoén a
comprension 6s vinteoito dias expresada en N/mm?.

3.1.2. Normativa técnica.
As obras de formigén en masa ou armado cumprirdn as condiciéns fixadas na
vixente "EHE".

3.1.3. Materiais.
3.1-3.1.Cemento.

O cemento cumprira as condiciéns indicadas no Prego RC-08 e na Instruccion
EHE.

3.1-3.2.Auga.
En xeral, poderan ser utilizadas, tanto para o amasado como para o curado do
formigén en obra, tédalas augas sancionadas como aceptables pola practica.
Cando non se posuan antecedentes da sua utilizacién, ou en caso de dubida,
deberan analizarse as augas e, salvo xustificaciéon especial de que non alteran
prexudicialmente as propiedades esixibles 6 formigén, deberan rexeitarse as que
non cumpran as condiciéns sinaladas na “EHE”.

3.1-3.3.Arido fino.
Enténdese por arido fino ou area ou fracciéon do mesmo que pasa polo cribo 5
UNE. Como aridos para fabricacién de formigons poden empregarse areas €
gravas de xacementos naturais, rochas.
Machucadas, escorias siderurxicas axeitadas ou outros productos cuio emprego
estea debidamente xustificado a xuizo do Director de Obra.
Cando non se tefian antecedentes estendidos nun prazo de tempo suficiente a
xuizo do Director de Obra, debera comprobarse o cumprimento das limitacions
indicadas na “EHE”, que deben entenderse como suficientes, ainda que non
sempre necesarias en toédolos casos.

3.1-3.4.Arido groso.
Enténdese por arido groso ou grava ou arido ou fraccién do mesmo retido polo
cribo 5 UNE. Como aridos para fabricacién de formigéns poden empregarse
areas e gravas formigéns poderan empregarse gravas de xacementos naturais,
rochas machucadas e outros productos cuxo emprego este debidamente
xustificado, a xuicio do Director de Obra.

3.1.4. Fabricacién, execucion e posta en obra
Rexera o indicado 6 respecto no artigo 610 do “PG-3” a Instruccion “EHE”
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3.1.5. Tolerancias

As tolerancias refirense as estruturas antes de retira-los apeos; non se tenen en
conta as frechas nin as contrafrechas do calculo e, en xeral, as tolerancias non se refiren
as variacions debidas 6 transcurso do tempo € a temperatura. Salvo que o Director
indique outra cousa, as tolerancias establecidas seguidamente son aplicables a todalas
obras de formigon de caracter xeral.

- Cimentacions:
a). Posicién en planta: +2 por 100 do ancho neste sentido, pero non superior a
50 mm.
b). Dimensiéns no plano: + 30 mm
¢). Variacién do nivel da cara superior:+ 20 mm
d). Variacion do nivel da cara inferior: + 30
e). Variacion do canto: + 0,50 h >50 mm

- Superestrutura:

a). Posicién no plano (distancia & lina de referencia mais proxima).

b). Verticalidade (sendo h a altura basica):
h<0,50m+5mm
0,50m<h<1,50m + 10 mm
1,50m<h<3,00m+ 15 mm
3,00m <h < 10,00 m
h> 10,00 m + 0,002 h

¢). Dimensiéns transversais e lineais:
L<0,25m+ 5 mm
0,25m<L<0,50m + 10 mm
0,50m<L <1,50m+ 12 mm
1,50m < L<3,00m+ 15 mm
3,00m<L<10,00m+ 20 mm
L>10,00 m + 0,002 L

d). Dimensiéns totais da estrutura:
L <1500 m+ 15 mm
15,00 m < L < 30,00 m + 30 mm
L > 30,00 m + 0,001L

e). Rectitude:
L<3,00m+ 10 mm
300m<L<6,00m+ 15 mm
6,00m <L < 10,00 m + 20 mm
10,00 m < L < 20,00 m + 30 mm
L >20,00 m + 0,00015 L

f). Alabeo (sendo L a diagonal do rectangulo):
L<3,00m+ 10 mm
3,00m<L<6,00m+ 15 mm
6,00m <L < 12,00 m + 20 mm
L>12,00m+ 0,002 L

g). Diferencia de nivel respecto & superficie superior ou inferior mais proxima:
h< 3,00 m + 10 mm
3.00m<h<6,00m+ 12mm
12,00 m < h < 20,00 m + 20 mm
h >20,00 m + 0,001 L

h). Paramentos.
Superficies vistas: 6 mm
Superficies ocultas: 25 mm
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Medida respecto a unha regra de dous metros (2 m) de lonxitude, aplicada en
calquera direccion; nos paramentos curvos mediranse cun escantillon de 2 cm, cuia
curvatura sexa a teoérica.

3.1.6. Reparacion de defectos.

Os defectos que poidan producirse 6 formigonar deberan ser reparados, previa
aprobacién do Director, tan pronto como sexa posible, saneando e limpando as zonas
defectuosas. En xeral, e co fin de evita-lo cor mais escuro das zonas reparadas, podera
empregarse para a execuciéon do formigén ou morteiro de reparacion unha mestura
adecuada do cemento empregado co cemento portland branco.

As zonas reparadas deberan curarse rapidamente. Se € necesario, protexeranse con
lienzos ou arpilleras para que o risco non prexudique o rematado superficial desas zonas.

3.1.7. Control de calidade.

3.1-7.1.Control de compofientes do formigén.
Axustarase 6 indicado para cada compofiente na Instruccién “EHE”.

3.1-7.2.Control de calidade do formigon.
O control da calidade do formigén amasado estenderase normalmente a sua
consistencia e & sua resistencia con independencia da comprobaciéon do tamafio
méximo do arido, ou doutras caracteristicas expresadas neste Prego.
Este control da calidade do formigén realizarase de acordo co indicado nos
apartados seguintes deste artigo.
Control da consistencia do formigon.
A consistencia sera a especificada nos planos do Proxecto, ou a indicada no seu
momento polo Director, coas tolerancias que a continuacion detallanse:

Tipo de consistencia Tolerancia en cm
Seca 0
Plastica +1
Branda + 1
Fluida +2

Sempre que se fabriquen probetas para controla-la resistencia e nos casos
previstos de control reducido ou cando o ordene o Técnico-Director
determinarase o valor de consistencia, mediante o cono de Abrams, de acordo
coa norma UNE-83. O non cumprimento das especificacions implicard o rexeito
automatico da amasada corrrespondiente e a correccién da dosificacion.

Control da resistencia do formigén.

Independentemente dos ensaios de control de materiais compofientes e da
consistencia do formigén a que se refiren os apartados anteriores € dos que poida
prescribi-lo Técnico-Director, os ensaios para o control da resistencia do
formigén con caracter preceptivo son os indicados na Instrucciéon “EHE”.

3.1-7.3.Control da calidade do aceiro.
Realizarase segundo o previsto a Instruccion “EHE”.

3.1-7.4.Control de execucion.
O control da execucién ten por obxecto garanti-lo cumprimento das prescriciéns
xerais deste Prego.
Corresponde & Direccién de Obra a responsabilidade da realizacién do control de
execucién, o cal se adecuara necesariamente, 6 nivel correspondente, en funcién
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do valor adoptado para a maioracién das accions no Proxecto, € dos danos
previsibles en caso de accidente a “EHE”.
O desenrolo do control de execucién axustarase 6 indicado na Instruccién “EHE”.

3.1-7.5.Penalizacions.
Establécense as seguintes penalizaciéns para a parte de obra de formigén que
sexa aceptada e que presente defectos de resistencia e/ou de espesor.
Estas penalizacions aplicaranse en forma de deduciéon afectando 6 volume de
obra defectuoso.
a) Por defecto de resistencia

- Para 0,9 fck < f est< fck
Pl =(1,05 —{:’i] P

ck

- Para 0,7 fck < fest< 0,9
/.
Pl=|195-2=|.

ck

b) Por defecto de espesor Em < Ep

P2[2,05 -2 E, ] -p
E
p
Sendo:
Pl e P2 = Penalizacion unitaria en Euros/m?®
P = Prezo unitario do formigén en Euros/m?®
Em = Espesor medio real
Ep = Espesor de proxecto

3.2 DESBROCE E LIMPEZA DO TERREO.

A unidade de obra despexe e desbroce do terreo consiste en extraer e retirar da zona
de escavacion da capa superior dos terreos cultivados ou con vexetacion.

3.2.1. Execucidén das obras.

As superficies que ocupadas polas construcciéns permanentes deste Proxecto, zonas
de préstamos e zonas de acopios de materiais que, a xuizo do Técnico-Director sexa
preciso, limparanse de arbores, tocos, plantas, maleza, broza, madeiras caidas,
escombros, lixo ou calquera outro material indesexable, asi como a capa superior dos
terreos cultivados ou con vexetacion.

Ninguha arbore, nin material situado féra das zonas mencionadas sera cortado sen
autorizacién escrita expresa e todos aqueles que sinale o Técnico-Director deberan ser
protexidos coidadosamente durante a construccion.

Todolos tocos e raices maiores de dez centimetros (10 cm) de diametro seran
eliminados ata unha profundidade non inferior a cincuenta centimetros (50 cm) por
debaixo da explanada, nin menor de quince (15 cm) baixo a superficie natural do terreo.
Féra da explanacién os tocos poderan deixarse cortados a ras de solo.

O espesor a escavar para a extraccién da terra vexetal sera o fixado nos planos ou
documentos do Proxecto ou o ordeado polo Director.
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Tédalas oquedades causadas pola extracién de tocos e raices reencheranse con
material analogo 6 solo que quedou 6 descuberto 6 face-lo desbroce e compactaranse ata
que a superficie axustese & do terreo existente.

Todolos pozos e buratos que queden dentro da explanacion reencheranse conforme
as instrucciéns que, 6 respecto, indique o Director.

3.2.2. Control e criterios de aceptacion e rexeito.

3.2-2.1.Control de execucion.
O control de execucién ten por obxecto vixiar e comprobar que as operacions
nesta unidade axustanse 6 especificado no Prego e 6 indicado polo Director
durante o transcurso da obra.
Dadas as caracteristicas das operaciéns, o control efectuarase mediante
inspeccion ocular.

3.2-2.2.Control xeométrico.
O control xeométrico ten por obxecto comprobar que as superficies desbrozadas
axustanse 0 especificado nos Planos e 6 que sobre o particular ordene o
Enxefieiro Director.
A comprobacién efectuarase de forma aproximada con mira ou cinta métrica de
30 m.
As irregularidades deberan ser corrixidas polo Contratista. Seran a cargo,
asimesmo, os posibles danos 6 supera-lo area sinalada.

3.3 EXCAVACION DA EXPLANACION E PRESTAMOS.

Comprende o conxunto de operacidns para escavar € nivela-las zonas onde
asentarase a estrada, incluindo plataforma, noiros e gabias, asi como as zonas de
préstamos previstos ou autorizados que poidan precisarse € o conseguinte transporte dos
productos remexidos a depésito ou lugar de emprego, asi como a ampliacién das
trincheiras e mellora de noiros e desmontes ordenados polo Técnico-Director das obras € a
escavacién adicional en solos non adecuados.

As escavacions poden clasificarse en:

a) -Escavacions en rocha que corresponde a masas de rochas, depoésitos
estratificados e materiais que presentan caracteristicas de rocha maciza que
unicamente poidan ser escavados utilizando explosivos.

b) -Escavacién en terreo de transito, que corresponde 6s materiais formados por
rochas descompostas, terras moi compactas e todos aqueles que para a sua
escavacién non sexa preciso o uso de explosivos e sexa precisa a utilizacién
de escarificadores fondos e pesados

c) -Escavacion en terra, correspondente 0s materiais non incluidos nos
apartados anteriores.

3.3.1. Condicions de execuciéon das obras.

As obras de escavaciéon axustaranse as alifiaciéns, pendentes, dimensiéns e demais
informacién contida nos Planos e Prego e 6 que sobre o particular ordene o Director.

A terra vexetal que se atope nas escavaciéns, non extraida no desbroce remexerase €
acopiarase, para o seu emprego en protecciéon de noiros, separada do resto dos productos
escavados.

Tédolos materiais que se obtefian da escavacion utilizaranse na formacion de recheos
ou ampliacién de terrapléns se asi o autoriza o Director, non desbotandose ningun
material escavado sen a sua previa autorizacion.
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Os fragmentos de rocha ou bolos de pedra que se obtefian da escavacion
empregaranse na proteccién de noiros ou canalizaciéons de auga. As rochas ou bolos de
pedra que aparezan na explanada en zonas de desmonte en terra deberan eliminarse, a
menos que o Contratista prefira trituralos 6 tamafio que se lle ordene.

As zanxas e gabias escavaranse, axustandose 6s perfis transversaies e rasantes
fixadas nos Planos.

A escavacién dos noiros realizarase adecuadamente para non dana-lo seu superficie,
evita-la descomprensién prematura ou excesiva do seu pie ou impedir calquera outra
causa que poida compromete-la estabilidade da escavacion final, a inclinacién sera a
sinalada nos planos ou que marque o Director de Obra, o rematado sera suave, uniforme e
totalmente acorde coa superficie do terreo e a estrada.

3.3.2. Control e criterio de aceptaciéon ou rexeito.

3.3-2.1.Control de execucion
O control de execucidén ten por obxecto vixiar e comprobar que as operacions
incluidas nesta unidade axustanse 6 especificado no Prego.
Os resultados deberan axustarse 6 Prego e 6 indicado polo Enxenieiro Director
durante o transcurso da obra.

3.3-2.2.Control xeométrico

O seu obxecto é a comprobacién xeométrica das superficies resultantes da
escavacién rematada en relaciéon cos planos. Comprobaranse as cotas de
replanteo do eixo, bordos da explanacion e pendente de noiros, con mira, cada 20
m. como minimo.

As irregularidades que excedan das tolerancias admitidas deberan ser corrixidas
polo Contratista € no caso de exceso de escavacion non se computaran a efectos
de medicién e abono.

3.4 ESCAVACIONS PARA OBRAS DE FABRICA.

Comprende o conxunto de operaciéns necesarias para escavar, nivelar e evacuar do
terreo e, o conseguinte transporte dos productos remexidos na construccién de
sumidoiros, taxeas, obras de paso, drenaxes e muros, a depésito ou lugar de emprego .

Nestes traballos estan incluidas as operaciéns de drenaxe, entibacién e limpeza do
fondo das escavacions.

3.4.1. Execucién das obras.

Unha vez efectuado o replanteo das zonas escavadas o Director autorizara a
iniciacién das obras de escavacion. Esta continuara ata chegar a profundidade sinalada
nos planos e obterse unha superficie asine e limpa, a nivel ou graduada, segundo
ordénese. Non obstante, o Director podera modificar tal profundidade se, & vista das
condiciéns do terreo estimao necesario a fin de asegurar unha cimentacién satisfactoria.

Tamén estara obrigado o Contratista a efectua-la escavacion de material inadecuado
para a cimentacién satisfactoria.

O contratista realizara a escavacion en zanxa utilizando os métodos e os equipos de
maquinaria adecuados para executa-las obras, nos prazos sinalados no Programa de
Traballos aprobado, e coa calidade esixida nesta Prego. Antes de iniciar escavacions o
Contratista estara obrigado a someter & aprobacién do Director o programa de
escavacions, os métodos que vai seguir e os equipos de maquinaria a empregar.

Protexeranse os elementos de Servicio Publico que poidan ser afectados pola
escavacion.
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Cando a cimentacién descanse sobre material cohesivo, a escavacion dos derradeiros
trinta centimetros (30 cm) non se efectuara ata momentos antes de construir aquela.

Os sobreanchos de escavacién necesarios para a execucion da obra deberan ser
aprobados, en cada caso polo Director.

O fondo e paredes laterais das escavacions rematadas terdn a forma e dimensions
esixidas nos Planos, coas modificaciéns debidas 6s excesos inevitables autorizados e
deberan refinarse ata conseguir unha diferencia inferior a cinco centimetros (+ 5 cm)
respecto das superficies teéricas.

3.4.2. Control e criterio de aceptacion e rexeito.

3.4-2.1.Control de execuciéon
O control de execucién ten por obxecto vixiar e comprobar que as operacions
incluidas nesta unidade axustanse ¢ especificado.
Os resultados deberan axustarse ¢ Prego e 6 indicado polo Director durante o
transcurso da obra.

3.4-2.2.Control xeométrico
O seu obxecto é comprobar que o fondo e as paredes laterais das escavacions
rematadas tefien a forma e dimensiéns esixidos nos Planos, coas variaciéns
debidas 6s excesos inevitables autorizados.
As irregularidades que superan as tolerancias admitidas deberan ser refinadas
polo Contratista e a stia custa de acordo coas indicaciéns do Director.

3.5 TERRAPLENS.

Definense como obras de terrapléns a extensién e compactacion de solos procedentes
das escavacions , ou préstamos , en areas abertas de tal forma que na sua maior parte
permiten o uso de maquinaria de transporte, estendido e compactacion de elevado
rendemento. A stia execucién inclie as operaciéns seguintes:

1. Preparacién da superficie de asento do terraplen
2. Extensiéon dunha tonga
3. Humectacion ou desacatacién dunha tonga
4. Compactaciéon dunha tonga
Estas tres ultimas, reiteradas cantas veces sexa preciso.

3.5.1. Materiais.

Os materiais a empregar en terrapléns seran solos ou materiais locais que se obteran
das escavacions realizadas na obra ou dos préstamos que se definan nos planos ou
autoricense polo Director das obras.

Os materiais a empregar nos terrapléns, a excepciéon dos que formen parte dos 50
cm. superiores, non conteran mais dun vintecinco por cento (25 %) en peso, de pedras
cuio tamaifio exceda de quince centimetros (15 cm)

O seu limite liquido sera inferior a coarentae (LL<40) ou simultaneamente limite
liquido menor de sesenta e cinco (LL<65) e indice de plasticidade maior de seis décimas de
limite liquido menos nove:

Ip < (0,6 LL-9)

A densidade maxima correspondente 6 ensaio Proctor Normal non sera inferior a un
kilogramo catrocentos cincuenta gramos por decimetro cubico (1,450 Kg/dm?).

O indice CBR sera superior a cinco (5) e o inchamento medido en dito ensaio sera
inferior 6 dous por cento (2%).
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Execucion das obras

Os equipos de estendido, humectacién e compactacién seran suficientes para
garanti-la execucién da obra de acordo coas esixencias do presente Artigo.

Se o terraplén é de altura inferior 6 metro, unha vez limpa a superficie de todo
elemento vexetal, se escarificard o terreo nunha profundidade de 15 cm. que se
apisonaran do mesmo xeito que o resto do terraplén. Nos terrapléns de altura superior a 1
metro non é necesario escarificar e abondara limpa-la superficie de todo elemento vexetal.
Nos desmontes procederase do mesmo xeito que nos terrapléns de pouca altura, € dicir, se
escarificara ata unha profundidade minima de quince centimetros (15 cm) baixo a base do
firme e volverase a compactar da mesma forma que a capa superior do terraplén.

Unha vez preparado o cimento do terraplén procederase a construcciéon do mesmo
por tongadas, estenderanse con espesor uniforme en xeral non superior a vintecinco (25
cm) antes de compactar e sempre o suficientemente reducido para que, cos medios
disponibles, obtéfiase a compactacion esixida. Cada tongada debera compactarse co grao
de humidade necesario para consegui-la compactacion esixida.

Os terrapléns executaranse cando a temperatura ambiente & sombra sexa superior a
dous graos centigrados (2°C), debendo suspenderse os traballos cando a temperatura
descenda por debaixo de dito limite.

3.5.2. Control e criterios de aceptacion e rexeito.

Os materiais obxecto do control nesta unidade de obra seran os seguintes:
1. Materiais que a constitien.
2. Extension.
3. Compactacion.
4, Xeometria.
En obras pequenas, sistematicas ou singulares, asi como nas que estime conveniente
o Director de Obra, poderanse modificar xustificadamente as materias obxecto de control,
as frecuencias e os tipos de controis que se establecen para elas a continuacion.

3.5-2.1.Control de materiais.
Ten por obxecto comprobar que o material a utilizar cumpre o establecido nos
Pregos de Condiciéns Técnicas, tanto no lugar de orixe como no emprego, para
evita-las alteraciéns que poidan producirse como consecuencia das operacions
de extraccién, carga, transporte € descarga.

a) Procedemento:
O control dos materiais a empregar en terrapléns levarase a efecto
mediante o seguinte procedemento.

a.l. No lugar de procedencia:

Comprobar a retirada da montera de terra vexetal antes do comezo da
explotacion dun desmonte ou préstamo.

Comprobar a explotacién racional do fronte €, no seu caso, a exclusiéon das
vetas non utilizables.

Tomar mostras representativas, de acordo co criterio do Director, do
material escavado en cada desmonte ou préstamos para efectua-los
seguintes ensaios:

Por cada 1.000 m?® de material
1 Proctor normal
Por cada 5.000 m?® de material:
1 Granulomeétrico.
1 Determinacién de limites de Atterberg.
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Por cada 10.000 m® de material:

1 CBR de laboratorio

1 Determinacion de materia organica.
a.2 No propio tallo ou lugar de emprego:
Examinar os monténs procedentes da descarga de camions, desbotando
de entrada aqueles que, a simple vista, presenten restos de terra vexetal,
materia organica ou bolos de maior tamafio que o admitido como méaximo
e sinalando aqueles outros que presenten anomalia en canto 6 aspecto que
debe te-lo material que chega a obra das procedencias aprobadas, tales
como distinta colocacién, exceso de plasticidade, etc.
Tomar mostras dos monténs sinalados como sospeitosos para repeti-los
ensaios efectuados no lugar de procedencia.

b) Interpretacion dos resultados:

Os resultados dos ensaios dos materiais no seu lugar de procedencia ou
de emprego (en caso de que sexa necesario repetilos) seran sempre valores
que cumprirdn as limitaciéns establecidas no apartado 3.5.2. do presente
Prego

Dada a rapidez da cadea operativa "estraccién-transporte-compactacion”,
se intensificara a inspeccién visual.

3.5-2.2.Control de execucion.
Levarase a cabo mediante o seguinte procedemento:
- Comprobar a "grosso modo" o espesor e anchura das tongadas.
- Vixia-la temperatura ambiente.
Os resultados das mediciéns a "grosso modo"" interpretaranse subxetivamente e,
con tolerancia ampla, e deberan axustarse 6 indicado nos Planos polo Director.

3.5-2.3.Control de compactacion.
O control da compactacién dos terrapléns realizarase con amafio 6 seguinte
procedemento:
Dentro do tallo a controlar definese:
* Lote: Material que entra en 5.000 m? de tongada, exceptuando as franxas
de bordo de 2,00 m. de ancho.
Se a fraccién diaria é superior a 5.000 m? e menor do dobre formaranse
dous lotes aproximadamente iguais.
Se a fraccién diaria ou a superficie de tongada compactada a controlar €
inferior a 5.000 m? formarase un lote coa superficie a controlar.
* Mostra: Conxunto de 5 unidades, tomadas en forma aleatoria da superficie
definida como lote. En cada unha destas unidades realizaranse ensaios de:
-Humidade
-Densidade
* Franxas de bordo: En cada unha das bandas laterais de 2,00 m. de ancho,
adxacentes 6 lote anteriormente definido, se fixara un punto cada 100 m.
lineais. O conxunto destes puntos considérase unha mostra independente do
anterior, e en cada un dos mesmos realizaranse ensaios de:
- Humidade
- Densidade
As densidades secas obtidas na capa compactada deberan ser iguais ou maiores
que as especificadas en cada un dos puntos ensaiados. Non obstante, dentro
dunha mostra admitiranse resultados individuais de ata un dous por cento (2%)
menores, que os esixidos, sempre que a media aritmética do conxunto da mostra
resulte igual ou maior que o valor fixado no Prego.
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3.5-2.4.Control xeométrico.
Comprobaranse as cotas de replanteo do eixo, con mira cada 20 m. mais os
puntos singulares (tanxentes de curvas horizontais e verticais, etc ) colocando
estacas niveladas ata mm. Neses mesmos puntos comprobarase a anchura e
pendente transversal colocando estacas nos bordos dos perfis transversais.
Dende os puntos de replanteo comprobarase se aparecen desigualdades de
anchura, e rasante ou de pendente transversal e aplicarase a regra de 3 m.
A superficie rematada non debera variar en mais de quince (15 mms) cando se
comprobe con regra de tres (3) metros aplicada, tanto paralela como
normalmente 6 eixo da estrada.
As irregularidades que excedan das tolerancias admitidas deberan ser corrixidas
polo Contratista, mediante escavacién ou engadido de material e escarificado
previo da superficie subxacente.
Unha vez compactada a zona obxecto de reparacion deberan repetirse nela dous
ensaios de densidade, asi como a comprobacién xeométrica.

3.5-2.5.Penalizacions
En caso de incumprimento das especificaciéns que afecten a unha determinada
parte da obra de terraplén e sempre que a criterio do Director estes defectos non
impliquen perda significativa na funcionalidade e seguridade da obra ou parte da
obra e non sexa posible emendalos a posteriori, aplicaranse penalizacions en
forma de deduccién na relacién valorada de acordo coas seguintes formulas:
- Por defecto de compactacion:
Pl=0,04xCxP
Onde:
-P1 = deduccién unitaria por penalizacién Euros/m?®
-P = prezo unitario do terraplén Euros/m?
_C = defecto en % do grao de compactacién en relacién co especificado.

- Por cambio de calidade (materiais que non cumpran as especificacions de
emprego).
P2=0,04xP

Non se admitiran defectos de compactacion superiores 6 5% (C>5%)
3.6 SUBBASES GRANULARES.

Definese como subbase granular a capa de material granular situada entre a base do
firme e a explanada.

3.6.1. Materiais.

Os materiais seran aridos naturais, ou procedentes do machucamento e trituracién
de pedra de canteira ou grava natural ou materiais locais exentos de arxila marga e outras
materias estranas.

A curva granulométrica dos materiais estard comprendida dentro dos limites
resefiados no Cadro 500.1 do “PG-3”. O seu cribado polo cribo 0,080 UNE sera inferior 6
25% en peso.

O coeficiente de desgaste, medido polo ensaio dos “Angeles” sera inferior a cincuenta
(50).

O indice CBR sera superior a vinte (20).

O limite liquido sera inferior a seis (IP< 6).

Equivalente de area maior de vintecinco (EA>253).
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3.6.2. Execucion das obras.

A subbase granular non se estenderd ata que se comprobe que a superficie sobre a
que se asentara ten a densidade debida e as rasantes indicadas nos Planos.

Os materiais estenderanse coas precaucions necesarias para evita-la stia segregacion
ou contaminacién en tongadas de espesor o suficientemente reducido para que, cos
medios disponibles, obtéfase en todo o espesor o grao de compactacioén esixida.

Despois de estendida a tongada procederase se € preciso & sua humectacion.

A densidade minima a obter sera do noventa e cinco por cento (95%) de a maxima
obtida no ensaio Proctor modificado.

A compactacién efectuarase lonxitudinalmente, comezando polos bordos exteriores €
progresando cara o centro e solapandose en cada percorrido un ancho non inferior a un
tercio (1/3) do elemento compactado. A superficie rematada non debera exceder 4 tedrica
en ningan punto, sen diferir dela en mais dun quinto (1/5) do espesor previsto nos Planos
para a subbase granular.

A superficie rematada non debera variar en mais de dez mm (10 mm) cando se
comprobe cunha regra de tres metros (3m) tanto paralela como normalmente 6 eixo da
estrada.

As sub-bases granulares executaranse cando a temperatura ambiente & sombra sexa
superior 6s duas graos centigrados (2°C).

3.6.3. Control e criterios de aceptacion e rexeito.

3.6-3.1.Control de materiais.
Seguindo as indicaciéns do Técnico-Director tomaranse mostras de material para
efectua-los seguintes ensaios:
Por cada 750 m® ou fraccion:
1 Proctor modificado s/NLT 108
1 Granulométrico s/NLT-104
2 Equivalente de area s/NLT-104
Por cada 1.500 m® de material ou fraccion
1 Limite de Atterberg s/NLT/105 e 106
Por cada 4.500 m® de material ou fraccion:
1 CBR de laboratorio s/NLT-111
1 Desgaste dos Angeles s/NLT-149
Os resultados dos ensaios dos materiais, no seu lugar de procedencia ou de
emprego, seran sempre valores que cumpran as limitacions establecidas neste
Artigo.

3.6-3.2.Control de compactacion.
Para o control da compactacién formaranse lotes de 2.500 m* de tongada ou
fraccién, en cada un dos cales se realizaran 5 ensaios de densidade "in situ" polo
método da area S/NLT-109 e 5 ensaios de humidade S/NLT-102, distribuidos de
forma aleatoria na superficie definida como lote.
As densidades secas obtidas na capa compactada deberan ser iguais ou maiores
que as especificadas en cada un dos puntos ensaiados. Non obstante, dentro
dunha mostra, admitiranse resultados individuais de ata un dous por cento (2%)
menores que os esixidos, sempre que a media aritmética do conxunto da mostra
resulte igual ou maior que o valor fixado no Prego.
Os resultados dos ensaios de determinacion de humidade teran caracter
indicativo e non constituiran por si sos base de aceptacién ou rexeito.
Se durante o proceso de compactacién aparecen brandéns localizados,
corrixiranse antes de que se inicie a toma de densidades.
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A humidade 6ptima do ensaio Proctor modificado considerarase como dato
orientativo, debendo corrixirse en obra de acordo coa enerxia de compactacién do
equipo de apisonado utilizado e 4 vista dos resultados dos ensaios de humidade e
densidade poderan utilizarse métodos “in situ”, tales como os aparatos con
isétopos radioactivos, picnémetros de aire, botella con carburo de calcio, etc,
sempre.que mediante ensaios previos logrese establecer unha correspondencia
razoable, a xuizo do Director das obras, entre estes métodos € os especificados no
Prego.

3.6-3.3.Penalizacions
En caso de incumprimento das especificaciéns que afecten a unha determinada
parte da obra da subbase e sempre que a criterio do Director estes defectos non
impliquen perda significativa na funcionalidade e seguridade da obra ou parte da
obra e non sexa posible emendalos a posteriori, implicaranse penalizacions en
forma de deduccién na relacién valorada, de acordo coa seguinte férmula:
Pl = 0,04 x C x P (por defecto de compactacion)
Sendo:
Pl = deduccién unitaria por penalizacién Euros/m?
P = prezo unitario da subbase Euros/m?®
C = defecto en porcentaxe do grao de compactaciéon en relacién co
especificado.
Non se admitiran defectos de compactacién superiores 6 cinco por cento (C>5%).

3.7 BASES DE ZAHORRA ARTIFICIAL.

Zahorra artificial é unha mestura de aridos, total ou parcialmente machucados, na
que a granulometria do conxunto dos elementos que a compoifien € do tipo continuo.

3.7.1. Materiais.

Os materiais procederan do machucamento e trituracién de pedras de canteira ou
grava natural, en cuio caso, a fracciéon retida polo cribo 5 UNE debera conter como minimo
un cincuenta por cento (50%) en peso de elementos machucados que presenten dous (2)
ou mais caras de fractura. O arido compofierase de elementos limpos e sdlidos, exentos de
po, sucidade, arxila e outras materias estrafias.

A curva granulométrica dos materiais estara comprendida dentro dun dos usos
resenados a continuacion.

CRIBOS UNE T1 T2 T3
50 100 s =
40 70-100 100 -
25 55-85 70-100 100
20 50-80 60-90 70-100
10 40-70 45-75 50-80
) 30-60 30-60 35-65
2 20-45 20-45 20-45
0,40 10-30 10-30 10-30
0,080 5-15 5-15 5-15
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O coeficiente de desgaste medido polo ensaio dos Angeles sera inferior a trinta e
cinco (35). O equivalente de area sera superior a trinta (30) e o material sera non plastico.

3.7.2. Execucioén das obras.

Sera de aplicacién o dito para a subbase granular coas salvidades seguintes:
-A minima densidade a obter na compactaciéon serd do noventa e oito por
cento (98%) e a maxima obtida no ensaio Proctor Modificado.

3.7.3. Control e criterio de aceptacion e rexeito.

3.7-3.1.Control de materiais.

Seguindo as indicaciéns do Director, tomaranse mostras do material para
efectua-los seguintes ensaios:
* Por cada 750 m® de material ou fraccion

1 Proctor modificado

2 Granulométrico

2 Equivalentes de area
* Por cada 1.500 m® de material ou fraccion

1 Determinacién de limites de Atterberg
* Por cada 4.500 m?® ou fraccion:

1 CBR de laboratorio

1 Desgaste dos Angeles

2 Porcentaxes de elementos con dous ou mais caras fracturadas da fraccién
retida polo cribo 5 UNE.
Os resultados dos ensaios dos materiais no seu lugar de precedencia ou de
emprego seran sempre valores que cumprirdn as limitacions establecidas no
presente Prego.

3.7-3.2.Control de compactacion.
Para o control da compactacién formaranse lotes de 2.500 m? de tongada ou
fraccion, en cada un dos cales se realizaran 5 ensaios de densidade "in situ" polo
método da area S/NLT-109 e 5 ensaios de humidade S/NLT-102 distribuidos de
forma aleatoria na superficie definida como lote.
As densidades secas obtidas na capa compactada deberan ser iguais ou maiores
que as especificadas en cada un dos puntos ensaiados. Non obstante, dentro
dunha mostra, admitiranse resultados individuais de ata un dous por cento {2%)
menores que os esixidos, sempre que a media aritmética do conxunto da mostra
resulte igual ou maior que o valor fixado no Prego.
Os resultados dos ensaios de determinacion de humidade teran caracter
indicativo e non constituiran por si sos base de aceptacién ou rexeito.
Se durante o proceso de compactacién aparecen brandéns localizados se
correxiran antes de que se inicie a toma de densidades.
A humidade 6ptima do ensaio Proctor Modificado considerarase como dato
orientativo, debendo corrixirse en obra de acordo coa enerxia de compactacion
del equipo de apisonado utilizado e & vista e os resultados dos ensaios de
humidade-densidade.
Para a realizacién dos ensaios de humidade e densidade poderan utilizarse
meétodos “in situ”, tales como os aparatos con isétopos radioactivos, picnémetros
de aire botella con carbono de calcio, etc., sempre que mediante ensaios previos
logrese establecer unha correspondencia razoable, a xuizo do Director de Obra,
entre estes métodos e os especificados nos Pregos.
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3.7-3.3.Penalizacions.
En caso de incumprimento das especificacions que afecten a unha determinada
parte da obra de zahorra e sempre que, a criterio do Director, estes defectos non
impliquen perda significativa na funcionalidade e seguridade da obra € non sexa
posible emendalos a posteriori, a obra podera ser aceptada e aplicaranse
penalizaciéns en forma de deduccién na relacién valorada, de acordo coas
seguintes formulas que poderan ser modificadas ou complementadas no PCTP:

Pl = 0,04 x C x P (por defecto de compactacion)

Sendo:
Pl = deduccién unitria por penalizacién, Euros/m?®
P = prezo da unidade zahorra artificial, Euros/m?®
C = defecto en porcentaxe do grao de compactacidon en relaciéon co
especificado.
Non se admitiran defectos de compactaciéon superiores 6 cinco por cento (C>5%).

3.8 MACADAM.

Definese como macadam o material constituido por un conxunto de aridos de
granulometria discontinua, que se obtén estendendo e compactando un arido groso cuios
ocos reénchense cun arido fino, chamado recebo.

3.8.1. Materiais.

3.8-1.1.Arido groso.
O arido groso procedera do machucamento e trituracién de pedra de canteira, ou
grava natural en cuio caso, debera conter, como minimo un setenta e cinco por
cento (75%) en peso, de elementos machucados que presenten dous (2) ou mais
caras de fractura.
O arido compofierase de elementos limpos, sélidos e resistentes, exentos de po,
sucidade, arxila ou outras materias estranas.

A curva granulométrica estara comprendida dentro do huso seguinte:

Cribo UNEC Cribado ponderal acumulado (%)
80 100
63 90-100
40 0-10
1 0-5
O coeficiente de desgaste mdido polo ensaio dos Angeles serd inferior a trinta €
cinco (35).

3.8-1.2.Recebo.
O recebo a empregar en bases de macadam, serd en xeral unha area natural,
detritus de machucamento ou material local exento de materia organica.
A totalidade do recebo pasara polo cedazo 10 UNE. A fraccién cribada polo cribo
5 UNE sera superior 6 85% en peso.
A fraccién cribada polo cribo 0,080 UNE sera inferior 6 25% en peso.
Sera non plastico e o equivalente de area serad superior a 30.
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3.8.2,. Execucion das obras.

O arido groso estenderase en tongadas de espesor uniforme comprendida entre dez
(10) e vinte (20) cm.

A compactacién continuarase ata que o arido groso quede perfectamente trabado e
non se produzan corrementos, ondulacions ou desprazamentos do compactador.

A extension do recebo realizarase de maneira gradual e uniforme en capas delgadas
que se compactaran e regaran con auga ata consegui-la sua inclusion entre o arido groso.

A superficie rematada non debera excede-la teérica en ningin punto nin variara en
mais de dez (10) mm cando se comprobe con regra de tres metros (3 m) aplicada tanto
paralela como normalmente o eixo da estrada.

Executarase cando a temperatura ambiente 4 sombra sexa superior a duas graos
centigrados (2°C).

3.8.3. Control e criterios de aceptacion e rexeito.

3.8-3.1.Control de materiais.
Seguindo as indicaciéns do Director de Obra, tomaranse mostras representativas
do material unha vez preparado (machucado, cribado, etc.) para efectua-los
seguintes ensaios:
* Por cada 500 m? de arido groso ou fraccion:
1 Granulomeétrico
1 Porcentaxe de elementos con dous ou mais caras de fractura
1 Limites de Atterberg
* Por cada 3000 m? de recebo ou fraccion:
1 Desgaste dos Angeles
* Por cada 100 m? de recebo ou fraccion:
1 Granulométrico
2 Equivalente de area.

3.8-3.2.Control de compactacion
Dentro da zona de obra a controlar realizarase un ensaio de carga con placa por
cada 1000 m? cun minimo de dous ensaios por zona de obra.
O médulo de deformacion obtido no segundo ciclo de carga serd como minimo de
E2=1200 Kg/cm?, cn unha relacién entre modulos E2/E1 inferior a 2,2. Esta
ultima condicién non sera aplicable se 0 médulo E1 é superior 6 60% do esixido
para E2.

3.8-3.3.Penalizaciéns

En caso de incumprimento das especificacions que afecten a unha determinada
parte da obra de macadam e sempre que a criterio do Director estes defectos non
impliquen perda significativa da funcionalidade e seguridade da obra ou parte da
mesma e non sexa posible emendalos a posteriori, a obra podera ser aceptada e
aplicaranse penalizaciéns en forma de deduccién na relacién valorada, de acordo
coa seguinte formula:

P1=0,05xExP
Sendo:

P1 = deduccién unitaria por penalizacién Euros/m?

P = prezo da unidade de macadam.

E = defecto en porcentaxe do médulo de deformacién respecto do esixido no

prego.
Non se admitiran defectos do médulo de deformacién superiores 6 dez por cento
(10%).
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3.9 TRATAMENTOS SUPERFICIAIS.

Definese como simple tratamento superficial a aplicacién dun ligante bituminoso
sobre unha superficie seguida da extension e apisonado dunha capa de arido.
A aplicacién consecutiva de dous simples tratamentos superficiais, en xeral de
distintas caracteristicas, denominase dobre tratamento superficial.
A execucién do simple tratamento superficial incliie as operaciéns seguintes:
- Preparacion da superficie existente
- Aplicacién do ligante bituminoso
- Extensién e apisonado do arido
No caso de execuciéon dun dobre tratamento superficial realizaranse, ademais, as
seguintes:
- Segunda aplicacién do ligante bituminoso
- Segunda extension e apisonado do arido.

3.9.1. Materiais.

3.9-1.1.Ligante bituminosos.
O ligante bituminoso a empregar sera unha emulsién asfaltica dos tipos ECRI,
ECR2 E ECR-3.
As emulsiéns asfalticas deberan presentar un aspecto homoxéneo e cumpriran
as esixencias que se sinalen nos cadros 213,1 e 213,2 do “PG-3”

3.9-1.2.Aridos
Os aridos a empregar en tratamentos superficiais seran gravillas procedentes do
machucamento e trituracién de pedra de canteira ou gravas naturais, en cuio
caso deberan conter como minimo un setenta e cinco por cento (75%) en peso de
elementos machucados que presenten dous (2) ou mais caras fracturadas.
O arido componerase de elementos limpos solidos e resistentes exentos de po,
suciedade, arxila ou outras materias estranos
Se o ligante que vaia empregarse é unha emulsién asféltica e os aridos contén
po, regaranse con auga en acopio ou sobre camioén, previamente a sta
utilizacion.
No momento da sua extensién, o arido non debera conter mais dun catro por
cento (4%) de auga libre.
Para o tratamento semiprofundo empregarase gravilla de tamafios comprendidos
entre dez (10) e vinte (20) milimetros, (5) e dez (10) milimetros para o superficial e
entre (2) e (5) milimetros para o de selado.
O coeficiente de desgaste medido polo ensaio dos Angeles, sera inferior a trinta
(30) en tratamentos superficiais e capas de base e a vintecinco (25) en capas
intermedias ou de rodaxe.
Os husos que definen a composicién granulométrica dos dous tipos de aridos a
empregar son os seguintes:

- Arido 20/10:

CRIBO UNE CERMNIDO PONDERAL ACUMULADO %
1 100
1 90-100
12,5 10-40
1 0-1
5 0-5
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- Arido 10/5:
CRIBO UNE CRIBADO PONDERAL ACUMULADO %
12,5 100
10,0 90-100
6,3 10-40
5,0 0-15
2,5 0-5

E cumpriran asimesmo a seguinte condicion:

TAMANO (M/M) ARIDO 20/10 ARIDO 10/5
Maximo 20 10
Medio 10 5
Minimo 15 7,5

O indice de laxas das distintas fraccions, determinado segundo a Norma NLT-
354 /74, sera inferior 6s limites indicados a continuacion:

Fraccién Indice de laxas
40 a 25 mm Inferior a 40
25 a 20 mm Inferior a 35
20 a 12,5 mm Inferior a 35
12,5 a 10 mm Inferior a 35
10 2 6,3 mm Inferior a 35

A adhesividade cos ligantes bituminosos sera suficiente, a xuizo do Director de
Obra.

Estimarase que a adhesividade é suficiente cando o porcentaxe ponderal do arido
totalmente envolvido, despois do ensaio de inmersion en auga segundo a Norma
NLT-166/73, sexa superior 6 noventa e cinco por cento (95%).

Se a adhesividade non é suficiente non se podera utiliza-lo arido, salvo que o
Director autoriceo estipulando as condiciéns da stia utilizacién, a adicién de
activantes ou a envolvida previa dos aridos cun ligante bituminosos de baixa
viscosidade.

3.9.2. Execucion das obras.

Unha vez compactado o firme procederase & realizacion dos regos.

Un tratamento semiprofundo dotarase de ligantes 4 Kg/m? de emulsion e dezaito
litros de gravilla por m? (18 1/m?).

O tratamento superficial realizarase cunha dotacién de emulsién de 2 kg/m? e 12
litros de gravilla 10/15.

O tratamento de selado realizarase cunha dotacion de 5 litros de A 5/2.

A distribucién do arido efectuarase de maneira que se evite o contacto das rodas da
estendedora co ligante sen cubrir.

Os tratamentos superficiais realizaranse cando a temperatura ambiente & sombra
sexa superior a 10 graos centigrados (10°C) e non se prevexan precipitaciéns atmosféricas.

Sempre que sexa posible debera evitarse a circulacion sobre un tratamento
superficial recén executado, polo menos durante as vintecatro horas (24 h) que sigan 0
seu remate. Se elo non fora factible, debera limitarse a velocidade a corenta kilémetros por
hora (40 km/h), e avisar do perigo representado polas proxeccions de arido.
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3.9.3. Control e criterios de aceptacion e rexeito.

3.9-3.1.Control de materiais.
O control dos materiais a empregar en tratamentos superficiais realizarase con
amafno 6 seguinte procedemento:
a) Aridos.
Tomar mostras representativas do material unha vez clasificado, de acordo co
criterio do Director das obras para realiza-los seguintes ensaios.
- Antes da iniciacién das obras e sempre que se sospeiten variacions no
material:
- Por cada 100 m?® de material, ou fraccién:
1 Granulométrico
- Por cada 1.000 m?® de material ou fraccion:
1 Desgaste dos Angeles
1 Adhesividade
- Por cada 500 m® de material, ou unha vez 4 semana se se emprega menos
material e unicamente no caso de que proceda do machucamento de grava
natural:

1 Porcentaxe de elementos con dous ou mais caras de fractura
b) Ligante.
De cada partida enviada a obra esixirase o certificado de analise correspondente,
e tomaranse mostras representativas, de acordo co criterio do Director das obras,
coas que se realizaran ensaios de identificacion.

3.9-3.2.Control de dosificacién.
O control da dosificacién dos materiais que constitien a unidade de obra
realizarase segundo o seguinte procedemento:
- Prepararase un tramo de proba, do que se deducird por tanteos sucesivos a
dotacién de ligante e arido mais axeitada, dotacién patrén, de acordo coas
caracteristicas do material a empregar, as condicions de obra e o criterio do
Director das Obras.
-No tramo de proba comprobaranse as caracteristicas do equipo a utilizar,
especialmente a sua capacidade para aplica-la dotacién de ligante fixada a
temperatura prescrita, e a uniformidade de reparto, tanto transversal como
lonxitudinalmente.
- Se determinaran a presiéon no indicador da bomba de impulsién do ligante e a
velocidade de marcha mais axeitadas, e como dato orientativo, o ntimero de
pasadas do equipo de compactacion.
- Unha vez definidos estes datos, o procedemento de control no tallo limitarase a
efectuar pesadas do ligante bituminoso e aridos estendidos, asi como mediciéns
a superficie sobre a que se efectiia a extensién e en xeral vixia-la uniformidade e
regularidade de dita extension.
Interpretacion dos resultados:
A dotacién media de ligante resultante das medicions debera estar comprendida
no seguinte intervalo:
Dotacién patrén - 10 por 100
- A dotacién media de arido resultante das medicions debera ser igual ou maior
que a dotacién patron
- O equipo de rego debera ser capaz de distribui-lo ligante con variacions,
respecto & media, non maiores do 15 por 100 transversalmente e do 10 por 100
lonxitudinalmente.
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3.9-3.3.Control xeométrico.
Comprobarase con cinta a anchura do tratamento superficial cada 50 m. salvo
criterio do Director de Obra.

3.10 MESTURAS BITUMINOSAS EN FRIO.

Definese como mestura bituminosa en frio a combinacion de aridos e un ligante
bituminoso, para realiza-la cal non € preciso quentar previamente os aridos. Mesturaa
estenderase e compactara a temperatura ambiente.

3.10.1. Materiais.

3.10-1.1. Ligantes bituminosos.
O ligante bituminoso a empregar en mesturas bituminosas en frio seran betumes
fluidificados tipo RC1, RC2 e RC3 ou emulsions asfalticas tipo EAM1, EAMZ,
EAL1, ECM1 e ECLI.

3.10-1.2. Arido groso.
Definese como arido groso a fraccion do mesmo que queda retida no cribo 2,5
UNE.
O arido groso procedera do machucamento e trituracién de pedra de canteira ou
de grava natural, en cuio caso o rexeito do cribo 5 UNE debera conter, como
minimo, un setenta e cinco por cinto (75%) en peso, de elementos machucados
que presenten dous (2) ou mais caras de fractura.
O arido componerase de elementos limpos, solidos e resistentes, de unifirmidad
razoable, exentos de po, sucidade, arcill e outras materias estrafias.
O coeficiente de calidade, medido polo ensaio dos Angeles, segundo a Norma
NLT-149/72, sera inferior a trinta (30) en capas intermedias € a vintecinco (25)
en capas de rodaxe.
O indice de laxas das distintas fracciOnes, determinado segundo a Norma NLT-
354 /74, sera inferior 6s limites indicados a continuacion:

FRACCION INDICE DE LAXAS
40 A 25 mm inferior a 40

25 a 20 mm inferior a 35

20 a 12,5 mm inferior a 35

12,5 a 10 mm inferior a 35

10 a 6,3 mm inferior 35

3.10-1.3. Arido fino.
O arido fino tal ou como se define no “PG-3” sera area natural, area procedente
de machucamento, ou unha mestura de ambos materiais exenta de po, sucidade,
arxila ou outras materias estrafias.
As areas naturais estaran constituidas por particulas estables resistentes e de
textura superficial aspera.
As areas de machucamento obteranse de pedra que cumpra os requisitos fixados
para o arido groso.

3.10-1.4. Filler.
O filler, tal e como se define no “PG-3” procedera do machucamento dos aridos
ou sera de contribucién como producto comercial ou especialmente preparado
para este fin cumprird as condiciéns de Granulometria, Actividade e Plasticidade
sinaladas no mencionado “PG-3”.
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A relacién ponderal minima entre os contidos de filler e betume da mestura sera
de 1.25.

3.10.2. Execucion das obras.

A mestura bituminosa sera en xeral, dun dos dous tipos sinalados anteriormente.

A posta en obra da mestura non debera iniciarse ata que se estudie e probado o seu
correspondente formula de traballo. Dita formula sinalara:

A granulometria dos aridos combinados polos cedazos € cribos: 40, 25, 20, 1275,
10°5, 25,063, 0°32, 0'16 e 0'80 UNE.

O tanto por cento (%) en peso total da mestura de aridos de ligante bituminoso a
empregar.

A temperatura minima da mestura 6 iniciarse a compactacion

As tolerancias admisibles respecto da formula de traballo serda as que se sinalan no
“PG-3”.

Se a marcha das obras o aconsella, o Director podera correxir a formula de traballo,
con obxecto de mellorar a calidade da mestura bituminosa, xustificAndoo debidamente,
mediante un novo estudio e os ensaios oportunos.

En canto & fabricacién, transporte, extensiéon e compactacion da mestura, estarase
suxeito 6 disposto no “PG-3”.

As xuntas presentaran a mesma textura, densidade e rematado que o resto da capa.
As xuntas entre pavimentos novos € vellos ou entre traballos realizados en dias sucesivos,
deberan coidarse especialmente a fin de asegura-la stia perfecta adherencia.

As xuntas transversais de capas superpostas quedaran a un minimo de cinco metros
(5) unha doutra e as lonxitudinais quedaran a un minimo de quince centimetros unha
doutra.

A superficie rematada non deferira da teérica en mais de dez milimetros (10 mm)
nas capas de rodaxe, ou quince milimetros (15 mm) no resto das capas. A superficie
rematada non presentara irregularidades de mais de cinco (5 mm) nas capas de rodaxe ou
oito milimetros (8 mm) no resto das capas cando se comprobe cunha regra de tres metros
(3 m) aplicada tanto paralela como con tendencia a diminuir ou produzanse precipitacions
atmosféricas.

3.11 MESTURAS BITUMINOSAS.

Definese como mestura bituminosa en quente a combinacién de aridos e un ligante
bituminoso, para realiza-la cal é preciso quentar previamente os aridos e o ligante. A
mestura estenderase e compactara a temperatura superior a do ambiente.

3.11.1. Materiais.

3.11-1.1. Ligantes bituminosos.
Os betumes a empregar nas mesturas asfalticas deberan presentar un aspecto
homoxéneo e estar exentos de auga de modo que non formen escuma cando se
quenten a temperatura de emprego.
Os tipos de betume a empregar para as mesturas asfélticas en quente seran os
B(20/30), B (60/70) e B(80/100).
O contido de ligante con respecto ¢ arido para a mestura tipo D-20 utilizada no
paquete de asine sera de 4.7 %.

3.11-1.2. Aridos.
Sera de aplicacién o indicado 6 respecto nos apartados 3.10.1.2, 3.10.1.3 e
3.10.1.4.
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3.11.2. Execuciéon das obras.

A mestura bituminosa sera, en xeral, dun dos tipos da taboa 542-1 do “PG-3”.

O tamafio maximo do arido a empregar sera de doce (12 mm) para capas de menos
de catro (4) cm de vinte (20)mm para capas entre catro (4) e seis (6) cm e de (25) mm para
capas de mais de seis (6) cm de espesor unha vez compactada: A posta en obra da
mestura non debera iniciarse ata que se estudie e probado o seu correspondente formula
de traballo.

Dita férmula sinalara:

- A granulometria dos aridos combinados polos cedazos e cribos 40, 25, 20,
12°5, 10°5, 275, 0°63, 0°32, 0"16 € 0°80 UNE.

- O tanto por cénto (%) en peso do total da mestura de aridos , de ligante
bituminoso a empregar.

- As temperaturas méaximas e minimas de quentamento previo de aridos e
ligante.

- As temperaturas maxima e minima da mestura é sair do mesturador.

O contido de ligante nas mesturas abertas, tipo A debera fixarse & vista dos materiais
a empregar baseandose na experiencia obtida en casos analogos, ou por medio do ensaio
do equivalente centrifugo de Keroseno, segundo a norma NLT 169/72.

As tolerancias admisibles respecto da formula de traballo seran as que se sinalan no
“PG-3”.

Se a marcha das obras aconséllao, o Director podera corrixi-la férmula de traballo
con obxecto de mellora-la calidade da mestura bituminosa, xustificandoo debida con novo
estudio e os ensaios oportunos.

En canto & fabricacién, transporte, extension e compactacion da mestura estarase
suxeito 6 disposto no “PG-3”.

As xuntas presentaran a mesma textura, densidade e rematado que o resto da capa.

As xuntas entre pavimentos novos e vellos ou entre traballos realizados en dias
sucesivos, deberan coidarse especialmente a fin de asegura-la stia perfecta adherencia.

A superficie rematada non presentara irregularidades de mais de cinco milimetros
(5mm) nas capas de rodaxe, ou oito milimetros no resto das capas, cando se comprobe
cunha regra de tres metros (3m) aplicada tanto paralela como normalmente 6 eixo da
zona pavimentada.

En todo caso, a superficie da capa debera presentar unha textura uniforme, exenta
de segregacions e coa pendente adecuada.

A fabricacién e extensiéon de mesturas bituminosas en quente efectuarase cando as
condiciéns climatoléxicas sexan adecuadas. Salvo autorizacién expresa do Director, non
se permitira a posta en obra de mesturas bituminosas en quente, cando a temperatura
ambiente a4 sombra sexa inferior a cinco graos centigrados (50) con tendencia a diminuir,
ou produzanse precipitacions atmosféricas.

Con vento intenso, o Director das obras podera aumenta-lo valor minimo antes
citado da temperatura ambiente, & vista dos resultados de compactacion obtidos.

3.11.3. Control e criterios de aceptacion e rexeito.

As materias obxecto de control nesta unidade de obra seran as seguintes:
-Materiais que a constituen.
-Mezca bituminosa.
-Comprobaciéon da superficie de asento.
-Extensién.
-Espesor da capa e compactacion.
-Xeometria.
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3.11-3.1. Control de materiais.
Para comproba-lo cumprimento das especificacions contidas neste Artigo,
poderanse realizar antes da fabricacién da mestura os seguintes ensaio.

Arido groso e fino.
-Desgaste dos Anxeles S/NLT-149.
-Adhesividade S/NLT-166 ou NLT-355.
-Densidade relativa S7TNLT-167.
-Coeficiente de pulido acelerado S/NLT-174 € NLT-175.
-Granulométrico S/NLT-150.
-Indice de laxas S/NLT-354.
-Porcentaxe de elementos con dous ou mais caras de fractura.
-Inmersion-Comprension S/NLT-162.
Filler.
-Granulomeétrico.
-Densidade aparente en tolueno.
Ligante.
De cada partida esixirase o certificado de anélise correspondente. Poderase
ademais realiza-lo ensaio de Penetracion S/NLT-124.

3.11-3.2. Control da mestura.
Sobre mostras tomadas aleatoriamente nos camiéns receptores da descarga da
planta realizaranse os seguintes ensaio por cada 1.000 T de mestura ou fraccion:
a) Observacion do efecto do paso dun camién cargado sobre a superficie
b) Repeticion dos ensaios de densidade establecidos polas Normas de
Control para a unidade correspondente a superficie de asento, nas zonas e€n
que se presuma descompensacion.

c) Comprobacién da xeometria superficial, principalmente do perfil
transversal
d) Eliminacién dos depoésitos de arrastres observados.

No caso de que se efectiien ensaios, seran aplicados os mesmos criterios de
interpretacién esixidos & unidade que constittie a capa de asento.

3.11-3.3. Control da extensién.
Utilizaranse os seguintes procedementos:

a) Vixiar a temperatura ambiente

b) Medir a temperatura da mestura & chegada dos camions ¢ tallo de
estendido

c) Comprobar as caracteristicas xeométricas da capa: espesor, anchura e

pendente transversal. A efectos de espesor terase en conta a diminucién do
mesmo coa compactacion para que o final alcanzado cumpra as
especificaciéns.
d) Vixiar a temperatura da mestura estendida para fixa-los tempos de
entrada dos elementos de compactacion.
En canto & temperatura ambiente cumpriranse as limitaciéns que neste sentido
fixanse no Prego
A temperatura da mestura na descarga dos elementos de transporte non sera
inferior 6 minimo sinalado para a mesma na férmula de traballo.
As caracteristicas xeométricas axustaranse 6 especificado no Proxecto, coas
tolerancias que se fixan.

3.11-3.4. Control de espesor da capa estendida e compactacién.
Ten por obxecto comprobar que a capa de mestura ten o espesor sinalado no
Proxecto e a densidade especificada.
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Por cada 1.000 T de mestura compactada extraeranse, aleatoriamente, catro (4)
testemunas realizandose os seguintes ensaios:

a) Determinacién da densidade do testemuna s/NLT-168

b) Medida do espesor da capa
A media aritmética das 4 densidades determinadas no lote (1.000 T ou fraccién)
aplicaraselle a efectos de aceptaccion ou rexeito, o método das medias mobiles,
podendo aceptarse densidades individuais de ata 2 puntos por debaixo do valor
limite fixado no Prego.

3.11-3.5. Control xeométrico.
Comprobaranse as cotas de replanteo do eixo con ollas cada 10 m mais 0s
puntos singulares (tanxentes de curvas horizontais e verticais, etc) colocando
cravos nivelados ata milimetros. Neses mesmos puntos comprobarase a anchura
e pendente transversal, colocando cravos nos bordos do perfil transversal. Dende
os puntos de replanteo comprobarase se aparecen desigualdades de anchura, de
rasante ou de pendente transversal. Dende os puntos de replanteo comprobarase
se aparecen desigualdades de anchura, de rasante ou de pendente transversal €
aplicarase a regra de 3 m onde se sospeiten variaciéns superiores as tolerables.
Aceptaranse as secciéns que cumpran as condiciéns xeométricas esixidas. As
irregularidades que excedan das tolerancias admitidas deberan ser corrixidas
polo Contratista, seguindo as instrucciéns do Director.
Unha vez reparada a zona deberan repetirse nela os ensaios de control de
compactaciéon e xeométrico.
Deberan extremarse a medicién con regra de 3 m. nas zonas en que coincida
unha pendente lonxitudinal inferior 6 2 por 100 (zonas de transicion de peralte)
para comprobar que non quedan zonas con desaugue insuficiente.

3.11-3.6. Penalizaciéns.
Establécense as seguintes férmulas de penalizacion por defectos de calidade,
para os casos en que, a criterio do Director, poidan ser aceptadas as obras:

-Por defecto de compactacion:

C -C
P1=02—=—2%.P
7
sendo:

Pl = deduccién unitaria a aplicar a obra afectada (Euros/ud).
Ce= % de compactacion especificada

C = % de compactacién obtida

P = prezo de aboo unitario (Euros/ud)

-Por defecto de espesor:

E-E ,

P2=0,15

sendo:

P2 = deduccién unitaria a aplicar as obra afectada (Euros/ud)
O = espesor especificado en mm

E2 = espesor real medido en obra

P = prezo de aboo unitario (Euros/ud).
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- Por defecto de estabilidade:

E -E

P3=0,15 -P

sendo:

P3 = deduccién unitaria a aplicar & obra afectada
Ee = estabilidade especificada (K)

E = estabilidade medida en ensaios (K)

P = prezo de aboo unitario (Euros/ud)

I

As formulas anteriores s6 son aplicables ata un méaximo dunha deduccion por
cada defecto dun 15 por 100 sen superar tampouco a deduccién global do 25 por
100

Entendendo que se superan estes limites o defecto de calidade é tal que salvo
opinién razoada do Técnico-Director, a unidade debe ser rexeitada.

3.11.4. Rego de adherencia en mestura.
3.11-4.1. Tipo e dosificacién de ligante.

Empregarase o ligante cunha dosificacion de 0.5 kg/m?. O director & vista das
probas en obra podera modificar dita dosificacion.

3.11-4.2. Execucion.
O equipo irda montado sobre pneumaticos e deberd ser capaz de aplica-la
dotacién de ligante especificada con uniformidade suficiente.
Antes de efectua-la extensién do ligante limparase a superficie que haxa de
recibilo de po, sucidade, barro seco, materia solta etc. que poida ser prexudicial,
utilizando barredora mecanica.
A temperatura de aplicacion do ligante sera tal que a slia viscosidade estea
comprendida entre vinte € cen segundos Saybolt-Furol (20 a 100 sSF)
Protexeranse cantos elementos constructivos ou accesorios existan, tales como
bordos, valas, arbores etc. para evitar manchalos.
Aplicarase cando a temperatura ambiente sexa superior a 10 graos centigrados
(10°C) e non exista fundado temor de precipitaciéns atmosféricas.
Prohibirase o paso de calquera tipo de trafico sobre a capa recén tratada, ata o
completo curado da mesma.

3.11-4.3. Medicién e abono.
Se o orzamento non indica o contrario, considérase incluida, a efectos de
medicién e abono na capa asfaltica inmediatamente superior.

3.11.5. Rego de imprimacion.

3.11-5.1. Tipo e dosificacién de ligante.
Empregarase o ligante cunha dosificacién de 1.0 kg/m?. O arido, cando se estime
necesaria a sua aplicacién, sera de area natural, area procedente de
machucamento ou mestura de ambos materiais. A totalidade de material debera
pasar por un cribo 5 UNE. A dosificacién do arido serd a minima compatible coa
absorcién do exceso de ligante, ou permanézaa baixo a acciéon do trafico.
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3.11-5.2. Limitaciéns & execucion.
O equipo para a aplicacién do ligante ira montado sobre pneumaticos e debera
ser capaz de aplica-la dotacién especificada con uniformidade suficiente.
Para a extension do arido utilizaranse estendedoras mecanicas, incorporadas a
un camién ou autopropulsadas. Cando se trate de cubrir zonas illadas nas que
haxa exceso de ligante, podera estenderse o arido manualmente.
Antes de efectua-la extensién do ligante limparase a superficie que haxa de
recibilo de po ou sucidade, varro seco, materia solta etc. que poida ser
prexudicial, utilizando varredora mecanica.
A temperatura de aplicacién do ligante sera tal que a sua viscosidade estea
comprendida entre vinte e cen segundos Saybolt-Furol (20 a 100 sSF).
Protexeranse cantos elementos constructivos ou accesorios existan, tales como
bordos, valados, arbores etc. para evitar manchalos.
A estensién do arido realizarase de maneira uniforme, conla dotancién aprobada
polo director.
A distribucién do arido por medio mecanicos efectuarase de maneira que se evite
o contacto das rodas co ligante sen cubrir.
Aplicarase cando a temperatura ambiente e a da superficie sexan superiores 0s
10 graos centigrados (10°C) e non exista fundado temor de precipitaciéns
atmosféricas.
Prohibirase a accién de todo tipo de trafico polo menos durante as catro horas (4
h) seguintes 4 extension do arido e preferentemente durante as 24 horas (24 h)
que sigan 4 aplicacién do ligante, prazo que define o seu periodo de absorcion. A
velocidade maxima dos vehiculos debera reducirse a trinta kilémetros por hora
(30 km/h).

3.11-5.3. Medicién e abono.
Se o orzamento non indica o contrario, considérase incluida a efectos de
medicién e abono na capa asfaltica imnediatamente superior.

3.12 PEZAS PREFABRICADAS DE FORMIGON.
3.12.1. Materiais.

Sera de aplicaciéon o especificado nos apartados correspondentes a Obras de
formigén en masa ou armado.

3.12.2. Execucién das obras.

O contratista sometera a consideraciéon do Director un Plano de transporte no que se
indiquen os medios a utilizar e o itinerario previsto.

As pezas que o director de obra considere que haxan de ser obxecto de ensaios non
poderan ser enviadas 4 obra ata que sexan realizados ditos ensaios satisfactoriamente.

Durante o movemento e transporte das pezas asegurarase a verticalidade das
mesmas usando os dispositivos precisos. Non se suxeitaran as pezas unhas con outras,
senén que se levaran dispositivos independentes.

As pezas non poderan recibir cargas adicionais sen o permiso do Director.

O contratista someterd & aprobacién do Director un Plano de montaxe no que s¢
indique o método e os medios auxiliares previstos.

As pezas acopiadas a pie de obra e dispostas para o montaxe, seran examinadas
unha por unha, rexeitindose todas aquelas que, por sufrir malos tratos no transporte,
presenten fisuras, deconchones ou fendementos que afecten 4 sula resistencia,
durabilidade ou estética.
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Para a montaxe dos elementos estruturais pesados poderan utilizarse gruas fixas ou
mobiles, grilas portico, vigas ou pontes de lanzamento e outros. Non se permitiré o uso de
cables grua (blondines) para a colocaciéon das pezas prefabricadas na sua situacion
definitiva; unicamente poderan utilizarse para o transporte a unha zona proxima.

3.12.3. Control e criterios de aceptacion e rexeito.

1 - Control de produccién.
O control de produccién das pezas prefabricadas debera incluir, 6 menos, os
seguintes puntos:
- composicion e fabricacién do formigén.
- armaduras activas e pasivas
- accesorios das armaduras activas
- moldes
- colocacién e vibrado
- curado
- dimensions xeométricas
- tesado
- inxeccién
- operaciéns de manipulacion, acopio e carga das piezaspara o seu
envio a situaciéon definitiva.
2- Control de recepcion.
O director establecera os lotes de mostreo € o numero de probas, destructivas
e non destructivas, a realizar en funcién do numero de pezas do subministro e
do custe unitario.

CAPITULO 4. DESENROLO E CONTROL DAS OBRAS

4.1 ACCESO AS OBRAS.

Salvo prescricién especifica nalgin documento contractual, seran de conta do
Contratista tédalas vias de comunicacion e as instalaciéns auxiliares para o transporte,
tales como estradas, camifios, sendas, pasarelas, planos inclinados, montacargas para o
acceso de persoas, transporte de materiais a obra, etc.

Estas vias de comunicacion e instalacions auxiliares seran xestionadas, proxectadas,
construidas, conservadas, mantidas e operadas asi como demolidas, desmontadas,
retiradas, abandonadas e entregadas para usos posteriores por conta e risco do
contratista.

O Contratista debera obter da Autoridade competente as oportunas autorizaciéons e
permisos para a utilizacién das vias e instalacions, tanto de caracter publico como
privado.

A Administracién resérvase o dereito a que aquelas estradas, camifios, sendas e
infraestruturas de obra civil de instalaciéns auxiliares de transporte, que o Director
considere de utilidade para a explotacién da obra definitiva ou para outros fins que a
Administracién estime conveniente, sexan entregadas polo Contratista 6 termo da sua
utilizacién por este, sen que por elo o Contratista haxa de percibir abono algun.
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4.2 ACCESO OS TALLOS.

O presente artigo refirese a aquelas obras auxiliares e instalaciéns que, ademais das
indicadas no Artigo deste PCT sexan necesarias para o acceso do persoal e para o
transporte de materiais e maquinaria as fontes de traballo ou tallos, xa sexa con caracter
provisional ou permanente, durante o prazo de execucion das obras.

A Direccion resérvase o dereito para se mesma € para as persoas autorizadas polo
Director, de utilizar tédolos accesos 0s tallos construidos polo Contratista, xa sexa para
cumpri-las funciéns a aquela encomendadas, como para permiti-lo paso de persoas €
materiais necesarios para o desenrolo dos traballos.

O Director das obras podera esixi-la mellora dos accesos 6s tallos ou a execucion
doutros novos, se asi o estima necesario, para poder realizar debidamente a inspecciéon
das obras.

Todolos gastos do proxecto, execucion, conservacion e retirada dos accesos Os tallos ,
seran de conta do Contratista non sendo, por tanto, de abono directo.

4.3 INSTALACIONS AUXILIARES DE OBRA E OBRAS AUXILIARES.

Constitie obriga do Contratista o proxecto, a construccién, conservacion e
explotacién, desmontaxe, demolicién e retirada de obra de tédalas instalacions auxiliares,
necesarias para a execucion das obras definidas.

O seu custo é de conta do Contratista polo que non seran obxecto de abono 6
mesmo.

Se consideraran instalaciéns auxiliares de obra as que, sen caracter limitativo,
indicanse a continuacion:

a. Oficina e laboratorios da Direccién de Obra.

b. Instalaciéns de transporte, transformacion e distribucion de enerxia
eléctrica e alumado.
Instalaciéns telefénicas e de subministro de auga potable e industrial.
Instalacions para servicios de persoal.
Instalaciéns para servicios de seguridade e vixilancia.
Oficinas, laboratorios e almacenes, talleres ¢ parques do Contratista.
Instalaciéns de aridos, fabricacién, transporte e colocacién do formigén,
fabricacion de mesturas bituminosas.
Calquera outra instalacién que o Contratista precise para a execucion
das obra.

Consideraranse como obras auxilidre-las necesarias para a execucién das obras
definitivas que sen caracter limitativo, indicanse a continuaciéon

a. Obras para o desvio de correntes de augas superficiais, tales como
ataguias, canalizacions, etc.
b. Obras de drenaxe, recollida e evacuacion das augas nas zonas de
traballo.
Obras de proteccion e defensa contra inundacions.
Obras para esgotamentos e para rebaixa-lo nivel freatico.
e. Entibaciéns, sostementos e consolidacién do terreo en obras a ceo
aberto e soterradas.
f. Obras provisionais de desvio da circulacién de persoas ou vehiculos,
requiridas para a execucién das obras obxecto do Contrato.

Durante a vixencia do contrato, seran de conta e risco do Contratista o
funcionamento, a conservaciéon e o mantemento de todalas instalaciéns auxiliares de
obras e obras auxiliares.

5@ &m0

o 0
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4.4 MAQUINARIA E MEDIOS AUXILIARES.

O Contratista esta obrigado, baixo a sua responsabilidade a dispor en obra de
todalas maquinas, tutiles e medios auxiliares necesarios para a execucion das obras, nas
condiciéns de calidade, potencia, capacidade de produccién e en cantidade suficiente para
cumprir tédalas condiciéns do contrato, asi como a manexalos, mantelos, conservalos e
empregalos adecuada e correctamente.

A maquinaria € os medios auxiliares que se haxan de empregar para a execucién das
obras, cuia relacién figurara entre os datos necesarios para confecciona-lo programa de
traballos conforme 6 que estableza a Direcciéon de Obra, deberdn estar dispoiibles a pie de
obra con suficiente antelacién 6 comezo do traballo correspondente, para que poida ser
examinados e autorizados, no seu caso, polo Director.

O equipo quedara adscrito & obra en tanto encontranse en execucion as unidades en
que ha de utilizarse, na intelixencia de que non podera retirarse sen consentimento
expreso do Director e debendo ser substituidos os elementos avariados ou inutilizados,
sempre que a sta reparacién esixa prazos que aquel estime han de altera-lo Programa de
Traballos.

Se durante a execucién das obras o Director observase que, por cambio das
condiciéns de traballo ou por calquera outro motivo, os equipos autorizados non fosen os
idéneos 6 fin proposto e 6 cumprimento do Programa de Traballo, deberan ser
substituidos ou incrementados en numero por outros que o sexan.

O Contratista non podera reclamar se, no curso dos traballos e para o cumprimento
do contrato, visese precisado a aumenta-la importancia da maquinaria dos equipos das
plantas e os medios auxiliares, en calidade, potencia, capacidade de produccién ou en
numero, ou a modificalo, respecto das suas previsions.

O Contratista non podera efectuar reclamacion algunha fundada na insuficiencia da
dotacién ou do equipo que a Administraciéon puidese prever para a execucion da obra,
ainda que este estivese detallado nalgun dos documentos do Proxecto.

Tédolos gastos que se orixinen polo cumprimento do presente Artigo, consideraranse
incluidos nos prezos das unidades correspondentes e, en consecuencia, non seran
abonados separadamente, salvo expresa indicacién en contrario que figure nalgun
documento contractual.

4.5 ALMACENAMENTO DOS MATERIAIS.

O Contratista debe instalar na obra e pola sia conta almacénelos precisos para
asegura-la conservacién dos materiais, evitando a sua destrucciéon ou deterioro €
cumprimento o que, 6 respecto, indique o presente Prego ou, no seu defecto as
instrucciéns que no seu caso reciba da Direccion.

Os materiais almacenaranse de modo que se asegure a sia correcta conservacion e
de forma que sexa posible a stia inspecciéon en todo momento e que poida asegurarse o
control de calidade dos materiais co tempo necesario para que sexan cofiecidos o0s
resultados antes do seu emprego en obra.

4.6 ACOPIO DE MATERIAIS.

O Contratista esta obrigado a acopiar en correctas condiciéns os materiais que
requira para a execucién da obra no ritmo e calidade esixidos polo contrato.

O Contratista debera preve-lo lugar, forma e maneira de realiza-los acopios dos
distintos tipos de materiais € dos productos procedentes de escavacions para posterior
emprego, de acordo coas prescricions establecidas neste PCTG e no PCTP correspondente
e seguindo, en todo caso, as indicaciéns que puidese face-lo Director das obras.

A Administracion resérvase o dereito de esixir do Contratista o transporte e entrega
nos lugares que aquela indique dos materiais procedentes de escavacions, levantados ou

ESTUDIO TECNICO GALLEGO 8. A.



PREGO DE CONDICIONS Paxina 39 de 45

demolicions que considere de utilidade, abonando no seu caso, o transporte
correspondente.

O Contratista propora 6 Director, para a sila aprobacion, o emprazamento das zonas
de acopio de materiais, coa descricién dos seus accesos, obras ¢ medidas que se propon
levar a cabo para garanti-la preservacion da calidade dos materiais.

As zonas de acopio deberan cumpri-las condiciéns minimas seguintes:

. Non se poderan empregar zonas destinadas as obras

» Deberan manterse os servicios publicos ou privados existentes

. Estaran provistos dos dispositivos e obras para a recollida e evacuacion das
augas superficiais.

. Os acopios disporanse de forma que non se mingle a calidade dos materiais,
tanto na sila manipulacion.

. Adoptaranse as medidas necesarias en evitacién de riscos de danos a terceiros.

. Tédalas zonas utilizadas para acopio deberan quedar 6 termo das obras, nas
mesmas condicions que existian antes de ser utilizadas como tales. Sera de
conta e responsabilidade do Contratista, a retirada de tédolos excedentes de
material acopiado.

. Sera de responsabilidade e conta do Contratista, a obtencion de tédolos
permisos, uso das zonas destinadas para acopios e que non correspondan a
terreos postos a disposicion do Contratista pola Administracion.

» Tédolos gastos de establecemento das zonas de acopio € 0s seus accesos, 0s da
stia utilizacién e restitucion 6 estado inicial, seran de conta do Contratista.

. O Director podera sinalar 6 Contratista un prazo para que retire dos terreos da
obra os materiais acopiados que xa non tefian emprego na mesma. En caso de
incumprimento desta orde, podera proceder a retiralos por conta e risco do
Contratista.

4.7 CONTROL DE CALIDADE.

Tanto os materiais como a execuciéon dos traballos, as unidades de obra e a propia
obra rematada, deberan ser da calidade esixida no contrato.

Previamente 4 asina do Acta de Comprobacién e Replanteo, o Contratista presentara
4 Direccién de obra para a stia aprobacién, un programa de Control de Calidade.

Serviran de base para a elaboracién do programa de Control de Calidade as
especificaciéns contidas no proxecto asi como as indicadas no presente Prego.

Este programa de control sera realizado por unha entidade de control aceptado pola
Direccién da obra.

Os gastos derivados deste control de calidade, seran de conta do Contratista e
estaran incluidos nos prezos do contrato, non sendo por tanto obxecto de abono
independente.

O Contratista debera da-las facilidades necesarias para a toma de mostras e a
realizacién de ensaios e probas "in situ" e interromper calquera actividade que puidese
impedi-la correcta realizacion destas operacions.

O Contratista responsabilizarase da correcta conservacién en obra das mostras
extraidas pola entidade de control ou laboratorio, previamente 6 seu traslado.

A Administracion podera contratar 6 seu cargo os servicios dunha entidade de
control que asesore e axude & direccion de obra na inspeccion e control de calidade das
obras.

Ningunha parte da obra debera cubrirse nin ocultarse sen a aprobacion do director
de obra. O Contratista debera dar todo tipo de facilidades 6 Director de obra ou entidade
delegada para examinar, controlar e medir toda a obra que haxa de quedar oculta, asi
como o terreo de cimentacion.

Se o Contratista ocultase calquera parte da obra sen previa autorizacién do Director
de obra debera descubrila, se asi o ordenase este.
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4.8 OBRAS DEFECTUOSAS OU MAL EXECUTADAS.

Ata que tena lugar a aprobacion da devolucién da garantia definitiva, o Contratista
respondera da execucién da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa
eximente nin lle dea dereito algiin a circunstancia de que a direccion examine ou
recofiecido, durante a sua construccién, partelas e unidades da obra ou os materiais
empregados, nin que sexan incluidos estes e aquelas nas medicions e certificaciéns
parciais.

O Contratista quedara exento de responsabilidade cando a obra defectuosa ou mal
executada sexa consecuencia inmediata e directa dunha orde da Administracién ou vicios
do proxecto, salvo que este sexa presentado polo Contratista na licitacion se esta se
convocase baixo a figura de Concurso de Proxecto € Obra.

Se se advirten vicios ou defectos na construccion ou tense razéns fundadas para crer
que existen vicios ocultos na obra executada, a Direccion ordenara durante o corso da
execucién e sempre antes da aprobacién da devolucion da garantia definitiva, a demolicion
e reconstruccién das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias ou as
accions precisas para comproba-la existencia de tales defectos ocultos.

Se a Direccién ordea a demolicién e reconstruccion por advertir vicios ou defectos
patentes na construccién ou téfiense razéons fundadas para crer que existen vicios ocultos
na obra executada, a Direccién ordenara durante o curso da execucion e sempre antes da
aprobacién da devolucién da garantia definitiva, a demolicion e reconstruccién das
unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias ou as acciéons precisas para
comproba-la existencia de tales defectos ocultos.

Se a Direccién ordea a demolicién e reconstruccion por advertir vicios ou defectos
patentes na construccion, os gastos desas operacions seran de conta do Contratista, con
dereito deste a reclamar ante a Administracién no prazo de dez (10 dias), contados a partir
da notificacion escrita da Direccion.

No caso de ordearse a demolicién e reconstrucciéon de unidades de obra por crer
existentes nela vicios ou defectos ocultos, os gastos incumbiran tamén 6 Contratista, se
resulta comprobada a existencia real daqueles vicios ou defectos; caso contrario, correran
a cargo da Administracion.

Se a Direccién estima que as unidades de obra defectuosas, podera esixir do
Contratista a proposta das pertinentes modificacions no programa de Traballos,
maquinaria, equipo e persoal facultativo que garantan o cumprimento dos prazos ou a
recuperacion, no seu caso, do atraso padecido.

4.9 TRABALLOS AUTORIZADOS.

Calquera traballo, obra ou instalacién auxiliar, obra definitiva ou modificacién da
mesma, que sexa realizado polo Contratista sen a debida autorizaciéon ou a preceptiva
aprobacién do Director, sera remexido, desmontado ou demolido se o Director esixir.

Seran de conta do contratista os gastos de remodelacién, desmontaxe ou demolicion,
asi como os danos e perxuicios que se derivasen por causa da execucién de traballos non
autorizados.

4.10 CONSERVACION DURANTE A EXECUCION DAS OBRAS.

O Contratista esta obrigado a conservar durante a execucién das obras e ata a sia
Recepcién, todalas obras obxecto do contrato, incluidas as correspondentes as
modificaciéns do proxecto autorizadas, asi como as estradas, accesos e servidumes
afectadas, desvios provisionais, sinalizacions existentes e sinalizacions de obra, e cantas
obras, elementos e instalaciéns auxiliares deban permanecer en servicio, manténdoos en
boas condiciéns de uso.
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Os traballos de conservacién durante a execucioén das obras ata a suia Recepcion,
non seran de abono, salvo que expresamente e para determinados traballo, prescribase
contrario neste Prego.

Os traballos de conservacién non obstaculizaran o uso publico ou servicio da obra,
nin das estradas ou servidumes colindantes e, de producir afectaciéon, deberan ser
previamente autorizados polo Director e dispés da oportuna sinalizacion.

Inmediatamente antes da Recepcién das obras, o Contratista realizara a limpeza
xeral da obra, retirado as instalaciéns auxiliares €, salvo expresa prescricién contraria do
Director, demolido, remexido e efectuado o acondicionamento do terreo das obras
auxiliares que haxan de ser inutilizadas.

CAPITULO 5. MEDICION E ABONO DAS OBRAS

5.1 DISPOSICIONS XERAIS.

Tédolos prezos unitarios do Cadro de Prezos n°l entenderase que inclie sempre o
subministro, manipulacién e emprego de tédolos materiais necesarios para a execucion
das unidades de obra correspondentes. Asi mesmo, se entenderd que toédolos prezos
unitarios comprenden os gastos de maquinaria, man de obra, materiais, medios
auxiliares, transporte, gastos xerais e impostos e beneficio e toda clase de operacions,
directas ou incidentales, necesarias para deixa-las unidades de obra rematadas con
amafio as condiciéns especificadas neste Prego. Se algunha excepcion existise a esta
norma xeral aplicable a tédolos prezos do Proxecto, deberé estar explicitamente indicada
neste.

A descricién das operaciéns e materiais necesarios para executa-las unidades de
obra que figuran neste PCT, non é exhaustiva, por tanto, calquera operacion ou material
non descrito ou relacionado, pero necesario, para executar unha unidade de obra,
considérase sempre incluido nos prezos do Cadro de operaciéns que se incliien no prezo é
puramente enunciativa e complementaria para a comprension do concepto que representa
a unidade de obra.

Os prezos que segundo no Cadro de Prezos n°l son aplicables, en todo o ambito da
obra, a tédalas unidades de obra que, sendo obxecto do contrato, correspondan 0
concepto expresado no texto da sua redaccién e que sexan executadas conforme &s
condiciéns establecidas neste PCT e seguindo as ordes e instrucciéns do Director de Obra.

Os danos e excesos de obra de calquera orde causados durante a execucion da obra,
en calquera dos seus fases, motivados por diminucién das condiciéns de seguridade
respecto 6s finais da obra definida nos planos, asi como as operacions necesarias para a
sia reparaciéon nas condiciéns que indique o Director de obra, seran de conta do
Contratista.

5.2 ESCAVACIONS.

Solamente se abonaran as escavacions executadas con amano 6 disposto nos artigos
3.3. e 3.4. do presente Prego de Prescricions Técnicas.

A medicién destas escavaciéns exprésase por volume que resulte de cubica-lo espacio
definido pola superficie do terreo natural e a superficie estricta da base dos cimentos
sinalados nos Planos do Proxecto por aqueles ordenados polo Técnico-Director en forma
estricta.

As escavacions realizadas abonaranse segundo os prezos especificados no Cadro de
Prezos, calquera que sexa o destino que se de a ditos productos, estando comprendido en
dito prezo o desbroce do terreo.
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5.3 RECHEOS.

Abonaranse os recheos executados segundo as prescricions do Artigo 3.5. do
presente Prego de Prescriciéns Técnicas.

So6 seran de abono os recheos indispensable para execucién das obras con amano 6
definido nos documentos do Proxecto ou 6 que ordene por escrito o Director das obras.

No prezo do recheo compactado incliense tédalas operaciéns precisas para realizalo
calquera que sexa o tipo e procedencia do material empregado.

5.4 SUB-BASES E BASES GRANULARES.

Abonaranse as executadas de acordo cos Artigos 3.6 e 3.7. do presente Prego de
Prescricions Técnicas.

Abonaranse solamente os volumes que resulten de aplicar & obra as dimensions
acotadas nos planos ou ordenadas polo Director por escrito sen que sexa de abono
calquera exceso que non sexa debidamente autorizado.

No prezo estan comprendidos todolos gastos de materiais, transporte e posta en obra
e tédalas operacions definidas no Artigo 3.9 deste Prego.

5.5 MESTURAS ASFALTICAS.

A fabricacién e posta en obra das mesturas bituminosas tanto en frio como en
quente, abonarase por metro cadrado (m? unha vez compactado deducidos das seccions
tipo sinaladas nos planos. Considérase incluido no prezo os regos de adherencia e
imprimacion necesarios. En todo caso, unicamente se abonaran mesturalas asfalticas
executadas con amano as prescricions contidas nos Artigos 3.10 e 3.11 do presente Prego.

5.6 FORMIGONS.

Abonaranse os formigéns executados con amafo as prescricions contidas no Artigo
3.1. do presente Prego.

Abonaranse solamente os volumes que resulten de aplicar 4 obra as dimensions
acotadas nos planos ou ordenadores polo Director, por escrito, sen que sexa de abono
calquera exceso que non sexa debidamente autorizado.

Para dosificaciéon de formigéns, as proporciéns de cemento que figuran no Artigo
deste Prego son indicativas.

En todo caso, o Contratista tera a obriga de empregar o cemento necesario para obter
resistencias caracteristicas que esixen no citado Artigo sen que por elo poida pedir
sobrepeso algun.

No prezo dos formigéns estan incluidos todolos gastos de materiais, manipulacién,
posta en obra, vibrado e curado e ensaios que sexa preciso realizar, asi como cimbras,
andamiaxes e todas aquelas operacions que se definiron no Artigo 3.1. deste Prego.

5.7 ACEIROS.

Medirase e abonara o aceiro polo peso tedrico que resulte das dimensiéns que
figuran nos planos de obra que autorice a Administraciéon. No prezo do aceiro esta incluido
o custe do subministro, manipulacién, emprego de materiais, maquinaria e man de obra
necesaria para a stla posta en obra, asi como os aumentos debidos a perdas, empalmes e
ataduras.
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5.8 TUBOS.

Abonasense as tubos montadas en obra coas caracteristicas e prescricions contidas
no Artigo 2.2.2. do presente Prego.

Seran de abono, os metros lineais fixados por medicion directa da obra totalmente
rematada e executada segundo os planos do Proxecto e segundo aqueles outros que
autorice por escrito o Director.

No prezo do metro lineal de tubo estan incluidos o custe de subministro,
manipulacién e emprego dos materiais, transporte, colocaciéon en obra, maquinaria e man
de obra necesaria, asi como os gastos derivados da realizacion de tédolos ensaios e probas
necesarias.

5.9 PEZAS PREFABRICADAS DE FORMIGON.
Os elementos estruturais prefabricados de formigén abonaranse por unidade (ud)

colocados na sua situacién definitiva e acoplados ou unidos a outros elementos ou & obra
executada “in situ”.

CAPITULO 6. OUTRAS DISPOSICIONS

6.1 MEDIDAS DE SEGURIDADE.

O Contratista debera aterse as disposicions vixentes, durante a execucion das obras,
sobre seguridade e Saude no traballo, en especial 6 Real Decreto 1327/1997 do 24 de
Outubro relativo 6 estudio de Seguridade e Saude.

Como elemento primordial de seguridade, establecerase toda a sinalizacion
necesaria, facendo referencia ben 6s perigos existentes ou as limitaciéns de carga, das
estruturas.

Mentres dura a execucién das obras cumprirase a orde MOPU de 14 de marzo de
1960 sobre sinalizacién de obras, sendo por conta do Contratista cantos gastos ocasione.

6.2 RESCISION DO CONTRATO.

A rescision, de producirse, rexerase polo que sobre o particular sinala a Lei de
Contratos das Administraciéns Publicas (Lei 13/1995 de 18 de Maio), e demais
disposiciéns vixentes.

6.3 PRAZO PARA COMEZAR AS OBRAS.

A execucién do Contrato de Obras comezara co Acta de Comprobacion de Replanteo.

6.4 PRAZO DE EXECUCION DAS OBRAS.

O prazo de execuciéon das obras serd o especificado no Prego de Clausulas
Administrativas Particulares, e na Memoria do presente Proxecto.
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6.5 PROGRAMA DE TRABALLO.

O adxudicatario debera someter a aprobacion da Administracién, antes do comezo
das obras, dentro do mes seguinte & asina do Acta de Comprobaciéon de Replanteo, un
programa de traballo con especificacion de prazos parciais e datas de terminacion das
distintas unidades de obra compatibles co prazo total de execucion.

Este plano, unha vez aprobado pola Administracién, incorporarase 6 Prego de
Prescriciéns Técnicas do Proxecto e adquirira, por tanto, caracter contractual.

O adxudicatario debera aumenta-los medios auxiliares e persoal técnico sempre que
a Administracién comprobe que elo é necesario para o desenrolo das obras nos prazos
previstos.

A aceptaciéon do plano de obra e da relaciéon de medios auxiliares propostos, non
cumprird exencién algunha de responsabilidade para o Contratista en caso de
incumprimento dos prazos parciais ou totais.

6.6 PROBAS QUE DEBEN EFECTUARSE ANTES DAS RECEPCIONS.

Antes de realizarse a recepcién das obras, someteranse tédalas obras a probas de
resistencia, estabilidade e funcionamento con amano 6 programa que redacte o Director.
Contrastarase o perfecto funcionamento antes de ser recibida a obra.

Antes de proceder 4 aprobacion da devolucién da garantia definitiva, comprobarase
que todolos elementos das obras seguen en perfecto funcionamento.

6.7 RECEPCION DAS OBRAS.

Rematadas as obras en condicions de ser recibidas realizarase o tramite da recepcion
levantandose Acta da mesma de acordo co prescrito sobre o particular polo Texto
Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico, Real Decreto Lexislativo 3/2011 de 14 de
Novembro.

6.8 PRAZO DE GARANTIA.

O prazo de garantia a duraciéon dun (1) ano a contar dende a data da asina do Acta
de Recepcién das obras.

A conservacién das obras durante o prazo de garantia correrd a cargo do Contratista
que non percibira por este concepto cantidade algunha, xa que se considera que os gastos
orixinados por este concepto van medidos implicitamente nos prezos das distintas
unidades de obra.

Se as obras deteriorasense por non cumprimento desta obriga os traballos necesarios
para a sUa reparacién executaranse pola Administracién contratante a custa do
Contratista.

6.9 PRERROGATIVAS DA ADMINISTRACION.
En virtude do previsto no Texto Refundido da Lei de Contratos do Sector Publico,
Real Decreto Lexislativo 3/2011 de 14 de Novembro, a Administracion podera impofier en

todo momento as modificaciéns 6 Proxecto que estime oportunas de acordo co establecido
no seu Artigo 243, pasando necesariamente a ser executadas.
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6.10 GASTOS POR CONTA DO CONTRATISTA.

Segundo de conta do Contratista-Adxudicatario ademais dos gastos de execucion das
obras, os seguintes:

- Os de aluguer e adquisiciébn de terreos para depédsito de materiais e
maquinaria.

- Os de construccién de toda clase de instalaciéns provisionais e auxiliares.

- Os gastos de subministro, colocacién e conservacién de sinais de trafico e
demais recursos para proporcionar seguridade dentro da obra.

- Os gastos derivados da adxudicacién e contrata das obras.

O ENXENEIRO DE CAMINOS

Col. n°: 3.871

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



PRESUPOSTO

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.



MEDICIONS

ESTUDIO TECNICO GALLEGO S. A.
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Ref: 0BQ5P02

Codigo

Descripcién ] Uds | Lonxitude | Anchura| Altura

Parciais Cantidade

ACONDI

CUNETA

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

CAPITULO R1 PRESUPOSTO PARCIAL N° 1
CAMINO DE RAMIL A AREA RECREATIVA (LESTEDO)

M2 Acondicionamento explanacion.

Acondicionamento da explanacion,
incluido nivelacién e rasanteo para
recibi-lo afirmado, incluso p.p. de
desmonte ou terraplén ata unifica-la
rasante e limpeza de taludes e muros.

1 50,00

Ml Apertura de gabias.

Apertura de gabias, en todo tipo de
terreo, incluso rocha, formacion de
beiravias, incluso aporte terras se féra
necesario e perfilado de taludes por
ambas marxes con retirada de
sobrantes a vertedoiro e p.p. de limpeza
de salvagabias.

1 100,00

M3 Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de
machucamento clasificado a 40/70,
medido despois de compactado, incluso
apertura de caixa e preparacion da base.

1 100,00
0,1 100,00

M2 Tratamento asf. semiprofundo.

Tratamento semiprofundo con 18 |. de
gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsién ECR--
2, completamente rematado, previa
limpeza da superficie.

1 100,00
0,1 100,00

M2 Tratamento asf. superficial.

Tratamento asfaltico superficial con 12
litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de
emulsién ECR-2, completamente
rematado, incluso varrido e limpeza
previa.

1 100,00

4,00

2,50
3,00

2,50
3,00

5,50

0,10
0,10

200,00

200,00

100,00

100,00

25,00
3,00

28,00

250,00
30,00

280,00

550,00

550,00
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Ref: 0BQ5P02

Codigo

Descripcién

Uds

Lonxitude

Anchura

Altura

Parciais

Cantidade

RSELLADO

HORP

TAJEA30

ARCSUM

M2 Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7
e 1 Kg. de emulsién ECR-2, previa
limpeza da superficie e posterior retirada
de gravilla solta.

M3 Formigon en pavimento

Formigon HM-20 en execucién de
pavimento, incluso limpeza e
preparacion base, incluso p.p. de malla
electrosoldada 15*15%4, e xuntas de
dilatacion, maestreado, regrado, vibrado
e curado.

Ml Taxea de formigon de 30cm.

Salvagabias de formigon de 30cm de
diametro interior, completamente
rematada, incluso escavacion, recheo e
transporte de sobrantes a vertedoiro.

Ud Arqueta con sumidorio.

Ud. arqueta de formigén con reixa e
marco de fundicion ductil cadrada de
400mm, clase C 250 segundo Norma
EN 124, completamente rematada.

100,00

70,00

50,00

1,00

5,50

1,50

0.15

550,00

15,75

550,00

50,00

15,75

2,00

50,00

2,00
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Ref.: 0BQ5P02

Cédigo

Descripcién

| Uds ‘ Lonxitude 1 Anchural Altura

Parciais

Cantidade

CUNETA

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

RSELLADO

STOP

CAPITULO R2 PRESUPOSTO PARCIAL N° 2
CAMINO DE CASTRO DE ABAIXO A CAPELA (OURAL)

M1 Apertura de gabias.

Apertura de gabias, en todo tipo de
terreo, incluso rocha, formacion de
beiravias, incluso aporte terras se féra
necesario e perfilado de taludes por
ambas marxes con retirada de
sobrantes a vertedoiro e p.p. de limpeza
de salvagabias.

M3 Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de
machucamento clasificado a 40/70,
medido despois de compactado, incluso

apertura de caixa e preparacion da base.

M2 Tratamento asf. semiprofundo.

Tratamento semiprofundo con 18 I. de
gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsion ECR--
2, completamente rematado, previa
limpeza da superficie.

M2 Tratamento asf. superficial.

Tratamento asfaltico superficial con 12
litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de
emulsién ECR-2, completamente
rematado, incluso varrido e limpeza
previa.

M2 Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7
e 1 Kg. de emulsién ECR-2, previa
limpeza da superficie e posterior retirada
de gravilla solta.

Ud Sinal de STOP.

Sinal octogonal de STOP, de 60 cm.
reflectinte, colocada, incluso parafuxeria
e poste, totalmente rematada.

0.1

0.1

400,00

400,00

400,00

400,00

400,00

1,00

3,50

3,50

3,50

3,50

0,10

400,00

14,00

400,00

140,00

14,00

1.400,00

140,00

1.400,00

1.400,00

1,00

1.400,00

1,00
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Ref': 0BQ5P02

Cédigo

Descripcién

| Uds ‘Lonxitude |Anchura| Altura | Parciais

Cantidade

CUN

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

RSELLADO

HORP

CAPITULO R3 PRESUPOSTO PARCIAL N° 3
CAMINO DE DESEIRO DE ARRIBA A PARADA BUS ESCOLAR (SERGUDE)

|

| I

MI Desbroce e limpeza de bordes.

Desbroce e limpeza de bordes, ambas
marxes, con retirada de escombros a
vertedoiro e p.p. de limpeza de
salvagabias.

M3 Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de
machucamento clasificado a 40/70,
medido despois de compactado, incluso
apertura de caixa e preparacion da base.

M2 Tratamento asf. semiprofundo.

Tratamento semiprofundo con 18 I. de
gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsion ECR--
2, completamente rematado, previa
limpeza da superficie.

M2 Tratamento asf. superficial.

Tratamento asfaltico superficial con 12
litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de
emulsion ECR-2, completamente
rematado, incluso varrido e limpeza
previa.

M2 Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7
e 1 Kg. de emulsién ECR-2, previa
limpeza da superficie e posterior retirada
de gravilla solta.

M3 Formigon en pavimento

Formigon HM-20 en execucion de
pavimento, incluso limpeza e
preparacion base, incluso p.p. de malla
electrosoldada 15*15*4, e xuntas de
dilatacion, maestreado, regrado, vibrado
e curado.

0.1

0,1

160,00

60,00

60,00

60,00

60,00

100,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

0,10

0,12

160,00

1,80

160,00

18,00

1,80

180,00

18,00

180,00

180,00

36,00

180,00

36,00
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Ref.: 0BQ5P02

Cddigo Descripcion Uds | Lonxitude | Anchura| Altura Parciais Cantidade

STOP Ud Sinal de STOP.

Sinal octogonal de STOP, de 60 cm.
reflectinte, colocada, incluso parafuxeria
e poste, totalmente rematada.

2 1,00 2,00

2,00
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Ref.: 0BQ5P02

Cadigo

Descripcion

| Uds [Lonxitude lAnchural Altura

Parciais

Cantidade

CUNETA

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

RSELLADO

STOP

CAPITULO R4 PRESUPOSTO PARCIAL N° 4
CAMINO DE PRESELO A IGREXA DE SERGUDE (SERGUDE)

l | l

Ml Apertura de gabias.

Apertura de gabias, en todo tipo de
terreo, incluso rocha, formacién de
beiravias, incluso aporte terras se fora
necesario e perfilado de taludes por
ambas marxes con retirada de
sobrantes a vertedoiro e p.p. de limpeza
de salvagabias.

M3 Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de
machucamento clasificado a 40/70,
medido despois de compactado, incluso
apertura de caixa e preparaciéon da base.

M2 Tratamento asf- semiprofundo.

Tratamento semiprofundo con 18 I. de
gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsién ECR--
2, completamente rematado, previa
limpeza da superficie.

M2 Tratamento asf. superficial,

Tratamento asfaltico superficial con 12
litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de
emulsion ECR-2, completamente
rematado, incluso varrido e limpeza
previa.

M2 Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7
e 1 Kg. de emulsiéon ECR-2, previa
limpeza da superficie e posterior retirada
de gravilla solta.

Ud Sinal de STOP.

Sinal octogonal de STOP, de 60 cm.
reflectinte, colocada, incluso parafuxeria
e poste, {otalmente rematada.

1 1.100,00

0.1 1.100,00 4,00 0,10

0.1 1.100,00 4,00

1 1.100,00 4,00

1 1.100,00

4,00

2 1,00

1.100,00

44,00

1.100,00

440,00

44,00

4.400,00

440,00

4.400,00

4.400,00

2,00

4.400,00

2,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.

Paxina 6




MEDICIONS

Ref.: 0BQ5P02

Cédigo

Descripcién

[ Uds ‘ Lonxitude | Anchural Altura

Parciais

Cantidade

CUNETA

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

RSELLADO

STOP

CAPITULO R5 PRESUPOSTO PARCIAL N° 5

CAMINO DE ASERRADERO DE VILELA

A LOCAL SOCIAL (GASTRAR)
I | | |

Ml Apertura de gabias.

Apertura de gabias, en todo tipo de
terreo, incluso rocha, formacion de
beiravias, incluso aporte terras se fora
necesario e perfilado de taludes por
ambas marxes con retirada de
sobrantes a vertedoiro e p.p. de limpeza
de salvagabias.

M3 Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de
machucamento clasificado a 40/70,
medido despois de compactado, incluso
apertura de caixa e preparacion da base.

M2 Tratamento asf. semiprofundo.

Tratamento semiprofundo con 18 I. de
gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsién ECR--
2, completamente rematado, previa
limpeza da superficie.

M2 Tratamento asf. superficial.

Tratamento asfaltico superficial con 12
litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de
emulsién ECR-2, completamente
rematado, incluso varrido e limpeza
previa.

M2 Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7
e 1 Kg. de emulsion ECR-2, previa
limpeza da superficie e posterior retirada
de gravilla solta.

Ud Sinal de STOP.

Sinal octogonal de STOP, de 60 cm.
reflectinte, colocada, incluso parafuxeria
e poste, totalmente rematada.

1 200,00

0.1 200,00 4,00 0,10

0.1 200,00 4,00

1 200,00 4,00

1 200,00

4,00

1 1,00

200,00

8,00

200,00

80,00

8,00

800,00

80,00

800,00

800,00

1,00

800,00

1,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, SA.

Paxina 7




MEDICIONS

Ref:: 0BQ5P02

Codigo

Descripcion

’ Uds l Lonxitude |Anchura| Altura

Parciais

Cantidade

CUNETA

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

RSELLADO

CAPITULO R6 PRESUPOSTO PARCIAL N° 6
CAMINO DE LIMITE TOURO A LOCAL SOCIAL (GASTRAR)

M! Apertura de gabias.

Apertura de gabias, en todo tipo de
terreo, incluso rocha, formacién de
beiravias, incluso aporte terras se féra
necesario e perfilado de taludes por
ambas marxes con retirada de
sobrantes a vertedoiro e p.p. de limpeza
de salvagabias.

M3 Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de
machucamento clasificado a 40/70,
medido despois de compactado, incluso
apertura de caixa e preparacion da base.

Por treitos

M2 Tratamento asf. semiprofundo.

Tratamento semiprofundo con 18 I. de
gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsion ECR--
2, completamente rematado, previa
limpeza da superficie.

Por treitos

M2 Tratamento asf. superficial.

Tratamento asfaltico superficial con 12
litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de
emulsién ECR-2, completamente
rematado, incluso varrido e limpeza
previa.

Por treitos

M2 Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7
e 1 Kg. de emulsion ECR-2, previa
limpeza da superficie e posterior retirada
de gravilla solta.

Por treitos

oo

P a—

—_

800,00
200,00

800,00
200,00

800,00
200,00

800,00
200,00

800,00
200,00

4,00
4,00

4,00
4,00

4,00
4,00

4,00
4,00

800,00
200,00

32,00
8,00

1.000,00

320,00
80,00

40,00

3.200,00
800,00

400,00

3.200,00
800,00

4.000,00

4.000,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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MEDICIONS

Ref.: 0BQ5P02

Cédigo

Descripcién

| Uds |Lonxitude |Anchura| Altura | Parciais

Cantidade

CUNETA

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

RSELLADO

CAPITULO R7 PRESUPOSTO PARCIAL N° 7
CAMINO DE CARGADEIRO A PARADA BUS ESCOLAR EN VILABOA (GASTRAR)

Ml Apertura de gabias.

Apenrtura de gabias, en todo tipo de
terreo, incluso rocha, formaciéon de
beiravias, incluso aporte terras se féra
necesario e perfilado de taludes por
ambas marxes con retirada de
sobrantes a vertedoiro e p.p. de limpeza
de salvagabias.

M3 Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de
machucamento clasificado a 40/70,
medido despois de compactado, incluso
apertura de caixa e preparacion da base.

M2 Tratamento asf. semiprofundo.

Tratamento semiprofundo con 18 1. de
gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsién ECR--
2, completamente rematado, previa
limpeza da superficie.

M2 Tratamento asf. superficial.

Tratamento asfaltico superficial con 12
litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de
emulsion ECR-2, completamente
rematado, incluso varrido e limpeza
previa.

M2 Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7
e 1 Kg. de emulsién ECR-2, previa
limpeza da superficie e posterior retirada
de gravilla solta.

0.2

0,2

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

4,00

4,00

4,00

4,00

0,10

500,00

40,00

500,00

400,00

40,00

2.000,00

400,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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MEDICIONS

Ref.: 0BQ5P02

Codigo

Descripcion ‘ Uds ‘Lonxitude | Anchural Altura

Parciais

Cantidade

CUNETA

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

RSELLADO

CAPITULO R8 PRESUPOSTO PARCIAL N° 8
CAMINO DA N-525 A REBORDELO DE ARRIBA

Ml Apertura de gabias.

Apertura de gabias, en todo tipo de
terreo, incluso rocha, formacion de
beiravias, incluso aporte terras se fora
necesario e perfilado de taludes por
ambas marxes con retirada de
sobrantes a vertedoiro e p.p. de limpeza
de salvagabias.

M3 Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de
machucamento clasificado a 40/70,
medido despois de compactado, incluso
apertura de caixa e preparacion da base.

M2 Tratamento asf. semiprofundo.

Tratamento semiprofundo con 18 I. de
gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsion ECR--
2, completamente rematado, previa
limpeza da superficie.

M2 Tratamento asf. superficial.

Tratamento asfaltico superficial con 12
litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de
emulsion ECR-2, completamente
rematado, incluso varrido e limpeza
previa.

M2 Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7
e 1 Kg. de emulsién ECR-2, previa
limpeza da superficie e posterior retirada
de gravilla solta.

230,00

230,00

230,00

230,00

230,00

4,00

4,00

4,00

4,00

0,12

230,00

110,40

230,00

920,00

110,40

920,00

920,00

920,00

920,00

920,00

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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MEDICIONS
Ref.: 0BQ5P02
Codigo Descripcién \ Uds } Lonxitude | Anchura | Altura Parciais | Cantidade
CAPITULO R9 PRESUPOSTO PARCIAL N° 9
VARIOS
| | |
ZXRO0 Ud Xestion residuos.
Xestion de residuos de construccion e
demolicién.
1 1,00 1,00
1,00
ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A. Paxina 11



CADRO DE PREZOS
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CADRO DE PREZOS N°1
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref.: 0BQSP02

Caédigo

Descripcién

Prezo en letra (EUROS)

Prezo €

CAPITULO R1 PRESUPOSTO PARCIAL N° 1

ACONDI

CUNETA

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

RSELLADO

HORP

TAJEA30

M2 Acondicionamento explanacion.
Acondicionamento da explanacion, incluido
nivelacion e rasanteo para recibi-lo
afirmado, incluso p.p. de desmonte ou
terraplén ata unifica-la rasante e limpeza
de taludes e muros.

M1 Apertura de gabias.

Apertura de gabias, en todo tipo de terreo,
incluso rocha, formacion de beiravias,
incluso aporte terras se fora necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con
retirada de sobrantes a vertedoiro e p.p. de
limpeza de salvagabias.

M3 Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de
machucamento clasificado a 40/70, medido
despois de compactado, incluso apertura
de caixa e preparacion da base.

M2  Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 |. de
gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsion ECR-2,
completamente rematado, previa limpeza
da superficie.

M2  Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12
litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de emulsién
ECR-2, completamente rematado, incluso
varrido e limpeza previa.

M2  Rego de selado.

Rego de selado con § litros de area 3/7 e 1
Kg. de emulsion ECR-2, previa limpeza da
superficie e posterior retirada de gravilla
solta.

M3  Formigon en pavimento

Formigén HM-20 en execucion de
pavimento, incluso limpeza e preparacion
base, incluso p.p. de malla electrosoldada
15*15*4, e xuntas de dilatacién,
maestreado, regrado, vibrado e curado.

Ml Taxea de formigdn de 30cm.
Salvagabias de formigén de 30cm de
diametro interior, completamente
rematada, incluso escavacion, recheo e
transporte de sobrantes a vertedoiro.

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
ZERO EUROS con TRINTA E SEIS CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
UN EUROS con NOVENTA E CINCO CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 lnenqionada cantidade de
DEZASEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida a menciopada cantidade de
DOUS EUROS con TRINTA E TRES CENTIMOS

Ascende o prezo total da panida'é mencionada cantidade de
UN EUROS con DEZASEIS CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida a4 mencionada cantidade de
ZERO EUROS con OITENTA E CINCO CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
CENTO DEZASEIS EUROS con UN CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
TRINTA E OITO EUROS con TRINTA E SEIS
CENTIMOS

0,36

1,95

16,60

2,33

0,85

116,01

38,36

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)
Ref.: OBQ3P0O2

Cadigo Descripcion Prezo en letra (EUROS) Prezo €
ARCSUM Ud Arqueta con sumidorio. Ascende 0 prezo total da partida @ mencionada cantidade de 128,06

Ud. arqueta de formigén con reixa e marco CENTO VINTE E OITO EUROS con SEIS CENTIMOS

de fundicion ductil cadrada de 400mm,

clase C 250 segundo Norma EN 124,

completamente rematada.

Paxina 2
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref: 0BQ5P02

Cadigo Descripcion

Prezo en letra (EUROS)

Prezo €

CAPITULO R2 PRESUPOSTO PARCIAL N° 2

CUNETA M!  Apertura de gabias.
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo,
incluso rocha, formacion de beiravias,
incluso aporte terras se féra necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con
retirada de sobrantes a vertedoiro e p.p. de
limpeza de sailvagabias.

GRAVA M3 Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de
machucamento clasificado a 40/70, medido
despois de compactado, incluso apertura
de caixa e preparacion da base.

SEMIPROF M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 I. de
gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsion ECR-2,
completamente rematado, previa limpeza
da superficie.

SUPERF M2  Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12
litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de emulsién
ECR-2, completamente rematado, incluso
varrido e limpeza previa.

RSELLADO M2 Rego de selado.
Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1
Kg. de emulsién ECR-2, previa limpeza da
superficie e posterior retirada de gravilla
solta.

STOP Ud Sinal de STOP.
Sinal octogonal de STOP, de 60 cm.
reflectinte, colocada, incluso parafuxeria e
poste, totalmente rematada.

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
UN EUROS con NOVENTA E CINCO CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
DEZASEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
DOUS EUROS con TRINTA E TRES CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
UN EUROS con DEZASEIS CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida a mencionada cantidade de
ZERO EUROS con OITENTA E CINCO CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
CENTO DEZASEIS EUROS con SESENTA E SEIS
CENTIMOS

1,95

16,60

2,33

1,16

0,85

116,66

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref.: 0BQ5P02

Coadigo

Descripcién

Prezo en letra (EUROS)

Prezo €

CAPITULO R3 PRESUPOSTO PARCIAL N° 3

CUN

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

RSELLADO

HORP

STOP

M!  Desbroce e limpeza de bordes.

Desbroce e limpeza de bordes, ambas
marxes, con retirada de escombros a
vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.

M3 Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de
machucamento clasificado a 40/70, medido
despois de compactado, incluso apertura
de caixa e preparacion da base.

M2  Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 I. de
gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsion ECR-2,
completamente rematado, previa limpeza
da superficie.

M2  Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12
litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de emulsién
ECR-2, completamente rematado, incluso
varrido e limpeza previa.

M2  Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1
Kg. de emulsién ECR-2, previa limpeza da
superficie e posterior retirada de gravilla
solta.

M3  Formigon en pavimento

Formigon HM-20 en execucion de
pavimento, incluso limpeza e preparacién
base, incluso p.p. de malla electrosoldada
15*15*4, e xuntas de dilatacion,
maestreado, regrado, vibrado e curado.

Ud Sinal de STOP.

Sinal octogonal de STOP, de 60 cm.
reflectinte, colocada, incluso parafuxeria e
poste, totalmente rematada.

Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de
ZERO EUROS con CORENTA E TRES CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencjonada cantidade de
DEZASEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida a mencionada cantidade de
DOUS EUROS con TRINTA E TRES CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida,é mencionada cantidade de
UN EUROS con DEZASEIS CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida a mencionada cantidade de
ZERO EUROS con OITENTA E CINCO CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
CENTO DEZASEIS EUROS con UN CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
CENTO DEZASEIS EUROS con SESENTA E SEIS
CENTIMOS

0.43

16,60

2,33

0,85

116,01

116,66

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, SA.
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref: 0BQSPO2

Cadigo

Descripcion

Prezo en letra (EUROS)

Prezo €

CAPITULO R4 PRESUPOSTO PARCIAL N° 4

CUNETA

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

RSELLADO

STOP

Ml Apertura de gabias.

Apertura de gabias, en todo tipo de terreo,
incluso rocha, formacion de beiravias,
incluso aporte terras se féra necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con
retirada de sobrantes a vertedoiro e p.p. de
limpeza de salvagabias.

M3 Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de
machucamento clasificado a 40/70, medido
despois de compactado, incluso apertura
de caixa e preparacién da base.

M2  Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 I. de
gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsion ECR-2,
completamente rematado, previa limpeza
da superficie.

M2 Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12
litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de emulsion
ECR-2, completamente rematado, incluso
varrido e limpeza previa.

M2 Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1
Kg. de emulsion ECR-2, previa limpeza da
superficie e posterior retirada de gravilla
solta.

Ud Sinal de STOP.

Sinal octogonal de STOP, de 60 cm.
reflectinte, colocada, incluso parafuxeria e
poste, totalmente rematada.

Ascende o prezo total da partida 4 menciongda cantidade de
UN EUROS con NOVENTA E CINCO CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
DEZASEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida a menciqnada cantidade de
DOUS EUROS con TRINTA E TRES CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de
UN EUROS con DEZASEIS CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
ZERO EUROS con OITENTA E CINCO CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
CENTO DEZASEIS EUROS con SESENTA E SEIS
CENTIMOS

1,95

16,60

2,33

0,85

116,66

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref.: 0BQ5P02

Codigo

Descripcién

Prezo en letra (EUROS)

Prezo €

CAPITULO R5 PRESUPOSTO PARCIAL N° 5

CUNETA

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

RSELLADO

STOP

Ml Apertura de gabias.

Apertura de gabias, en todo tipo de terreo,
incluso rocha, formacién de beiravias,
incluso aporte terras se féra necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con
retirada de sobrantes a vertedoiro e p.p. de
limpeza de salvagabias.

M3  Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de
machucamento clasificado a 40/70, medido
despois de compactado, incluso apertura
de caixa e preparacion da base.

M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 |. de
gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsion ECR-2,
completamente rematado, previa limpeza
da superficie.

M2  Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12
litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de emulsién
ECR-2, completamente rematado, incluso
varrido e limpeza previa.

M2  Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1
Kg. de emulsion ECR-2, previa limpeza da
superficie e posterior retirada de gravilla
solta.

Ud Sinal de STOP.

Sinal octogonal de STOP, de 60 cm.
reflectinte, colocada, incluso parafuxeria e
poste, totalmente rematada.

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
UN EUROS con NOVENTA E CINCO CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
DEZASEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
DOUS EUROS con TRINTA E TRES CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de
UN EUROS con DEZASEIS CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de
ZERO EUROS con OITENTA E CINCO CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
CENTO DEZASEIS EUROS con SESENTA E SEIS
CENTIMOS

1,95

16,60

2,33

1,16

0,85

116,66

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref: 0BQ5P02

Caédigo Descripcién

Prezo en letra (EURQS)

Prezo €

CAPITULO R6 PRESUPOSTO PARCIAL N° 6

CUNETA Ml Apertura de gabias.
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo,
incluso rocha, formacion de beiravias,
incluso aporte terras se fora necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con
retirada de sobrantes a vertedoiro e p.p. de
limpeza de salvagabias.

GRAVA M3 Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de
machucamento clasificado a 40/70, medido
despois de compactado, incluso apertura
de caixa e preparacion da base.

SEMIPROF M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 I. de
gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsion ECR-2,
completamente rematado, previa limpeza
da superficie.

SUPERF M2 Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12
litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de emulsion
ECR-2, completamente rematado, incluso
varrido e limpeza previa.

RSELLADO M2 Rego de selado.
Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1
Kg. de emulsién ECR-2, previa limpeza da
superficie e posterior retirada de gravilla
solta.

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
UN EUROS con NOVENTA E CINCO CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida & mencionada cantidade de
DEZASEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
DOUS EUROS con TRINTA E TRES CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
UN EUROS con DEZASEIS CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
ZERO EUROS con OITENTA E CINCO CENTIMOS

1,95

16,60

2,33

1,16

0,85
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref.: 0BQ5P02

Codigo Descripcién

Prezo en letra (EUROS)

Prezo €

CAPITULO R7 PRESUPOSTO PARCIAL N° 7

CUNETA Ml Apertura de gabias.
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo,
incluso rocha, formacién de beiravias,
incluso aporte terras se fora necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con
retirada de sobrantes a vertedoiro e p.p. de
limpeza de salvagabias.

GRAVA M3 Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de
machucamento clasificado a 40/70, medido
despois de compactado, incluso apertura
de caixa e preparacion da base.

SEMIPROF M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 |. de
gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsion ECR-2,
completamente rematado, previa limpeza
da superficie.

SUPERF M2  Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12
litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de emulsién
ECR-2, completamente rematado, incluso
varrido e limpeza previa.

RSELLADO M2 Rego de selado.
Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1
Kg. de emulsién ECR-2, previa limpeza da
superficie e posterior retirada de gravilla
solta.

Ascende o prezo total da partida 4 menciongda cantidade de
UN EUROS con NOVENTA E CINCO CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
DEZASEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 menciopada cantidade de
DOUS EUROS con TRINTA E TRES CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida a mencionada cantidade de
UN EUROS con DEZASEIS CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
ZERO EUROS con OITENTA E CINCO CENTIMOS

1,95

16,60

2,33

0,85
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref.: 0BQ5P02

Cdédigo Descripcion

Prezo en letra (EUROS)

Prezo €

CAPITULO R8 PRESUPOSTO PARCIAL N° 8

CUNETA Ml Apertura de gabias.
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo,
incluso rocha, formacion de beiravias,
incluso aporte terras se féra necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con
retirada de sobrantes a vertedoiro e p.p. de
limpeza de salvagabias.

GRAVA M3  Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de
machucamento clasificado a 40/70, medido
despois de compactado, incluso apertura
de caixa e preparacion da base.

SEMIPROF M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 1. de
gravilla 10/20 e 4 Kg. de emulsién ECR-2,
completamente rematado, previa limpeza
da superficie.

SUPERF M2 Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12
litros de gravilla 5/10 e 2 Kg. de emulsién
ECR-2, completamente rematado, incluso
varrido e limpeza previa.

RSELLADO M2 Rego de selado.
Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1
Kg. de emulsion ECR-2, previa limpeza da
superficie e posterior retirada de gravilla
solta.

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
UN EUROS con NOVENTA E CINCO CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mengionada cantidade de
DEZASEIS EUROS con SESENTA CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida @ mencionada cantidade de
DOUS EUROS con TRINTA E TRES CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
UN EUROS con DEZASEIS CENTIMOS

Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de
ZERO EUROS con OITENTA E CINCO CENTIMOS

1,95

16,60

2,33

0,85
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CADRO DE PREZOS N°1 (EN LETRA)

Ref.: 0BQ5P02

Cadigo Descripcién

Prezo en letra (EURQOS) Prezo €
CAPITULO R9 PRESUPOSTO PARCIAL N° 9
ZXR0 Ud Xestion residuos. Ascende o prezo total da partida 4 mencionada cantidade de 529,37
Xestion de residuos de construccion e CINCOCENTOS VINTE E NOVE EUROS con TRINTA E
demolicion. SETE CENTIMOS

BOQUEIXON, outubro de 2015
O AUTOR DO PROXECTO

N°Col.: 3.871
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CADRO DE PREZOS N°2
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref.: 0BQ5P02

Codigo Ud Descripcion Prezo €
CAPITULO R1 PRESUPOSTO PARCIAL N° 1
ACONDI M2 Acondicionamento explanacion,
Acondicionamento da explanacién, incluido nivelacion e rasanteo
para recibi-lo afirmado, incluso p.p. de desmonte ou terraplén ata
unifica-la rasante e limpeza de taludes e muros.
Mande obra.........ccooeveveeneiiiiviinnns 0,09
Maquinaria ........ccoeeeevieeeeeirie e 0,25
Suma la partida.............ccorevrvvrereennen, 0,34
Custes indirectos................. 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .......cccccvveivenaannnn 0,36
CUNETA Ml Apertura de gabias.
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha,
formacion de beiravias, incluso aporte terras se féra necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con retirada de sobrantes
a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.
Man deobra.........c.ccoeiciiieciiiiiinens 0,84
Maquinaria.........cccoeveiiineiiiiiinns 0,95
Materiais ......c.....ccovveviiiiiciiiiiieenns 0,04
Sumala partida...........cocovvvivvnrienninns 1,84
Custes indirectos................ 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .......ccovvemrnririonenns 1,95
GRAVA M3  Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de machucamento clasificado a
40/70, medido despois de compactado, incluso apertura de caixa
e preparacién da base.
Man de obra......c.ccccccecciiviiiiieneenennn. 2,05
Maguinaria .......c.ccorereiineiiiniiiiiniinns 4,56
Materiais ........ccoveeveerniini e 9,05
Sumalapartida................coveen 15,66
Custes indirectos................ 6,00% 0,94
TOTAL PARTIDA .......ccccocveivarnnanns 16,60
SEMIPROF M2 Tratamento asf- semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 |. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de
emulsién ECR-2, completamente rematado, previa limpeza da
superficie.
Man deobra..........cccoooiiiiiiviiiiniienn. 0,26
Maquinaria .........cccovveiinniiiniiiineins 0,51
Materiais ........ccooiieieiieiieeee 1,42
Suma la partida..........ccccovereeerrinnrenns 2,20
Custes indirectos................ 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ......ccocccieineaaaennes 2,33
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref.: 0BQ5P02

Cadigo Ud Descripcion Prezo €
SUPERF M2 Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2
Kg. de emulsién ECR-2, completamente rematado, incluso
varrido e limpeza previa.
Mandeobra..........cccooovceimineeeerecinnns 0,14
Maquinaria .........c..cooooeviiiieciin, 0,20
Materiais ........cc.covevviieeiieieiicciieins 0,756
Suma la partida..........ccc.cooevieiiiiinens 1,09
Custes indirectos................ 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .......coovvuerirnrinnen 1,16
RSELLADO M2 Rego de selado.
Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsion
ECR-2, previa limpeza da superficie e posterior retirada de
gravilla solta.
Man deobra.......ccccoceeeeiveeiieeeeeeen, 0,20
Maquinaria........ccccceceeiiiiiiniie e, 0,19
Materiais ......cccvvvvveveenieriieeeieeeeenn 0,42
Suma la partida........cccccceeeiicivieinnne 0,80
Custes indirectos................ 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ......cccceevimrcercens 0,85
HORP M3 Formigon en pavimento
Formigon HM-20 en execucion de pavimento, incluso limpeza e
preparacion base, incluso p.p. de malla electrosoldada 15*15*4, e
xuntas de dilatacién, maestreado, regrado, vibrado e curado.
Mandeobra.......cocoooovvececccineeseernnns 40,52
Maquinaria.........cccccceeveieiciciiiiineeeen 3,95
Materiais ......ccvvveverrieiirieis s 64,96
Suma la partida...........ccccoeiiiiiionncnnns 109,44
Custes indirectos................ 6,00% 6,57
TOTAL PARTIDA ......cccevrmiirveracnnenn 116,01
TAJEA30 Ml Taxea de formigon de 30cm.
Salvagabias de formigén de 30cm de diametro interior,
completamente rematada, incluso escavacion, recheo e
transporte de sobrantes a vertedoiro.
Mandeobra.......cccoeeveeennnn. - 12,93
Maquinaria .........cccccevvineriiiiniecinnn, 8,15
Materiais ........ccovveeviieiieiiiiirir e 15,11
Sumala partida..........ccccceeeeiniiinnnnns 36,19
Custes indirectos................ 6,00% 2,17
TOTAL PARTIDA.........cooerrerecrrrrenenns 38,36
ARCSUM Ud Arqueta con sumidorio.
Ud. arqueta de formigon con reixa e marco de fundicion ductil
cadrada de 400mm, clase C 250 segundo Norma EN 124,
completamente rematada.
Mandeobra........cococeevievieccnnninnnnn. 40,99
Materiais .........cccceeverinrieecii e, 79,84
Suma la partida..........cc.cceeevnernneen. 120,81
Custes indirectos................ 6,00% 7,25
TOTAL PARTIDA .......cccovcceverrcrenns 128,06
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref.: 0BQ5P02

Coadigo Ud Descripcion Prezo €
CAPITULO R2 PRESUPOSTO PARCIAL N° 2
CUNETA Ml Apertura de gabias.
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha,
formacion de beiravias, incluso aporte terras se féra necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con retirada de sobrantes
a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.
Mandeobra........c.ccoooeiiuiiiiiiinn. 0,84
Magquinaria ..............ccoocoviiiininiinnn 0,95
Materiais ........coeeriiiiiiiiiiiiiiiiinn 0,04
Suma la partida............cccoceveeieeninnn 1,84
Custes indirectos................ 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .......ccovviveririinnnins 1,95
GRAVA M3 Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de machucamento clasificado a
40/70, medido despois de compactado, incluso apertura de caixa
e preparacion da base.
Man de obra......c.cc.coiiiiiiiiciiiinnnn 2,05
Maquinaria ..........cccccceevvivvccresinennn 4,56
Materiais ........cccoovee i 9,05
Suma la partida..........cooeerrerriceeenen. 15,66
Custes indirectos................ 6,00% 0,94
TOTAL PARTIDA .......cccoevevvirnns 16,60
SEMIPROF M2  Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 |. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de
emulsién ECR-2, completamente rematado, previa limpeza da
superficie.
Mandeobra.......c..ccccceooiivvicviiinnnnnns 0,26
Maquinaria.........cooeeeeeiiin i 0,51
Materiais ... 1,42
Suma la partida.........c...cooeeciei. 2,20
Custes indirectos................ 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .......cccovvirrecreeenens 2,33
SUPERF M2  Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2
Kg. de emulsion ECR-2, completamente rematado, incluso
varrido e limpeza previa.
Man de obra.......cccc.ooveeeiiiiiee, 0,14
Maquinaria .........cccccoevvveenveiieceeee 0,20
Materiais ........c.cccceeeveeeiiieeeeeeee e 0,75
Suma la partida.........cccccocovveeeeenne 1,09
Custes indirectos................ 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .......cccecerrrereirns 1,16
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref.: 0BQSP02

Cadigo Ud Descripcion Prezo €
RSELLADO M2 Rego de selado.
Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsion
ECR-2, previa limpeza da superficie € posterior retirada de
gravilla solta.
Man de obra.......cccccvviiiiiiiiiiiinennns 0,20
Maquinaria ........ccocceeeiivriiennr e, 0,19
Materiais .......vmemmsmiemmiaiesiini. 0,42
Suma la partida............ccooeeevrineee. 0,80
Custes indirectos................ 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .......cocevcriiiiiaaienns 0,85
STOP Ud Sinal de STOP.
Sinal octogonal de STOP, de 60 cm. reflectinte, colocada, incluso
parafuxeria e poste, totalmente rematada.
Mandeobra.........ccooooeviiiiiiiieiein 10,39
Maquinaria ...........cc..ccooeeeeiiiee e 1,61
Materiais ..........coooevvvveevieee e, 98,07
Suma la partida.............cccooevnennee 110,06
Custes indirectos................ 6,00% 6,60
TOTAL PARTIDA ........cccvemrcrierineens 116,66
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CADRO DE PREZOS N°2
Ref.: 0BQ5P02
Caédigo Ud Descripcién Prezo €
CAPITULO R3 PRESUPOSTO PARCIAL N° 3
CUN Ml Desbroce e limpeza de bordes.
Desbroce e limpeza de bordes, ambas marxes, con retirada de
escombros a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.
Mandeobra..........cccoviivenieiniiiiinns 0,20
Maquinaria ..........cccevveeeceeeinrisrserees 0,21
Materiais ........cccoevvivvieeeiciiiiiiiiiieeii 0,01
Suma la partida.............ccociiiiinnns 0,41
Custes indirectos................ 6,00% 0,02
TOTAL PARTIDA .....cccooivirrrverenns 0,43
GRAVA M3 Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de machucamento clasificado a
40/70, medido despois de compactado, incluso apertura de caixa
e preparacién da base.
Mandeobra.......c..cccoovvveciniini, 2,05
Maquinaria ........cccocoevvviceeciecec e, 4,56
MateriaisS ........cocevvviveeiirieeeeieeeeeee 9,05
Suma la partida..........cccc.ceeeeereenn. 15,66
Custes indirectos................ 6,00% 0,94
TOTAL PARTIDA .......ccocerveeeerccnens 16,60
SEMIPROF M2 Tratamento asf. semipraofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 I. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de
emulsion ECR-2, completamente rematado, previa limpeza da
superficie.
Man de obra........c.cooceevviieciiiinrins 0,26
Maquinaria..........ccccovvveeviiiiiiiiiiiniins 0,51
Materiais .......ccoveveeiiiieiiecie 1,42
Suma la partida.........c.cccevveieveeecnnns 2,20
Custes indirectos................ 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .......coocennvrrinnnnns 2,33
SUPERF M2  Tratamento asf. superficial.
Tratamento asféltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2
Kg. de emulsion ECR-2, completamente rematado, incluso
varrido e limpeza previa.
Man de obra........cccooccvccieiiriiiiriarennns 0,14
Maquinaria .........ccccocoiiieiiiiiiiciiininnn 0,20
Materiais ......ccccooevrviiivree e 0,75
Suma la partida..........ccocceevevveicnnenn 1,09
Custes indirectos................ 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ........ccevvemrnrrinnens 1,16
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref.: 0BQSP02

Cédigo Ud Descripcién Prezo €
RSELLADO M2 Rego de selado.
Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsion
ECR-2, previa limpeza da superficie e posterior retirada de
gravilla solta.
Mandeobra.........ccoevveviiiiinienianenns 0,20
Maquinaria...........cccoeeeoiinreeeveen 0,19
Materiais ..........covevvvviiiiiiiiiiiieiieeens 0,42
Suma la partida............coeovviveiinnnn 0,80
Custes indirectos................ 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .......cceeeveee e, 0,85
HORP M3  Formigdén en pavimento
Formigdén HM-20 en execucion de pavimento, incluso limpeza e
preparacion base, incluso p.p. de malla electrosoldada 15*15%*4, e
xuntas de dilatacion, maestreado, regrado, vibrado e curado.
Mandeobra...........ccoccvvvvveniresnnenn. 40,52
Maguinaria ...........cccevviiiiieciiienn 3,95
Materiais .........ccccevveeiveiiiiine e 64,96
Suma la partida..........cccocevvivriinrnnn 109,44
Custes indirectos................ 6,00% 6,57
TOTAL PARTIDA .......covrecrirereciinns 116,01
STOP Ud Sinal de STOP.
Sinal octogonal de STOP, de 60 cm. reflectinte, colocada, incluso
parafuxeria e poste, totalmente rematada.
Mandeobra.......cccccocoevcviviiveeiiesiennn 10,39
Maquinaria ......c.ccccceeviviiiicine s 1,61
Materiais ......ccevvvvemeeeeeeeeeiieiviaeses 98,07
Suma la partida........c...ccoocciiiiiinns 110,06
Custes indirectos................ 6,00% 6,60
TOTAL PARTIDA .......ccocevrerieicnnes 116,66
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref.: 0BQ5P02

Caédigo Ud Descripcion Prezo €

CAPITULO R4 PRESUPOSTO PARCIAL N° 4

CUNETA Ml Apertura de gabias.
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha,
formacioén de beiravias, incluso aporte terras se fora necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con retirada de sobrantes
a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.

Mandeobra...........cccccooeiviiiiniiien, 0,84
Maquinaria ...........ccocoecvviiveiviieerinn, 0,95
Materiais .......ocooiveeeiriereerceeiiraeeeinn 0,04
Suma la partida...........ccocevvereeeeernnne 1,84
Custes indirectos................ 6,00% 0,1
TOTAL PARTIDA .......ccoeeeeererrrnns 1,95

GRAVA M3 Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de machucamento clasificado a
40/70, medido despois de compactado, incluso apertura de caixa
e preparacion da base.

Mandeobra............cccoovvvivvicininnne, 2,05
Maquinaria ...........oceviceeeiiiiiiiceciie 4,56
Materiais ..........ccovvvevvreiiiieiiceiveieeenns 9,05
Suma la partida..........cccccocviiiinnns 15,66
Custes indirectos................ 6,00% 0,94
TOTAL PARTIDA ........ccoomriiirirecanns 16,60

SEMIPROF M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 I. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de
emulsion ECR-2, completamente rematado, previa limpeza da

superficie.
Mandeobra.............ccocoovieiiciien 0,26
Maguinaria .........ccccoooooeeieeinieeen 0,51
Materiais .........cooceenvvvieeeieeeeeecen 1,42
Suma la partida............cccocevevreee. 2,20
Custes indirectos................ 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .......coooeerreeeeene 2,33
SUPERF M2  Tratamento asf. superficial.

Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2
Kg. de emulsion ECR-2, completamente rematado, incluso
varrido e limpeza previa.

Mandeobra........cc.co.cooveeevvinianenn, 0,14
Maquinaria .........ccoceeveeieeen e, 0,20
Materiais ......c.cceeeeeiieei 0,75
Suma la partida..........ccccocvieircnnenn 1,09
Custes indirectos................ 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA ......cccovreimririnrennnns 1,16
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref: 0BQ5P02

Cadigo Ud Descripcion Prezo €
RSELLADO M2 Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsion

ECR-2, previa limpeza da superficie e posterior retirada de

gravilla solta.
Mandeobra............occoceviviniiniiinnnn 0,20
Maguinaria.............cocoeeiiviieesinn 0,19
Materiais ........coccevevvvieeiieiiiiie s 0,42
Suma la partida........cc..cocciiiiiiiinns 0,80
Custes indirectos................ 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....ccoeerecerccrernrenens 0,85

STOP Ud Sinal de STOP.

Sinal octogonal de STOP, de 60 cm. reflectinte, colocada, incluso

parafuxeria e poste, totalmente rematada.
Mandeobra.....c.c..coocvvovoveieeeeenn. 10,39
Maquinaria .......ccccoeviveeiien e, 1,61
Materiais ...........coccoeeeeviiiie e, 98,07
Suma la partida................ccouven. 110,06
Custes indirectos................ 6,00% 6,60
TOTAL PARTIDA ........cooeeeeecererrinnes 116,66
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref: 0BQS5P02

Codigo Ud Descripcion Prezo €
CAPITULO R5 PRESUPOSTO PARCIAL N° 5
CUNETA Ml Apertura de gabias.
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha,
formacioén de beiravias, incluso aporte terras se féra necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con retirada de sobrantes
a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.
Mandeobra..........cooooeeeeiiiiiiiiiiacnans 0,84
Maquinaria ...........cccccoeceiniiciiiran. 0,95
Materiais .......cvuvvvriiiiiiiiiisssiniiiianns 0,04
Suma la partida.........ccceeiniieieiiineans 1,84
Custes indirectos................. 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA .......cccovreecreinnenns 1,95
GRAVA M3 Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de machucamento clasificado a
40/70, medido despois de compactado, incluso apertura de caixa
e preparacién da base.
Mandeobra.........ccooociiiiiiiiiiniiiiinnns 2,05
Maquinaria ............ccceeveiiiiiiiniciiinns 4,56
Materiais .........cococeviiviieeeiierieee s 9,05
Suma la partida.........ccceeeivvicieininns 15,66
Custes indirectos................ 6,00% 0,94
TOTAL PARTIDA ......ccoicerercerrnnans 16,60
SEMIPROF M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 |. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de
emulsion ECR-2, completamente rematado, previa limpeza da
superficie.
Mandeobra........c..oooeeeiiiioniviciicins 0,26
Maquinarnia ..........coveireeeiieeeeeesrenenn, 0,51
Materiais .....c.cccceviviiiiiiiiiiieeeen 1,42
Suma la partida............ccccoooenn 2,20
Custes indirectos................ 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ........cccccereeireneee. 2,33
SUPERF M2  Tratamento asf- superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2
Kg. de emulsién ECR-2, completamente rematado, incluso
varrido e limpeza previa.
Mandeobra..........cccocoiiiiiiii. 0,14
Maquinaria..........ccccveevreeiciiiiieciins 0,20
Materiais ......coeeevciiiiiiiciiiieeee s 0,75
Suma la partida.............ccccoeeeiveennen. 1,09
Custes indirectos................. 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .......cccovcmreirmririinnns 1,16
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref.: 0BQSP02

Cadigo Ud Descripcion Prezo €
RSELLADO M2 Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsién

ECR-2, previa limpeza da superficie e posterior retirada de

gravilla solta.
Mandeobra...........coooeveeeieiiiiicninnnnes 0,20
Maquinaria ...........coceeeeiiiieiiierreens 0,19
Materiais ........cccooiiiiiiiiiiiiiicii, 0,42
Sumala partida............c....coocvenea. 0,80
Custes indirectos................ 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .......ccceeeireercernn 0,85

STOP Ud  Sinal de STOP.

Sinal octogonal de STOP, de 60 cm. reflectinte, colocada, incluso

parafuxeria e poste, totalmente rematada.
Mandeobra........ccooeeeeiieviicciininninn 10,39
Magquinaria ..........ccocoevviiiiiiiiiiiine 1,61
Materiais .........ocoooiviviiiinieisiiiiniiienin 98,07
Suma la partida..........cccoovviviiierinnen. 110,06
Custes indirectos................ 6,00% 6,60
TOTAL PARTIDA ......ccccoemurecreerrnrnns 116,66
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref.: 0BQ5P02

Cadigo Ud Descripcion Prezo €
CAPITULO R6 PRESUPOSTO PARCIAL N° 6
CUNETA Ml Apertura de gabias.
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha,
formacién de beiravias, incluso aporte terras se féra necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con retirada de sobrantes
a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.
Man de obra...................... 0,84
Maquinaria........................ 0,95
Materiais .........o.cooeveeeeinn. 0,04
Suma la partida 1,84
Custes indirectos 0,11
TOTAL PARTIDA .......ccocerueereeerrennnn 1,95
GRAVA M3 Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de machucamento clasificado a
40/70, medido despois de compactado, incluso apertura de caixa
e preparacion da base.
Man de obra............cc........ 2,05
Maquinaria ........................ 4,56
Materiais .............ccocvnnnnn. 9,05
Suma la partida 15,66
Custes indirectos 0,94
TOTAL PARTIDA. ........ccccovevrrinnnnns 16,60
SEMIPROF M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 |. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de
emulsion ECR-2, completamente rematado, previa limpeza da
superficie.
Man de obra.........cecvue... 0,26
Maquinaria....................... 0,51
Materiais ..........cccoceeenenns 1,42
Suma la partida 2,20
Custes indirectos 0,13
TOTAL PARTIDA........cccccovmnviinrinnias 2,33
SUPERF M2  Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2
Kg. de emulsién ECR-2, completamente rematado, incluso
varrido e limpeza previa.
Man de obra........cccoveee..... 0,14
Maquinaria ............cooeve... 0,20
Materiais .........coooevveereiii.. 0,75
Suma la partida 1,09
Custes indirectos 0,07
TOTAL PARTIDA ........cccorvrmrrerrnrnns 1,16

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A.

Paxina 11




CADRO DE PREZOS N°2

Ref.: 0BQ5P02

Codigo Ud Descripcion Prezo €
RSELLADO M2 Rego de selado.

Rego de selado con § litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsion

ECR-2, previa limpeza da superficie e posterior retirada de

gravilla solta.
Man de obra.......cccoevveicceieceiiaenin 0,20
Maquinaria .........coceeveeveecie e, 0,19
Materiais ......cccoiinniivniiniin 0,42
Sumalapartida............cccooveivvinennn 0.80
Custes indirectos ................ 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .....coorrececireriens 0,85

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, S.A,

Paxina 12



CADRO DE PREZOS N°2

Ref.: 0BQ5P02

Cadigo Ud Descripcion Prezo €
CAPITULO R7 PRESUPOSTO PARCIAL N° 7
CUNETA Ml Apertura de gabias.
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha,
formacion de beiravias, incluso aporte terras se féra necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con retirada de sobrantes
a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.
Mandeobra...........cccooviiiiiiiiiiinn 0,84
Maquinaria ...........coocceeviineiiineceiennn, 0,95
Materiais ......cccooovviriiiieeccieee i 0,04
Suma la partida.........ccccoevniiiiiinnnnn. 1,84
Custes indirectos................ 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ......co e vnennans 1,95
GRAVA M3  Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de machucamento clasificado a
40/70, medido despois de compactado, incluso apertura de caixa
e preparacion da base.
Mandeobra..........cccoovinviiiiiiiiin 2,05
Maquinaria .........ccccccevvvieeicicneeicnnn 4,56
Materiais .......ccocoeveeeiiiieciiieiiceeiins 9,05
Sumalla partida..........ccvvevecreeeann.. 15,66
Custes indirectos................. 6,00% 0,94
TOTAL PARTIDA .......coccomrcereeenns 16,60
SEMIPROF M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 I. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de
emulsion ECR-2, completamente rematado, previa limpeza da
superficie.
Mandeobra...........oooooiiiiiin 0,26
Maquinaria ........ccoeeeeevicniiiiinireenrees 0,51
Materiais ......ccoovvvveeeiiiiiiiiiiiirierenn 1,42
Suma la partida........cccccoveervrevrnnnnn, 2,20
Custes indirectos................ 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA ........ceerrverreerenens 2,33
SUPERF M2 Tratamento asf. superficial.
Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2
Kg. de emulsion ECR-2, completamente rematado, incluso
varrido e limpeza previa.
Mandeobra.........ccccoeociiiiiiiiiniiinn 0,14
Maquinaria ..........coceeevciiviicciiniee e 0,20
Materiais ......cccvvvvvvviieciii e 0,75
Suma la partida...........c.coeeeeieiiniennne 1,09
Custes indirectos................ 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA............ccccvnmrrrrrnnens 1,16
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref: 0BQSP02

Cédigo Ud Descripcion Prezo €

RSELLADO M2  Rego de selado.
Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsion
ECR-2, previa limpeza da superficie e posterior retirada de
gravilla solta.

Mandeobra..........cc.ooooviiiiieneininnns 0,20
Maquinaria ..........cccceeeeceeeeciee e, 0,19
Materiais ......coooovviieiieiiiieiee 0,42
Suma la partida..........cccccvvrvnieirennn 0,80
Custes indirectos................ 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA .......cccccemmvcnvnenne 0,85
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref.: 0BQ5P02

Caédigo Ud Descripcion Prezo €

CAPITULO R8 PRESUPOSTO PARCIAL N° 8

CUNETA Ml Apertura de gabias.
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha,
formacién de beiravias, incluso aporte terras se fora necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con retirada de sobrantes
a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.

Man de obra................ ST - W 0,84
Maquinaria .................. S 0,95
Materiais ..........ooooveiieiiiiiii e 0,04
Suma la partida.......c.cooeeveeeiinine i 1,84
Custes indirectos................. 6,00% 0,11
TOTAL PARTIDA ......ccoocvveeeeirrnvnnnne 1,95

GRAVA M3  Firme con grava 40/70.
Firme con grava procedente de machucamento clasificado a
40/70, medido despois de compactado, incluso apertura de caixa
€ preparacion da base.

Man de obra.....cccccoeevvieiiiiniviiiiininins 2,05
Maquinaria .........ccoovvvereeiiiiivienceneens 4 .56
Materiais ......ccoooviiiiiiiiiiiiiiiiici, 9,05
Suma la partida............cccoeeiiniiinnn. 15,66
Custes indirectos................ 6,00% 0,94
TOTAL PARTIDA .......ccocvmimiiinranaens 16,60

SEMIPROF M2 Tratamento asf. semiprofundo.
Tratamento semiprofundo con 18 I. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de
emulsion ECR-2, completamente rematado, previa limpeza da

superficie.
Mandeobra...........ccoovveivievriiiiiiin, 0,26
Maquinaria .........ccccoeecvveiiieiiiicie s 0,51
Materiais ........ccc.coooiviiiiiii 1,42
Sumala partida............ccceceiiviiennneen. 2,20
Custes indirectos................ 6,00% 0,13
TOTAL PARTIDA .....cccooimiciviiaciinnns 2,33
SUPERF M2  Tratamento asf. superficial.

Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2
Kg. de emulsion ECR-2, completamente rematado, incluso
varrido e limpeza previa.

Mandeobra........cccceeveeveviieieiiiiininnn, 0,14
Maquinaria ...........oooeeveevrirecnneererrenes 0,20
Materiais ......coccccooiviiciiiiniiiiciiiiiiinen. 0,75
Suma la partida...........ccccveecieiiininnn. 1,09
Custes indirectos................ 6,00% 0,07
TOTAL PARTIDA .......ccccociiiinneaciins 1,16
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref.: 0BQSPO2

Cédigo Ud Descripcion Prezo €
RSELLADO M2 Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsion

ECR-2, previa limpeza da superficie e posterior retirada de

gravilla solta.
Man de obra........cccvcvveeviveciiiiiiiinnns 0,20
Maquinaria .........ooeveeeverrere e 0,19
Materials o ssunsmiasainme 0,42
Suma la partida........c..cccoeecveieeennns 0,80
Custes indirectos............... 6,00% 0,05
TOTAL PARTIDA ....coovrriicninisnieens 0,85
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CADRO DE PREZOS N°2

Ref.: 0BQ5P02

Cadigo Ud Descripcion

Prezo €
CAPITULO R9 PRESUPOSTO PARCIAL N° 9
ZXRO Ud  Xestion residuos.
Xestion de residuos de construccion e demolicion.
TOTAL PARTIDA ..........ccoeveemeeennen, 529,37

BOQUEIXON, outubro de 2015
O AUTOR DO PROXECTO

wxemeiro de Camifios
N°Col.: 3.871
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PRESUPOSTOS PARCIAIS
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PRESUPOSTOS PARCIAIS
Ref.:0BQ5P02
Cadigo Descripcién | Cantidade Prezo € Importe €
CAPITULO R1 PRESUPOSTO PARCIAL N° 1
CAMINO DE RAMIL A AREA RECREATIVA (LESTEDO)
|
ACONDI M2 Acondicionamento explanacién. 200,00 0,36 72,00
Acondicionamento da explanacion, incluido nivelacion e rasanteo
para recibi-lo afirmado, incluso p.p. de desmonte ou terraplén ata
unifica-la rasante e limpeza de taludes e muros.
CUNETA MI Apertura de gabias. 100,00 1,95 195,00
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha,
formacion de beiravias, incluso aporte terras se fora necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con retirada de sobrantes
a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.
GRAVA M3 Firme con grava 40/70. 28,00 16,60 464,80
Firme con grava procedente de machucamento clasificado a
40/70, medido despois de compactado, incluso apertura de caixa
e preparacion da base.
SEMIPROF | M2 Tratamento asf. semiprofundo. 280,00 2,33 652,40
Tratamento semiprofundo con 18 I. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de
emulsién ECR-2, completamente rematado, previa limpeza da
superficie.
SUPERF M2 Tratamento asf. superficial. 550,00 1,16 638,00
Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2
Kg. de emulsién ECR-2, completamente rematado, incluso varrido
e limpeza previa.
RSELLADO | M2Rego de selado. 550,00 0,85 467,50
Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsion ECR--
2, previa limpeza da superficie e posterior retirada de gravilla solta.
HORP M3 Formigén en pavimento 15,75 116,01 1.827,16
Formigén HM-20 en execucion de pavimento, incluso limpeza e
preparacion base, incluso p.p. de malla electrosoldada 15*15*4, e
xuntas de dilatacién, maestreado, regrado, vibrado e curado.
TAJEA30 MI Taxea de formigén de 30cm. 50,00 38,36 1.918,00
Salvagabias de formigén de 30cm de didmetro interior,
completamente rematada, incluso escavacion, recheo e
transporte de sobrantes a vertedoiro.
ARCSUM Ud Arqueta con sumidorio. 2,00 128,06 256,12
Ud. arqueta de formigdn con reixa e marco de fundicion ductil
cadrada de 400mm, clase C 250 segundo Norma EN 124,
completamente rematada.

ESTUDIO TECNICO GALLEGO, SA.
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref:0BQSPO2

Cadigo

Descripcion

Cantidade

Prezo €

Importe €

TOTAL CAPITULO RI PRESUPOSTO PARCIAL N° I .......

6.490.98
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Paxina 2




PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref.:0BQ5P02

Cadigo

Descripcidn | Cantidade

Prezo € Importe €

CUNETA

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

RSELLADO

STOP

CAPITULO R2 PRESUPOSTO PARCIAL N° 2
CAMINO DE CASTRO DE ABAIXO A CAPELA (OURAL)

MI Apertura de gabias.

Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha,
formacion de beiravias, incluso aporte terras se fora necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con retirada de sobrantes
a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.

M3Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de machucamento clasificado a
40/70, medido despois de compactado, incluso apertura de caixa
e preparacion da base.

M2 Tratamento asf. semiprofundo.

Tratamento semiprofundo con 18 I. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de
emulsion ECR-2, completamente rematado, previa limpeza da
superficie.

M2 Tratamento asf. superficial.

Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2
Kg. de emulsion ECR-2, completamente rematado, incluso varrido
e limpeza previa.

M2 Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsién ECR--
2, previa limpeza da superficie e posterior retirada de gravilla solta.

Ud Sinal de STOP.

Sinal octogonal de STOP, de 60 cm. reflectinte, colocada, incluso
parafuxeria e poste, totalmente rematada.

400,00

14,00

140,00

1.400,00

1.400,00

1,00

1,95 780,00

16,60 232,40

2,33 326,20

1,16 1.624,00

0,85 1.190,00

116,66 116,66

4.269,26
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref.:0BQ5P02

Cédigo

Descripcion

| Cantidade |

Prezo € Importe €

CUN

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

RSELLADO

HORP

STOP

CAPITULO R3 PRESUPOSTO PARCIAL N° 3

CAMINO DE DESEIRO DE ARRIBA A PARADA BUS ESCOLAR (SERGUDE)

MI Desbroce e limpeza de bordes.

Desbroce e limpeza de bordes, ambas marxes, con retirada de
escombros a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.

M3Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de machucamento clasificado a
40/70, medido despois de compactado, incluso apertura de caixa
e preparacion da base.

M2 Tratamento asf. semiprofundo.

Tratamento semiprofundo con 18 I. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de
emulsién ECR-2, completamente rematado, previa limpeza da
superficie.

M2 Tratamento asf. superficial.

Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2
Kg. de emulsion ECR-2, completamente rematado, incluso varrido
e limpeza previa.

M2Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsion ECR--
2, previa limpeza da superficie e posterior retirada de gravilla solta.

M3 Formigén en pavimento

Formigén HM-20 en execucion de pavimento, incluso limpeza e
preparacion base, incluso p.p. de malla electrosoldada 15*15*4, e
xuntas de dilatacion, maestreado, regrado, vibrado e curado.

Ud Sinal de STOP.

Sinal octogonal de STOP, de 60 cm. reflectinte, colocada, incluso
parafuxeria e poste, totalmente rematada.

TOTAL CAPITULO R3 PRESUPOSTO PARCIAL N°3 ...

160,00

1,80

18,00

180,00

180,00

36,00

2,00

0,43 68,80

16,60 29,88

2,33 41,94

1,16 208,80

0,85 153,00

116,01 4.176,36

116,66 233,32

..................... 4.912,10
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref.:0BQ5P02

Cédigo

Descripcidn I Cantidade

Prezo €

Importe €

CUNETA

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

RSELLADO

STOP

CAPITULO R4 PRESUPOSTO PARCIAL N° 4
CAMINO DE PRESELO A IGREXA DE SERGUDE (SERGUDE)

Mi Apertura de gabias.

Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha,
formacion de beiravias, incluso aporte terras se fora necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con retirada de sobrantes
a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.

M3Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de machucamento clasificado a
40/70, medido despois de compactado, incluso apertura de caixa
e preparacion da base.

M2 Tratamento asf. semiprofundo.

Tratamento semiprofundo con 18 |. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de
emulsién ECR-2, completamente rematado, previa limpeza da
superficie.

M2 Tratamento asf. superficial.

Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2
Kg. de emulsiéon ECR-2, completamente rematado, incluso varrido
e limpeza previa.

M2 Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsion ECR--
2, previa limpeza da superficie e posterior retirada de gravilla solta.

Ud Sinal de STOP.

Sinal octogonal de STOP, de 60 cm. reflectinte, colocada, incluso
parafuxeria e poste, totalmente rematada.

1.100,00

44,00

440,00

4.400,00

4.400,00

2,00

1,95

16,60

2,33

0,85

116,66

2.145,00

730,40

1.025,20

5.104,00

3.740,00

233,32

12.977,92
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref.:0BQ5P02

Cadigo

Prezo € Importe €

CUNETA

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

RSELLADO

STOP

Descripcion | Cantidade |

CAPITULO R5 PRESUPOSTO PARCIAL N° 5

CAMINO DE ASERRADERO DE VILELA A LOCAL SOCIAL (GASTRAR)

|

MI Apertura de gabias.

Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha,
formacién de beiravias, incluso aporte terras se féra necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con retirada de sobrantes
a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.

M3 Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de machucamento clasificado a
40/70, medido despois de compactado, incluso apertura de caixa
e preparacion da base.

M2 Tratamento asf. semiprofundo.

Tratamento semiprofundo con 18 |. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de
emulsion ECR-2, completamente rematado, previa limpeza da
superficie.

M2 Tratamento asf. superficial.

Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2
Kg. de emulsién ECR-2, completamente rematado, incluso varrido
e limpeza previa.

M2 Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsién ECR--
2, previa limpeza da superficie e posterior retirada de gravilla solta.

Ud Sinal de STOP.

Sinal octogonal de STOP, de 60 cm. reflectinte, colocada, incluso
parafuxeria e poste, totalmente rematada.

200,00

8,00

80,00

800,00

800,00

1,00

1,95 390,00

16,60 132,80

2,33 186,40

1,16 928,00

0,85 680,00

116,66 116,66

2.433,86
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref.: 0BQ5P02

Codigo

Descripcion

| Cantidade

Prezo €

Importe €

CUNETA

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

RSELLADO

CAPITULO R6 PRESUPOSTO PARCIAL N° 6
CAMINO DE LIMITE TOURO A LOCAL SOCIAL (GASTRAR)

M1 Apertura de gabias.

Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha,
formacion de beiravias, incluso aporte terras se fora necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con retirada de sobrantes
a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.

M3 Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de machucamento clasificado a
40/70, medido despois de compactado, incluso apertura de caixa
e preparacion da base.

M2 Tratamento asf. semiprofundo.

Tratamento semiprofundo con 18 I. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de
emulsiéon ECR-2, completamente rematado, previa limpeza da
superficie.

M2 Tratamento asf., superficial.

Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2
Kg. de emulsion ECR-2, completamente rematado, incluso varrido
e limpeza previa.

M2 Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsién ECR--
2, previa limpeza da superficie e posterior retirada de gravilla solta.

1.000,00

40,00

400,00

4.000,00

4.000,00

1,95

16,60

2,33

0,85

1.850,00

664,00

932,00

4.640,00

3.400,00

11.586,00
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref :0BQ5P02

Codigo Descripcién ‘ Cantidade ‘ Prezo € Importe €
CAPITULO R7 PRESUPOSTO PARCIAL N° 7
CAMINO DE CARGADEIRO A PARADA BUS ESCOLAR EN VILABOA (GASTRAR)
l |

CUNETA MI Apertura de gabias. 500,00 1,95 975,00
Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha,
formacion de beiravias, incluso aporte terras se fora necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con retirada de sobrantes
a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.

GRAVA M3 Firme con grava 40/70. 40,00 16,60 664,00
Firme con grava procedente de machucamento clasificado a
40/70, medido despois de compactado, incluso apertura de caixa
e preparacion da base.

SEMIPROF | M2 Tratamento asf. semiprofundo. 400,00 2,33 932,00
Tratamento semiprofundo con 18 I. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de
emulsion ECR-2, completamente rematado, previa limpeza da
superficie.

SUPERF M2 Tratamento asf. superficial. 2.000,00 1,16 2.320,00
Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 ¢ 2
Kg. de emulsién ECR-2, completamente rematado, incluso varrido
e limpeza previa.

RSELLADO | M2Rego de selado. 2.000,00 0,85 1.700,00
Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsion ECR--
2, previa limpeza da superficie e posterior retirada de gravilla solta.

TOTAL....ereecneeenn]
TOTAL CAPITULO R7 PRESUPOSTO PARCIAL N°7 .o b 6.591,00
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref.:0BQ3PO2

Cadigo

Descripcién

| Cantidade

Prezo €

Importe €

CUNETA

GRAVA

SEMIPROF

SUPERF

RSELLADO

CAPITULO R8 PRESUPOSTO PARCIAL N° 8
CAMINO DA N-525 A REBORDELO DE ARRIBA

MI Apertura de gabias.

Apertura de gabias, en todo tipo de terreo, incluso rocha,
formacion de beiravias, incluso aporte terras se féra necesario e
perfilado de taludes por ambas marxes con retirada de sobrantes
a vertedoiro e p.p. de limpeza de salvagabias.

M3 Firme con grava 40/70.

Firme con grava procedente de machucamento clasificado a
40/70, medido despois de compactado, incluso apertura de caixa
e preparacion da base.

M2 Tratamento asf. semiprofundo.

Tratamento semiprofundo con 18 |. de gravilla 10/20 e 4 Kg. de
emulsion ECR-2, completamente rematado, previa limpeza da
superficie.

M2 Tratamento asf. superficial.

Tratamento asfaltico superficial con 12 litros de gravilla 5/10 e 2
Kg. de emulsion ECR-2, completamente rematado, incluso varrido
e limpeza previa.

M2Rego de selado.

Rego de selado con 5 litros de area 3/7 e 1 Kg. de emulsion ECR--
2, previa limpeza da superficie e posterior retirada de gravilla solta.

230,00

110,40

920,00

920,00

920,00

1,95

16,60

2,33

1,16

0,85

---------------------------------

448,50

1.832,64

2.143,60

1.067,20

782,00

6.273,94
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PRESUPOSTOS PARCIAIS

Ref.: 0BQ5P02

Cadigo Descripcion | Cantidade Prezo € Importe €
CAPITULO R9 PRESUPOSTO PARCIAL N° 9
VARIOS
| | |

ZXRO Ud Xestion residuos. 1,00 529,37 529,37

Xestion de residuos de construccion e demolicion.

TOTAL..cccoeerevereeerererennensd
TOTAL CAPITULO R9 PRESUPOSTO PARCIAL N°9 ..., 529,37
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PRESUPOSTO XERAL
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RESUMO DO PRESUPOSTO

Ref: 0BQ5P02

Descripcion Importe

PRESUPOSTO PARCIAL N 1ottt et ee et st seneneen s 6.490,98

CAMINO DE RAMIL A AREA RECREATIVA (LESTEDO)

PRESUPOSTO PARCIAL N 2.ttt ettt ettt ettt et 4.269,26

CAMINO DE CASTRO DE ABAIXO A CAPELA (OURAL)

PRESUPOSTO PARCIAL NP 3. .ttt ettt et ettt ee e e 4912,10

CAMINO DE DESEIRO DE ARRIBA A PARADA BUS ESCOLAR (SERGUDE)

PRESUPOSTO PARCIAL N 4 ...ttt ee ettt ee e ee et e e s s 12.977,92

CAMINO DE PRESELO A IGREXA DE SERGUDE (SERGUDE)

PRESUPOSTO PARCIAL N® 5.ttt ettt et 2.433,86

CAMINO DE ASERRADERO DE VILELA A LOCAL SOCIAL (GASTRAR)

PRESUPOSTO PARCIAL N Bttt i s s oo suesussssssemsesensessess sossssos s sassssesssesensms et amsessesees 11.586,00

CAMINO DE LIMITE TOURO A LOCAL SOCIAL (GASTRAR)

PRESUPOSTO PARCIAL NO 7.uuussunsssssssivsiusiintissiscisivscissisatstorsas i i s s i 6.591,00

CAMINO DE CARGADEIRO A PARADA BUS ESCOLAR EN VILABOA (GASTRAR)

PRESUPOSTO PARCIAL N 8.ttt sttt ettt et sts ettt et ee et e eee e st are et saeenaens 6.273,94

CAMINO DA N-525 A REBORDELO DE ARRIBA

PRESUPOSTO PARCIAL N ...ttt ettt ettt eee e ee v s e s ir s ene 529,37

VARIOS

PRESUPOSTO DE EXECUCION MATERIAL .....coooiviiviioreiienininiinsieins 56.064,43
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RESUMO DO PRESUPOSTO

Ref: 0BQSP02

Descripcion

Ascende o Presuposto Total & expresada cantidade de OITENTA MIL
SETECENTOS VINTE E SETE EUROS con DEZAOITO CENTIMOS

) - BOQUEIXON, outubro de 2015
Firmado digitalmente por

NOMBRE ROJO MARTINEZ JULIO O AUTOR DO PROXECTO
NOMBRE ROJO CESAR - NIF 34530928Q .

MARTINEZ = oo oo 7
Clase 2 CA, ou=703013385, 7
.J U LIO CESAR - cnajflOMBRZuROJO MARTINEZ
JULIO CESAR - NIF 34530928Q

NIF 34530928Q Fecha: 2015.12.04 10:59:52 Asdo.: _}() Mz;rtinez

+01'00'

nxeieiro de Camirios
N°Col.: 3.871

Importe
13,00 % Gastos XEraiS........coooveeeeeee oo 7.288,38
6,00 % Beneficio industrial..............oo.ooooooioi 3.363,87
PRESUPOSTO BASE DE LICITACIO’N........................... R 66.716,68
Ascende o Presuposto Base de Licitacion & expresada cantidade de
SESENTA E SEIS MIL SETECENTOS DEZASEIS EUROS con SESENTA E
OITO CENTIMOS
21,00 % LV.E e e 14.010,50
PRESUPOSTO TOTAL ... oreeetsisetanntettrarasestensnnnestrsntrsstrnststnseasasnarsrensoreraserssstonns 80.727,18
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