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PREGO-TIPO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABERAN DE REXER PARA A CONTRATACION MEDIANTE
PROCEDEMENTO ABERTO  SIMPLIFICADISIMO DA OBRA
DENOMINADA CAMINO CRUCE DE VIGO A MELON DE ABAIXO E
OUTRO - PLAN POS+ ADICIONAL 1/2017

.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) OBXECTO E DELIMITACION DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execucidn das obras a que se refire a
epigrafe 1 do cadro de caracteristicas do contrato, con suxeicion ao
proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no artigo 233 da
Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector publico (en diante
LCSP ), incluido o correspondente estudo de Seguridade e Saldde ou Estudo
Basico de Seguridade e Saude, de acordo co establecido no art. 4 do
Decreto 1.627/97 e o estudo de xestion de residuos de construcion e
demolicién, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008.

O conxunto de documentos que compofien o proxecto considérase que
forman parte integrante deste prego, tendo caracter contractual.

En caso de contradicion entre o Prego de clausulas administrativas
particulares e o Prego de prescricidns técnicas prevalecera o primeiro.

1.2) Delimitacion do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento
simplificadisimo o presente contrato non estd suxeito a regulacién
harmonizada, posto que esta modalidade aplicase aos contratos cuxo valor
estimado é inferior & cantidade que figura no art. 159 da LCSP, en relacién
co art. 20 da citada norma. Neste sentido nas epigrafes 4 e 4.BIS do cadro
de caracteristicas indicase o valor estimado do contrato.

1.3) Caracter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes LCSP os criterios
sociais e ambientais son recollidos no presente prego de maneira
transversal, en especial canto aos criterios de adxudicacién e condicidns
especiais de execucion , e esixencia de cumprimento da normativa laboral
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(en especial cumprimento de convenios e obrigas de pago de salarios, asi
como de prevencion de riscos laborais) normativa social (persoas con
discapacidade, igualdade de xénero, non discriminaciéon de persoas) e
medioambiental (adopcion de medidas ambientais e ecoldxicas), etc...

1.4) Principios.

De conformidade co art. 1 LCSP a presente contrataciéon axlstase aos
principios de liberdade de acceso as licitacions, publicidade e transparencia
dos procedementos, e non discriminacién e igualdade de trato entre os
licitadores; e de asegurar, en conexién co obxectivo de estabilidade
orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente
utilizacién dos fondos destinados a realizacidn das obras.

2) PRESUPOSTO BASE DE LICITACION DO CONTRATO E TIPO DE
LICITACION.

Sinalase como tipo de licitacion o importe do proxecto que figura na
epigrafe 3 do cadro de caracteristicas do contrato, realizandose a mellora
mediante baixa respecto deste.

Entenderase por presuposto base de licitacion o limite maximo de gasto
que, en virtude do contrato, pode comprometer o érgano de contratacion,
incluido o imposto sobre o valor engadido, salvo disposicidon en contrario.

Na contratacion destas obras entenderase que os contratistas, ao formular
as stas propostas econdmicas, incluiron dentro delas o importe do imposto
sobre o valor engadido, sen prexuizo de que o importe deste imposto se
indigue como partida independente, de conformidade co art. 102 1 LCSP e
modelo de oferta econémica do presente prego.

3) FINANCIAMENTO.

3.1. Obras de caracter anual:

Para atender as obrigas econdmicas que se derivan para a administracién
do cumprimento do contrato existe crédito suficiente no Orzamento con
cargo & aplicacion sinalada na epigrafe 5 do cadro de caracteristicas do
contrato (anexo | do presente prego).

3.2. Obras de caracter plurianual:

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do
5 de maio polo que se aproba o Texto refundido da lei reguladora das
facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos
exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execucion
de obra na epigrafe 3.B e con cargo & aplicacién sinalada na epigrafe 5 do
cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego). En
consecuencia, o compromiso de gasto para exercicios futuros queda
sometido @ condicién suspensiva de existencia de crédito adecuado e
suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta,
en todo caso, o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na clausula 5
do presente prego.

4) REVISION DE PREZOS.

4.1. Obras de caracter anual:
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De conformidade co disposto no artigo 103.5 LCSP non procederd en
ninglin caso a revisién periddica e predeterminada de prezos do presente
contrato e por tanto non se aplicara férmula ningunha de revisién.

4.2. Obras de caracter plurianual:

Se o contrato ten caracter plurianual, logo da xustificacién previa no
expediente, e de conformidade co disposto no Real decreto a que se refiren
os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexacién da economia espafiola e art.
103 LCSP, a revisién periddica e predeterminada de prezos tera lugar cando
0 contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e
transcorran dous anos desde a sua formalizacion, e conforme a férmula que
se indica na epigrafe 17 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente

prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros
anos transcorridos desde a formalizacién quedan excluidos da revision.

5) PRAZO DE EXECUCION.

5.1.- O prazo de execucion do contrato serd o que se sinala na epigrafe 6
do cadro de caracteristicas do contrato, contado a partir do dia seguinte ao
da firma da acta de comprobacion de replanteo, salvo que exista reserva
fundada que impida o seu comezo.

5.2.- Prérrogas.- O prazo contractual sé se prorrogara cando concorran as
circunstancias e requisitos esixidos pola lexislacion vixente.

5.3.- Prazos parciais.- Os prazos parciais seran 0s que no Seu caso Se
fixen na aprobacién do programa de traballo.

5.4.- Reaxuste de anualidades.- A baixa ofertada polo adxudicatario
aplicarase, na sUa integridade & reducién do financiamento previsto nas
Ultimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto para as
primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar
mais obra en cada unha das anualidades, aboandose ao adxudicatario o
prezo da obra realizada, ata o importe maximo de financiamento relativo a
cada anualidade. Para estes efectos a administracién aprobara o novo
programa de traballo que serd obrigatorio para o adxudicatario.

6) APTITUDE PARA CONTRATAR.

6.1 Poderan concorrer por si ou por medio de representantes as persoas
naturais ou xuridicas, espafiolas ou estranxeiras, que tendo

1.- Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP)

2.- Non estean incursas en prohibiciéns para contratar coa administracién a
que se refiren os arts. 71 a 73 LCSP,

3.- Polo que respecta a@ acreditacion da solvencia econdmica e financeira
(art. 87) e técnica (art. 88), de conformidade co disposto no art. 159.6.b
eximirase aos licitadores da acreditacion da solvencia econdmica e
financeira e solvencia técnica. A capacidade de obrar dos empresarios que
sexan persoas xuridicas acreditarase mediante a escritura ou documento de
constitucién, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas
polas que se regula a sUa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no
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Rexistro publico que corresponda, segundo o tipo de persoa xuridica de que
se trate.

6.2 A capacidade de obrar dos empresarios non espafois que sexan
nacionais de Estados membros da Unién Europea ou de Estados signatarios
do Acordo sobre o Espazo Econdémico Europeo acreditarase pola sla
inscricién no rexistro procedente de acordo coa lexislacion do Estado onde
estan establecidos, ou mediante a presentacion dunha declaracién xurada
ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de
acordo coas disposicidns comunitarias de aplicacidn.

6.3 Os demais empresarios estranxeiros deberan acreditar a sla
capacidade de obrar con informe da Mision Diplomatica Permanente de
Espafia no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ambito
territorial radique o domicilio da empresa.

7) CLASIFICACION DO CONTRATISTA. SOLVENCIA ECONOMICA E
FINANCEIRA E SOLVENCIA TECNICA.

Para concorrer a presente licitacién non se require dispor da clasificacién.
Polo que se refire & solvencia estarase ao que se indica nos apartados
seguintes da presente clausula.

No entanto, o licitador que presente a mellor oferta debera presentar os
documentos xustificativos da clasificacién e/ou solvencia que se indican no
apartado 7.2, na forma en que se indica no citado apartado.

7.1. Clasificacion.

Non se esixe por razon da contia, de conformidade co disposto no
art. 159.6 en relacion co art. 77.1.a LCSP.

7.2. Solvencia econdmica e financeira e solvencia técnica requirida
a empresas espanolas e estranxeiras non comunitarias, cando non
sexa esixible a clasificacion; a empresas non espanolas de estados
membros da Union Europea ou dos estados signatarios do acordo
sobre o Espazo Econémico Europeo.

7.2.1 Acreditacion de solvencia econdmica e financeira e solvencia
técnica:

O licitador que presente a mellor oferta debera acreditar a solvencia
econdmica e financeira e a solvencia técnica (cldusula 16 do presente
prego) do seguinte modo:

A. Empresas espafolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados
membros da Unién Europea: Poderan optar:

A.1. Mediante a acreditacién de que esta clasificada a empresa no grupo e
subgrupo e clasificaciéon que se indica no anexo |, epigrafe 8.

A clasificacion do empresario acreditara a sUa solvencia para a celebracién
de contratos do mesmo tipo e importe que aqueles para os que se obtivo e
para cuxa celebracidn non se esixa estar en posesidn desta.

A.2. Mediante a acreditacion da solvencia econdmico e financeira a que se
refire 0 apartado 7.2.1.a), e a acreditacién da solvencia técnica a que se
refire o apartado 7.2.1.b).
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B. Para todas as empresas con independencia da sua nacionalidade: No
caso de que a empresa non estea clasificada debera acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia econdomica e financeira
7.2.1.a.1 Medios

A solvencia econdmica e financeira do empresario podera acreditarse por
calquera destes medios:

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ambito
ao que se refira o contrato, referido ao mellor exercicio dentro do tres
Ultimos dispofibles en funcion das datas de constitucién ou de inicio de
actividades do empresario e de presentaciéon das ofertas polo importe que
sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido
é igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

b) Patrimonio neto ao peche do Ultimo exercicio econémico para o que estea
vencida a obrigacion de aprobacién de contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é
igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

c) xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos
profesionais por importe igual ou superior ao esixido no orzamento do
contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se 0 seguro cobre riscos profesionais
por un minimo anual igual ou superior ao valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditacion documental

A acreditacion documental da suficiencia da solvencia econdmica e
financeira do empresario efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das sUas contas anuais
aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil, se o empresario estivese
inscrito neste rexistro, e en caso contrario polas depositadas no rexistro
oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos
no Rexistro Mercantil acreditaran o seu volume anual de negocios mediante
os seus libros de inventarios e contas anuais legalizados polo Rexistro
Mercantil.

b) Seguro de responsabiliade civil por riscos profesionais: A achega de pdliza
ou certificado de seguros por riscos profesionais.

En todo caso, a inscricion no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas
Clasificadas do Sector Publico acreditarad fronte a todos os drganos de
contrataciéon do sector publico, a teor do nel reflectido e salvo proba en
contrario, as condiciéns de solvencia econdmica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3 Acreditacion da solvencia econdmica e financeira por
calquera outro documento.

Cando por unha razén valida, o operador econdmico non estea en
condiciéns de presentar as referencias solicitadas polo érgano de
contratacién, autorizardselle a acreditar a slUa solvencia econdémica e
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financeira por medio de calquera outro documento que o poder adxudicador
considere apropiado (art. 86.1, paragrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica
7.2.1.b.1. Regra xeral.

A solvencia técnica do empresario podera acreditarse por calquera destes
medios, seguindo a enumeracion do artigo 88 da LCSP:

a) Relacidon das obras executadas no curso dos cinco Ultimos anos, avalada
por certificados de boa execucion.

Estes certificados indicaran o importe, as datas e o lugar de execucién das
obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a
profesidn e levaron normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados
seran comunicados directamente ao 6rgano de contratacién pola autoridade
competente.

Para estes efectos, as obras executadas por unha sociedade estranxeira
filial do contratista de obras teran a mesma consideracion que as
directamente executadas polo propio contratista, sempre que este Ultimo
tefa, directa ou indirectamente, o control daquela nos termos establecidos
no artigo 42 do Cdédigo de Comercio. Cando se trate de obras executadas
por unha sociedade estranxeira participada polo contratista sen que se
cumpra a dita condicidn, s6 se recofiecera como experiencia atribuible ao
contratista a obra executada pola sociedade participada na proporcién da
participacién daquel no capital social desta.

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no
ano de maior execucion sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do
contrato, ou da sUa anualidade media se esta é inferior ao valor estimado
do contrato.

b) Declaracién indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean
ou non integrados na empresa, dos que esta dispofia para a execucién das
obras acompaflada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle
sexa requirido polos servizos dependentes do 6rgano de contratacién.

¢) Titulos académicos e profesionais do empresario e dos directivos da
empresa e, en particular, do responsable ou responsables das obras asi
como dos técnicos encargados directamente dela.

d) O apartado d) do artigo 88 LCSP non sera de aplicacién no presente
contrato, sen prexuizo do disposto no anexo V.

e) Declaracién sobre o persoal medio anual da empresa e do nimero de
directivos durante o tres ultimos anos, acompafada da documentacién
xustificativa correspondente cando lle sexa requirido polos servizos
dependentes do érgano de contratacidn.

Considerarase acreditada a solvencia técnica nos apartados b), c) e e)
cando o persoal técnico, e a titulaciéon académica e profesional, o persoal
medio sexa adecuada e proporcionada a natureza e orzamento da obra.

7.2.1.b. 2. Regra especifica para as empresas de nova creacion :

Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o
contratista sexa unha empresa de nova creacion, entendendo por tal aquela
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que tefia unha antiglidade inferior a cinco anos, a sUa solvencia técnica
acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren as letras b) c) e e)
anteriores, sen que en ningln caso sexa aplicable o establecido na letra a),
relativo a execucion dun nimero determinado de obra.

7.2.2. Integracion da solvencia con medios externos.

Para acreditar a solvencia necesaria para realizar un contrato determinado,
0 empresario poderd basearse na solvencia e medios doutras entidades,
independentemente da natureza xuridica dos vinculos que tefia con elas,
sempre que demostre que durante toda a duracién da execucién do
contrato dispora efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade a que
recorra non estea incursa nunha prohibicién de contratar e de acordo cos
requisitos establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado.

Para os efectos de calculo de solvencia é o que se indica na epigrafe 4 do
cadro de caracteristicas

8) UNIONS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A administracién poderd contratar con uniéns de empresarios que se
constitian temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no
artigo 69 LCSP.

Para estes efectos cada unha das empresas que a compofien deberd indicar
nomes e circunstancias dos que a constitlan e a participacién de cada un,
asi como que asumen o compromiso de constituirse formalmente en unién
temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Asi mesmo deberan presentar cada unha delas a documentacién esixida na
cldusula 12 e acreditar a sUa capacidade e solvencia nos termos do
presente prego, acumulandose para os efectos da determinacion da
solvencia da unién temporal as caracteristicas acreditadas para cada un dos
seus integrantes. E no caso de que se esixa clasificacién estarase ao
disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria, a unién temporal deberd formalizar
esta, en escritura publica, asi como presentar o NIF da union temporal, todo
iso dentro do prazo de quince dias seguintes ao da data en que reciba a
notificacion de adxudicacién, e a duraciéon dela serd coincidente coa do
contrato ata a sUa extincién.

Os empresarios que concorran agrupados en unién temporal quedaran
obrigados solidariamente perante a administracién.

1l.- ADXUDICACION
9) PROCEDEMENTO DE ADXUDICACION.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificadisimo.
(art. 159.6 LCSP)

10) ANUNCIO E PERFIL DO CONTRATANTE.

10.1. Contrato non suxeito a regulacidon harmonizada: O procedemento
aberto a que se refire o presente prego publicarase no perfil de contratante
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(art. 1 LCSP), integrado na plataforma que se indica na epigrafe 9 do cadro
de caracteristicas.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso
publico & informacién relativa & actividade contractual, os interesados
poderan consultar a informacién referente as licitaciéns abertas a través de
internet no enderezo que se indica na epigrafe 14 do cadro de
caracteristicas do contrato.

11) PROPOSICIONS:LUGAR E PRAZO DE PRESENTACION.
CONTRATACION E LICITACION ELECTRONICA.

11.1. Contratacion e licitacion electronica.

A documentacién e proposiciéns que presenten os licitadores debera
presentarse Unica e exclusivamente de forma electrénica, a través da
plataforma de contratacion que se indica na epigrafe 9 do cadro de
caracteristicas, no enderezo electrénico que figura no cadro de
caracteristicas do presente prego, e conforme o0s requisitos técnicos
establecidos na citada plataforma. En consecuencia non poderan
presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulacion harmonizada (art.
20 LCSP)

11.1.A.1.)) As proposiciéns para poder tomar parte na licitacion
presentaranse na forma e prazo que se indican nas epigrafes 9 e 10 do
cadro de caracteristicas do contrato, dentro do prazo do dez dias habiles
contados desde o dia seguinte ao de publicaciéon do anuncio no perfil de
contratante (art. 159 LCSP), nun sobre ou arquivo electrénico cuxos
documentos deberan ser asinados electronicamente polo licitador ou
persoa que o represente, e coa documentacidon e requisitos esixidos na
clausula 12.

11.1.A.2.)De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP non se
producira a reducion de prazos a que se refire a letra b) do
apartado 2 do artigo 119.( TRAMITACION URXENTE)

11.1.A.3.) Para o computo do prazo de presentacién de proposicions,
contarase a partir do dia seguinte ao da publicaciéon do anuncio no Perfil de
Contratante.

A licitacion electrénica e a presentacién de ofertas electrénicas implica que
a documentacién podera enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o
prazo de presentacion de ofertas, na Plataforma de Contratacién do sector
publico , durante as 24 horas do dia .0 Ultimo dia do prazo de presentacion
de ofertas podera facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a
oferta é recibida despois deste prazo e horario sera excluida.

11.2. INSCRICION OBRIGATORIA PREVIA EN REXISTRO DE
LICITADORES

De conformidade co disposto en art. 159.4 LCSP “todos os licitadores que se
presenten a licitacidbns realizadas a través deste procedemento
simplificadisimo deberan estar inscritos no Rexistro Oficial de Licitadores e
Empresas Clasificadas do Sector Publico, ou cando cumpra de conformidade
co establecido no apartado 2 do artigo 96 no Rexistro Oficial da
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correspondente Comunidade Auténoma, na data final de presentacién de
ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia.

No entanto, esta obriga de estar inscrito no Rexistro indicado no apartado
anterior, sé sera esixible a partir do 9 de setembro de 2018, de
conformidade coa disposicion transitoria terceira da LCSP que establece que
“Ata que transcorran seis meses da entrada en vigor da presente lei e
resulte esixible, por tanto, a obrigacidn establecida para o procedemento
aberto simplificadisimo na letra a) do apartado 4 do artigo 159, de estar
inscrito no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas ou rexistro
equivalente, a acreditacion da capacidade, solvencia e ausencia de
prohibiciéons de contratar realizarase na forma establecida con caracter
xeral”

12) PROPOSICIONS: DOCUMENTACION.

Presentarase nun sobre ou arquivo electrénico denominado
-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C

12.C. SOBRE C: "Oferta economica e referencias valorables
automaticamente”

Contera a proposicidon econdmica e referencias valorables automaticamente
formulada estritamente conforme o modelo que figura como anexo Il deste
prego, que recolle entre outros os seguintes apartados:

12.C.1.- Oferta econdmica: formulada estritamente conforme o modelo
do anexo Il do presente prego.

Apartados variables en funcion da sua esixencia no presente
contrato:

12.C.2.- Declaracion responsable de estabilidade no emprego de
mulleres traballadoras

12.C.3.- Plan de igualdade
12.C.4.- Incremento do prazo de garantia
12.C.5.- Proposta de reducidon de prazos de execucion:

S6 para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de
caracteristicas do contrato (ANEXO 1) que este criterio sera obxecto de
valoracion.

- Proposta de reducién de prazos de execucion (expresado en dias naturais):

No suposto en que no proxecto figure o prazo de execucién por meses
enténdese que estes son de 30 dias naturais.

12.C.6 . Outras declaracions : ver anexo Il

13) FIRMA ELECTRONICA DA PROPOSICION E_DOCUMENTOS

As proposicions e todos os documentos que integran ou se acompafan a
oferta deberan ser asinados electronicamente polo administrador ou persoa
apoderada con poder suficiente .

14) GARANTIA PROVISIONAL.
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En consonancia co disposto no art. 159 LCSP os licitadores quedan
dispensados da constitucién da garantia provisional.

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACION.

Polo que respecta a cualificacién da documentacién presentada (defectos ou
omisiéns emendables, rexeitamento de proposicidns e apertura do arquivo
ou sobre electrénico contendo as referencias técnicas, e demais actuacions
da Mesa de Contratacién cuxa constitucion ten caracter potestativo, de
conformidade co art. 326.1), estarase ao disposto nos art. 159, 146 e ss
LCSP, e regulamento de desenvolvemento da lei. Para estes efectos a
administracién comunicara ao contratista os defectos ou aclaraciéns e o
prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoracion das ofertas.

Unica fase: Valoracién das ofertas econdmicas e demais criterios avaliables
de forma automatica en funcidon dos criterios aplicables no presente
contrato

- Incremento do prazo de garantia
- Oferta econdmica

Para o seu desenvolvemento e aplicaciéon teranse en conta as normas
recollidas no anexo IV.

- Criterios sociais : A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en
relacién co persoal, e plans de igualdade.

- Reducidn de prazos (criterio de caracter especifico sé aplicable a
aqueles contratos nos que quede especificado na epigrafe 6 do cadro
de caracteristicas do contrato (anexo | do presente prego).

Baremo: Conforme os criterios de ponderacién indicados no anexo IV

Para estes efectos no suposto en que no proxecto figure o prazo de
execucién por meses enténdese que estes son de 30 dias naturais.

Procedemento:

Tendo en conta que o art. 326.1 a Mesa de Contratacidn sera potestativa,
nos supostos de que se dispuxo a sUa constitucidon ou, en caso contrario, o
érgano administrativo procedera a apertura do arquivo ou sobre electrénico
C (ofertas econémicas e demais criterios avaliables de forma automatica).
Celebrarase no lugar e dia que se sinale no perfil de contratante.

O presidente da mesa ou, no seu caso, o érgano administrativo manifestara
o resultado da cualificacién dos documentos presentados, con expresién das
proposiciéns admitidas, das rexeitadas e causa ou causas de inadmision
destas Ultimas.

As ofertas que correspondan a proposiciéns rexeitadas quedaran excluidas
do procedemento de adxudicacién do contrato e os sobres que as contefian
non se poderan abrir.

15.2 Rexeitamento de proposicions.

10
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Se algunha proposicién se presenta féra de prazo ou en formato papel ou
non garda concordancia coa documentacidén examinada e admitida,
excedese do presuposto base de licitacion, variase substancialmente o
modelo establecido, ou comportase erro manifesto no importe da
proposicion, ou existise recofiecemento por parte do licitador de que adoece
de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, sera refugada pola mesa, en
resolucion motivada.

A administracion tera alternativamente a facultade de adxudicar o contrato
a proposicion mais vantaxosa, mediante a aplicacion motivada dos criterios
establecidos no presente prego, ou declarar deserta a licitacién cando non
exista algunha oferta ou proposicién que sexa admisible de acordo cos
criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a sUa resolucién con
referencia aos criterios de adxudicacién que figuran no presente prego.

15.3.- Criterios de valoracion:

A adxudicacion do contrato realizarase utilizando criterios de apreciacion
automatica ou mediante férmulas con base @ mellor relacién calidade-
prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas.

15.4.1.- Cando o 6rgano de contratacién presuma fundadamente que a
proposicion non poida ser cumprida como consecuencia de ofertas
anormalmente baixas, (art. 149 LCSP ) notificard esta circunstancia aos
licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco dias habiles xustifiguen as ditas ofertas, acompafiando a
documentaciéon a que se refire o apartado 15.4.4 da presente clausula. A
xustificacion realizada polos licitadores remitirase a informe dos servizos
técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Considerarase, en principio, como anormalmente baixas as ofertas
gue se atopen nos seguintes supostos:

- Nimero de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao
prezo de licitacion en mais dun 16,67% o que equivale a dicir que a suUa
baixa porcentual é superior a 16,67%

- Nimero de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente
baixos se é inferior a outra en mais dun 13,33%

- Nimero de ofertas: 3. As ofertas resultan con valores anormalmente
baixos se son inferiores & media aritmética das ofertas presentadas en mais
dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o computo da media, a
oferta mais elevada, cando sexa superior & media de todas en mais dun
6,67% desta. En calquera caso, consideraranse ofertas anormalmente
baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67%.

- Ndmero de ofertas: 4 ou mais. As ofertas resultan con valores
anormalmente baixos se son inferiores @ media das ofertas presentadas en
mais dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que
sexan superiores a esa media en mais dun 6,67% desta, calcularase unha
nova media s6 coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo
caso, se 0 numero das restantes ofertas é inferior a tres, a nova media
calcularase sobre as tres ofertas de menor contia.
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15.4.3 Seran criterios obxectivos para apreciar ou non se a oferta é
anormalmente baixa aquelas condicidns da oferta que sexan susceptibles
de determinar o baixo nivel do prezo ou custos dela :

-Xustificacién dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relacidn entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:

a) O aforro que permita o procedemento ou o método de construcién.

b) As soluciéns técnicas adoptadas e as condicidns excepcionalmente
favorables de que dispofia para executar as obras.

c) A innovacidén e orixinalidade das soluciéns propostas, para executar as
obras.

d) O respecto de obrigaciéns que resulten aplicables en materia ambiental,
social ou laboral, e de subcontratacién, non sendo xustificables prezos por
baixo de mercado ou que incumpran o establecido no artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtencién dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentacion que se ha achegar para xustificar a oferta
con valores anormalmente baixos.

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos,
dentro do prazo concedido para o efecto deberan presentar para xustificar
ou non a oferta, por medios electrénicos, e asinada electronicamente, a
seguinte documentacion:

1. Xustificacion de prezos ofertados:
A. Materiais
A.1 Compra
e (Carta de compromiso dos provedores
e Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de producion propia (por disposicién de
canteiras, almacén ou similares

+—Relacion detallada dos medios propios con indicacién do seu
custo individualizado ou prezo de venda ao publico

B. Maquinaria
B.1 Alugueiro e/ou contratacion
+—Relacion da maquinaria con indicacion detallada dos prezos
B.2 Medios propios
+—Relacién detallada da maquinaria
C. Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece

descrito no proxecto técnico

12
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2. Volume de obra:

Neste caso deberd xustificar o licitador que presentou a oferta con
presuncién de anormalidade a relacidn existente entre as obras que tefia
contratadas ou en execucién e os medios persoais e materiais que dispén e
determinar como incide esta relacién nos prezos ofertados.

3. Relacion entre custo laborais fixos e volume de obra contratada:

Xustificarase mediante a achega da ndmina e boletins de cotizacion da
seguridade social do persoal laboral fixo e declaracién responsable do
persoal que adscribira & obra obxecto de licitacion.

4. Cumprimento de obrigas salariais.

Presentarase declaracién e xustificacion de cumprimento de obrigas
salariais cos traballadores derivadas de contratos e convenios colectivos.

5. Relacion de subcontratos programados e carta de compromiso de
subcontratistas.

En todo caso, o drgano de contratacidn, logo do informe previo dos servizos
técnicos e a proposta da Mesa de Contratacién ou, no seu caso, dos
servizos técnicos ou administrativos competentes, rexeitara as ofertas se
comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a normativa sobre
subcontratacion ou non cumpren as obrigas aplicables en materia
ambiental, social ou laboral, nacional ou internacional, incluindo o
incumprimento dos convenios colectivos sectoriais vixentes, en aplicacion
do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase, en todo «caso, que a xustificacion non explica
satisfactoriamente o baixo nivel dos prezos ou custos propostos polo
licitador cando esta sexa incompleta ou se fundamente en hipétese ou
practicas inadecuadas desde o punto de vista técnico, xuridico ou
economico.

15.5 Criterios de desempate. Porcentaxe de traballadores con
discapacidade.

No caso de que, aplicando os criterios de valoracién, ddas ou mais
empresas empaten na maior puntuacion tera preferencia na adxudicacién
aquela empresa que, ao vencemento do prazo de presentacion de ofertas ,
tefia no seu persoal unha porcentaxe de traballadores con discapacidade
superior ao que lles impofia a normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto a
proposicion mais vantaxosa acreditan ter relacién laboral con persoas con
discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impofia a normativa,
tera preferencia na adxudicacién do contrato o licitador que dispofia da
maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberan presentar a documentacion acreditativa.

Ou sorteo no caso de que os anteriores criterios non dese lugar a
desempate.

15.6 Renuncia:
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A presentacion da oferta vincula ao contratista coa administracion, de tal
modo que a renuncia a adxudicaciéon do contrato ou & execucién da obra,
realizada en calquera fase de tramitacion do expediente (a maneira de
exemplo: durante o prazo de presentacion de ofertas; antes ou despois de:
a) a apertura de plicas, b) a proposta de adxudicacidon c) a adxudicacion, d)
antes da formalizacién do contrato, €) a comprobacién do replanteo, f) o
inicio e execucién das obras, g) a recepcidn, etc. faculta & Corporacion para
que proceda & incautacién da garantia, sen prexuizo da esixencia de
indemnizacién polos danos e prexuizos causados a administracion
contratante e demais consecuencias previstas na LCSP.

Tamén se considerard renuncia a non xustificacibn en prazo da
dispofibilidade dos medios persoais e materiais a que se refire a clausula
12.

Tendo en conta que os contratistas estan dispensados de constituir a
garantia provisional, a Corporacién podera esixir este importe mediante o
procedemento de prema, asi como para a indemnizacién de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos,
ben de forma expresa ou non xustificando a baixa dentro do prazo
concedido pola administracién tera as mesmas consecuencias e efectos que
se indicaron nos paragrafos anteriores.

Non obstante o disposto nos apartados anteriores:

No caso de que a administraciéon non acorde a adxudicacién no prazo de 3
meses, contado desde a apertura das proposicidns, o contratista tera
dereito a retirar a sta proposicion, de conformidade co disposto no art. 158
LCSP, non obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en
15 dias habiles cando sexa necesario seguir os tramites a que se refire o art.
149.4 do LCSP.

15.7. Designacion de director de obra:

No acordo ou resolucién de adxudicacion o 6rgano competente da
Corporacion concretara a designacion do técnico-director da obra e
naqueles casos en que a direccién da obra se realice mediante contrato de
servizos, previa a tramitacion do correspondente expediente de
contratacion.

De igual maneira se actuara para a designacion de coordinacién de
seguridade e saude e aqueles contratos conexos que fosen necesarios para
a execucioén das obras.

16) ADXUDICACION

16.1. Requirimento de documentacion ao licitador que presentase a
mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicacidn requirirase ao licitador que
presentase a mellor oferta para que dentro do prazo de sete dias habiles,
contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente,
por medios electrénicos e con firma electronica:

O licitador que presente a mellor oferta debera presentar a documentacion
gue se indica a continuacion salvo que estea inscrito no Rexistro oficial de
licitadores e empresas clasificadas do sector publico (ROLECSP) ou no
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Rexistro Oficial de Empresas Clasificadas da Comunidade Auténoma de
Galicia, para cuxos efectos deberd indicar esta circunstancia e nUmero de
inscricién, sempre que a citada documentacién se corresponda coa esixida
na presente clausula e esta vixente—Nos supostos establecidos na clausula
16.1.10 debera constituirse a garantia complementaria. Ademais debera
presentarse a documentacién indicada nos apartados 11, 12, 13 ,14 da
presente clausula.

16.1.1.- Acreditativo da personalidade e capacidade.

1. a ).- Persoas fisicas: documento nacional de identidade/ NIF, pasaporte,
NIE ou documento equivalente.

1. b).- Persoas xuridicas: escritura de constitucion e /ou no seu caso de
modificacidn, inscrita no rexistro mercantil, no caso das persoas xuridicas.

16.1.2.- Representacion

Cando o licitador non actle en nome propio ou se trate de sociedade ou
persoa xuridica, deberd acompafarse poder notarial para representar a
persoa ou entidade en cuxo nome concorre perante a administracion
contratante.

O poder debera figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos
en que a dita inscricibn sexa esixida polo Regulamento do Rexistro
Mercantil.

No entanto serd suficiente se o poder estd inscrito no Rexistro de
Apoderamento correspondente, ou ben no Rexistro oficial de licitadores e
empresas clasificadas do sector publico (ROLECSP) ou nunha base de datos
nacional dun estado membro da Union Europea.

Bastanteo

Os poderes a que se refire o apartado anterior, deberaos bastantear,
previamente, o secretario da Corporacién ou funcionario habilitado, no caso
de non estar inscritos nos citados Rexistros.

16.1.3.- Clasificacion

Non se esixe por razon da contia, de conformidade co disposto no
art. 159.6 en relacién co art. 77.1.a LCSP.

16.1.4.- Solvencia, cando non sexa esixible a clasificacion e, en todo
caso, para 0s empresarios non espanois de Estados membros da
Union Europea

16.1.4.1 SOLVENCIA TECNICA ECONOMICA E FINANCEIRA

No caso de que non sexa esixible a clasificacion, o licitador que presente a
mellor oferta deberd acreditar a solvencia econémica e financeira e a
solvencia técnica, alternativamente por medio do documento acreditativo
de que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoria que se indica na
epigrafe 8 do cadro de caracteristicas ou mediante os requisitos especificos
de solvencia econdémica e financeira e a solvencia técnica que se indican na
clausula 7.

16.1.4.2. SOLVENCIA TECNICA
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No caso de que non sexa esixible a clasificacion, o licitador que presente a
mellor oferta deberd acreditar a solvencia técnica, alternativamente por
medio do documento acreditativo de que se atopa clasificado no grupo,
subgrupo e categoria que se indica na epigrafe 8 do cadro de caracteristicas
ou mediante os requisitos especificos de solvencia econdmica técnica que
se indican na clausula 7.

16.1.5.- Inexistencia de prohibicion para contratar

A declaracion relativa a non estar incurso en prohibicidns para contratar coa
administracién, o licitador que presente a mellor oferta non tera que
volver presentar a dita declaraciodn.

16.1.6.- Direccidn electrdnica habilitada para notificacidons

Designarase unha direcciéon de correo electrénico en que efectuar as
notificacions, que debera ser «habilitada» de conformidade co disposto na
disposicion adicional décimo quinta, nos casos en que o 6rgano de
contratacion optara por realizar as notificaciéns a través dela.

16.1.7.- Nos casos en que o empresario recorra a solvencia e medios
doutras empresas de conformidade co artigo 75 da lei, cada unha delas
tamén debera presentar a documentacion a que se refiren os apartados 1 a
6 desta clausula.

16.1.8.- En todos os supostos en que varios empresarios concorran
agrupados nunha unién temporal, cada unha das empresas integrantes da
UTE tamén debera presentar a documentacién a que se refiren os apartados
1 a 7 desta clausula.

16.1.9 A documentacién xustificativa de estar ao corrente no cumprimento
das sUas obrigas tributarias e da Seguridade Social ou autorice ao 6rgano
de contratacién para obter de forma directa a acreditacion diso.

16.1.10.- Garantias:

+—De conformidade co disposto no art. 159.6 letra f, non se requirira a
constitucion de garantia definitiva.

¢ Garantia complementaria: Naqueles casos nos que a
proposta de adxudicacidon sexa a oferta presentada
polo licitador que estivese incurso inicialmente en
presuncion de anormalidade, requirirdselle de
conformidade co art. 107.2 LCSP que ademais da
garantia a que se refire o paragrafo anterior, se
preste unha complementaria dun cinco por cento do
prezo final ofertado, excluido o imposto sobre o valor
engadido.

A administracién podera rexeitar a admisién de avais e seguros de caucion
provenientes de entidades, que se atopen en situacion de mora fronte a
administracién contratante como consecuencia da falta de pagamento de
obrigas derivadas da incautacidn de anteriores avais ou seguros de caucion,
e que mantiveren impagados os importes correspondentes a avais ou
seguros de caucién xa executados 30 dias naturais despois de recibirse na
entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista
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antes de constituir o aval ou o seguro de caucién deberd informar &
entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta clausula, sen que poida
alegar, en consecuencia, descofiecemento no caso de que o aval ou seguro
for rexeitado pola administracion.

16.1.11.- Acreditacion de dispor efectivamente dos medios
persoais e materiais que se comprometan a dedicar ou adscribir a
execucion do contrato.

1. MEDIOS PERSOAIS:

CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS | N© OBSERVACIONS
UNIDADES
2.1.
MAQUINARIA
2.2. EQUIPOS
2.3.MEDIOS
AUXILIARES
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Para estes efectos a acreditacion poderd realizarse, acompafiando a
documentacion xustificativa, da seguinte forma:

Medios persoais:

A) Titulos académicos e profesionais do empresario e, en particular, do
responsable ou responsables das obras

B) n? de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera
outra modalidade, acreditandose mediante os correspondentes contratos ou
TCs

Medios materiais:
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e Poderanse acreditar mediante o0s correspondentes contratos de
adquisicién, arrendamento con ou sen opcion de compra,
arrendamento financeiro ou leasing, ou no seu caso mediante
facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacions.

* De igual modo poderd acreditarse, mediante
certificacion, que os citados medios (que deberan
describirse de forma individual indicando marca, modelo
e data de adquisicion) forman parte do inventario da
empresa ou entidade adxudicataria.

* Asi mesmo poderase acreditar mediante certificacion de
inscricibn no correspondente rexistro de empresas
acreditadas ou equivalente.

* No entanto poderase acreditar por calquera outro medio
de proba que demostre de maneira irrefutable a
titularidade ou dispoiibilidade destes medios materiais
para a obra obxecto do presente contrato

16.1.12.- Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o
presente contrato):

Acreditacion documental dos requisitos esixidos na clausula 12.C.2

- Do nlimero de persoas traballadoras (homes e mulleres) que
componfen o persoal da empresa

- Do nimero de persoas traballadoras (homes e mulleres) con
contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en
persoal

- Do nimero de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo
indefinido e a xornada completa en persoal

16.1.13.- Plan de igualdade (no caso de que se esixa para o
presente contrato):

Documento acreditativo da aprobacion do Plan de igualdade, de ser o caso.

16.1.14.- Nos supostos establecidos na clausula 12 xustificacion de que a
empresa conta no seu persoal cos traballadores con discapacidade
declarados.

16.1.15.- Ratificaciéon dos compromisos indicados na clausula 12.A.2 e, no
seu caso, do persoal que se ha subcontratar

16.1.16 indice dos documentos presentados

16.2 Consecuencias da non presentacion ou presentacion
inadecuada da documentacion

De non cubrirse adecuadamente o requirimento no prazo sinalado,
entenderase que o licitador retirou a sta oferta, solicitdndose, nese caso, a
mesma documentacion ao licitador seguinte, pola orde en que queden
clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuizo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP
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16.3 Adxudicacion

0 6rgano de contratacién debera adxudicar o contrato dentro dos cinco dias
habiles seguintes a recepcién da documentacion.

16.4 Notificacion

A adxudicacién notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase
no perfil do contratante.

16.5 Empresas non comunitarias

As empresas non comunitarias que resulten adxudicatarias do contrato
deberan abrir unha sucursal en Espafa, con designacién de apoderados ou
representantes para as suas operaciéns, e que estean inscritas no Rexistro
Mercantil (artigo 68.2).

lll.- FORMALIZACION DO CONTRATO.
17) FORMALIZACION DO CONTRATO.

A formalizacién do contrato poderase efectuar mediante a aceptacién da
adxudicacion por parte de persoa que tefia poder suficiente ou mediante a
sta formalizaciéon en documento administrativo segundo considere o érgano
de contratacién e debera efectuarse, en todo caso, non mais tarde do
quince dias habiles seguintes a aquel en que se reciba a notificacion da
adxudicacion aos licitadores, e na data que sinale a administracion.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato
dentro do prazo indicado esixiraselle o importe do 3 por cento do
presuposto base de licitacion, IVE excluido, en concepto de penalidade, sen
prexuizo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da
sUa declaracién de prohibicién de contratar.

Se a causa da non formalizacion fose imputable & administracion,
indemnizarase ao contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese
ocasionar.

IV.- EXECUCION DO CONTRATO.

18) ACTA DE COMPROBACION DO REPLANTEO, XUSTIFICACION DE
CONTRATAR TRABALLADORAS DESEMPREGADAS E INICIO DAS
OBRAS

18.1.- Xustificacion de contratar traballadoras desempregadas e
relacion nominal de traballadores adscritos ao contrato

Antes da data prevista para a comprobacion do replanteo, o adxudicatario
debera entregar no Rexistro do érgano de contratacion os contratos, alta na
Seguridade Social e demais documentacién xustificativa de contratar a
traballadoras desempregadas e restantes traballadores adscritos ao
contrato, no caso de que se esixa a dita contratacién conforme ao disposto
na epigrafe 13 do cadro de caracteristicas (anexo | do presente prego). O
incumprimento desta obriga dara lugar & imposicién de penalidades nos
termos previstos na clausula 33 paragrafo terceiro incrementadas nun 100%
(1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato) ou a resoluciéon do
contrato por incumprimento de obrigacidn esencial.

18.2.- Comprobacion de replanteo
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Dentro do mes seguinte & formalizacién do contrato efectuarase a
comprobacién do replanteo, na data en que a administracién sinale,
quedando obrigado o contratista, previa notificaciéon & direcciéon do correo
electronico que figura na slUa oferta, a acudir a este e subscribir a
correspondente acta, de conformidade co artigo 236 LCSP.

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobacién
de replanteo a sUa ausencia considerarase como incumprimento do contrato
, Co caracter de incumprimento de obriga esencial, dando lugar a
tramitacién dun expediente de resolucion de contrato.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saude, plan de
residuos e relacion de subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 dias naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre
antes do inicio das obras, o contratista presentara o programa de traballo, o
Plan de seguridade e salde, o Plan de residuos especifico (para os efectos
do disposto no art. 5 e concordantes do R. D. 105/2008) e relacion de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar.

A aprobacion do Plan de seguridade e saude, corresponderalle ao presidente
da Corporacion previo informe do coordinador de seguridade e salde.

Asi mesmo corresponderalle ao presidente da Corporacidén a aprobacion do
Plan de residuos nos casos que proceda.

Atendendo a natureza e duracién da obra, o presidente da Corporacion, a
proposta do técnico director podera eximir ao contratista da presentacién do
programa de traballo.

En ningln caso se dispensara a presentacion de programa de traballo para
as obras plurianuais.

18.4.- Comezo das obras e comunicacion de apertura do centro de
traballo

O contratista debera iniciar as obras dentro dos quince dias seguintes ao da
firma da acta de comprobacion de replanteo.

O adxudicatario deberd comunicar a apertura do centro de traballo a
autoridade laboral competente con caracter previo ao comezo dos
traballos, documento cuxa presentacion debera exhibir o contratista ao
director das obras e ao coordinador de seguridade e salde.

18.5.- Cando o resultado da comprobacion do replanteo demostre a
posesidn e disposicion real dos terreos, a sUa idoneidade e viabilidade do
proxecto, a xuizo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte
do contratista, aquel dard a autorizacién para inicialas, facéndose constar
este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa autorizacién quedara
notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezandose a contar o
prazo de execucion das obras desde o dia seguinte ao da firma da acta.

19) CARTEIS E SINAIS.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a
colocar pola sua conta un cartel relacionado coa obra, coas caracteristicas e
formato que sinale a Administracidon provincial (anexo 1.20 “cadro de
caracteristicas”). Este cartel debera manterse na obra ata transcorrido un
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ano desde a formalizaciéon da acta de recepcién, sendo responsable o
contratista durante o prazo que o cartel permaneza instalado en perfectas
condicidns.

Transcorrido este prazo o contratista debera proceder a retirada do cartel
pola sUa conta.

Asi mesmo, o contratista esta obrigado a instalar pola sda conta os sinais
indicativos de obras, perigo, precaucion, desviacion, etc., de conformidade
co disposto no cédigo da circulacién e normativa de prevencién de riscos
laborais, e a adoptar todas as precaucions precisas desde o comezo das
obras ata a sUa total terminacidn, sendo persoalmente responsable dos
accidentes motivados por incumprimento desta clausula.

19.2.- Fotografias.

O adxudicatario debera acompafar a cada certificacién de obra as seguintes
fotografias por triplicado:

a) Do cartel da obra.
b) Do cartel da obra e a sUa contorna.

En ambos os dous casos debera levar ao dorso a firma do director da obra e
a data da sUa realizacion.

Na data da acta de recepcién o adxudicatario debera entregar a
administraciéon en formato dixital, acompafiada de breve memoria
explicativa asinada electronicamente, a reportaxe fotografica ou o video
relativo ao desenvolvemento, execucién e finalizacién das obras nas suas
distintas fases. A citada documentacion podera utilizarse pola
administracién libremente e sen limitacién temporal.

20) OCUPACION DE TERREOS.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a
orde correspondente da direccién.

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS.

21.1.- O contratista debera executar as obras con materiais e medios de
primeira calidade e nas condiciéns esixidas no proxecto aprobado e toda a
documentacidn que a integra, asi como de conformidade coas instruciéns ou
regulamentos técnicos nacionais obrigatorios, a condicién de que sexan
compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5
LCSP.

Asi mesmo, deberad utilizar os elementos persoais e auxiliares mais
cualificados nas condiciéns esixidas pola boa practica da construcién.

21.2.- Recepcidén e recusaciéon de materiais.- O contratista s6 pode
empregar os materiais na obra previo exame e aceptaciéon polo técnico-
director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento
das condicidns convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos ao seu exame deberd comunicalo por escrito ao contratista,
sinalando as causas que motiven tal decisidn.

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- O contratista respondera da
execucién da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa

21



Or gani sno.

(FECHA: 09/ 08/ 2018)

i 81 ZBygVnbCTIl PLvW/Pa
Verificable en | a Sede El ectrénica del

FI RMADO POR Adel a Lanel a Arteaga

Versi on inprimble

CVD:

eximente, nin lle dea dereito ningln, a circunstancia de que o0s
representantes da administracién examinaran ou recofieceran, durante a
sUa construcidn, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados,
nin que sexan incluidos estes e aqueles nas medicions e certificacions
parciais.

21.4.- Demolicion e reconstrucion das obras defectuosas ou mal
executadas.- Se se advirten vicios ou defectos na construcion, ou se tefien
fundadas razdéns para crer que existen vicios ocultos na obra executada, o
técnico-director ordenara durante o curso da execucién;—a demolicion e
reconstrucién das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias,
ou as acciéns precisas para comprobar a existencia de tales defectos
ocultos.

21.5.- Responsabilidade por vicios ocultos.- Se a obra se arruina con
posterioridade & expiracion do prazo de garantia por vicios ocultos da
construcion, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista,
respondera este dos danos e prexuizos que se manifesten durante o termo
de quince anos contados desde a recepcidn. Asi mesmo, o contratista
respondera durante este prazo dos danos materiais causados na obra por
vicios ou defectos que afecten a cimentacion, os soportes, as vigas, 0s
forxados, os muros de carga ou outros elementos estruturais, e que
comprometan directamente a resistencia mecanica e a estabilidade da
construcién, contados desde a data de recepcién da obra sen reservas ou
desde a emenda destas.

Transcorrido este prazo sen que se manifeste ningln dano ou prexuizo,
quedard totalmente extinguida a responsabilidade do contratista, de
conformidade co artigo 244 LCSP.

22) DIRECCION E INSPECCION DAS OBRAS.

A direccién e inspeccién das obras corresponde ao seu técnico-director
(director de obra e, no seu caso, director de execucién da obra, de acordo
con o disposto nos arts. 12 e 13 da Lei 38/99 do 5 de novembro de
ordenacién da edificacién), o cal ditard as instruciéns necesarias ao
contratista para a normal e eficaz realizaciéon daquelas e sinalara o ritmo de
execucién conveniente, mediante as anotacidéns correspondentes no Libro
de Ordes, que levara por medios ou formato electrénico, ou se non é posible
en formato papel.

Para o desempefo da sUa funcion podera contar con colaboradores as suas
ordes, que desenvolveran o seu labor en funcién das atribucidns derivadas
dos seus titulos profesionais ou dos seus cofiecementos especificos e que
integraran a “Direccion da obra”.

A Presidencia da Corporacion podera inspeccionar as obras cando o estime
oportuno ou encomendar as ditas funcidns aos técnicos da Corporacion.

23) NORMATIVA LABORAL, IGUALDADE DE XENERO E CONCILIACION
DA VIDA FAMILIAR E PERSOAL. IGUALDADE DE TRATO E NON
DISCRIMINACION DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E
INTERSEXUAIS

O contratista debera observar as disposicidns vixentes en materia laboral e
de seguridade social e en especial os convenios colectivos do sector ou
empresa correspondentes.
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O contratista debera observar as disposiciéns vixentes en materia de
seguridade e hixiene no traballo e prevencidn de riscos laborais.

Asi mesmo o contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en
materia de igualdade de xénero e conciliacién da vida familiar e persoal,
adoptando todas as medidas necesarias para a sUa efectividade.

De igual modo deberd adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do
14 de abril ,pola igualdade de trato e a non discriminacién de lesbianas,
gais, transexuais, bisexuais e intersexuais en Galicia, e en especial o
protocolo de igualdade e boas practicas no ambito empresarial e das
relacions laborais en materia de non discriminacion por razon de orientacion
sexual e identidade de xénero, considerandose o0 seu cumprimento
condicién especial de execucién, e o seu incumprimento considerarase
incumprimento de obrigacidon esencial e causa de resolucién de contrato
(art. 12.8 Lei 2/2014).

O contratista esta obrigado a facilitar toda a documentacién acreditativa do
cumprimento de todos os requisitos esixidos nesta clausula cando llo solicite
a administracion, o director de obra ou o 6rgano de contratacién. En todo
caso, o contratista e a administraciéon deberan observar a normativa vixente
en materia de proteccién de datos de caracter persoal.

24) PRODUCION E XESTION DE RESIDUOS.

O contratista deberd observar as disposiciéns vixentes en materia de
producién e xestién de residuos.

Neste sentido, debera presentar ao director de obra toda a documentacién
relativa ao cumprimento das obrigaciéns derivadas da citada normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Sera por conta do contratista a responsabilidade derivada de todos os
danos, prexuizos e acciéns de calquera natureza que sexan ocasionados a
terceiras persoas polo seu persoal, a sa maquinaria ou como consecuencia
dos traballos realizados. Esta responsabilidade non se extinguird ata que
expire o prazo de garantia da obra.

Cando tales danos e prexuizos sexan ocasionados como consecuencia
inmediata e directa dunha orde da administracién, serd esta responsable
dentro dos limites establecidos na lei.

Asi mesmo, o contratista responderd civil e, no seu caso, penalmente dos
danos causados & administracion contratante ou a terceiros como
consecuencia dos vicios ocultos das obras.

A cantidade en que se concreten tales danos sera inmediatamente esixida
pola via de constrinximento administrativo.

26) GASTOS DE TRANSPORTE E ALMACENAXE. CUSTODIA E
CONSERVACION

26.1. Almacenaxe

O contratista estara obrigado a sufragar os gastos de transporte de
materiais ata o lugar sinalado e no prazo convido e, no seu caso, 0S gastos
de almacenaxe e deposito.
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26.2.Custodia e conservacion.

O contratista deberd responder da custodia e conservacién dos materiais e
instalacions, sen que tefia dereito a indemnizacién por causa de avaria,
perdas ou prexuizos nos bens, ata a aprobaciéon da devolucién da garantia
definitiva.

Cando as obras incldan instalaciéons tales como aparellos elevadores,
climatizacién, aire acondicionado, vapor, frio, etc., a empresa adxudicataria
deberd realizar, ben directamente, ben a través dunha empresa
especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantia
establecido na clausula 37 do presente prego, asumindo 0s gastos que diso
se deriven.

27) CONDICIONS ESPECIAIS DE EXECUCION DE CARACTER LABORAL
E SOCIAL .

No presente prego establécense como condicidéns especiais de caracter
social e laboral en relacién coa execucién do contrato, vinculadas ao seu
obxecto , no sentido do artigo 145 LCSP, non sendo directa ou
indirectamente discriminatorias a seguinte condicidon de execucién:

a) Coa fin de favorecer a formacion dos traballadores o contratista debera
impartir aos traballadores que adscriba as obras un curso de formacion en
materia de prevencién de riscos e dereitos laborais dos traballadores cunha
duracién minima de 5 horas.

Poderanse impor penalidades para o suposto de incumprimento dos
compromisos ou das condicions especiais de execucidon do contrato que se
estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao apartado 1 do artigo
202 LCSP. Estas penalidades seran proporcionais & gravidade do
incumprimento e as contias de cada unha delas non poderan ser superiores
ao 10 por cento do prezo do contrato, IVE excluido, nin o seu total superar o
50 por cento do prezo do contrato.

No presente contrato aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33
paragrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000
euros do prezo do contrato).

Non obstante o incumprimento desta condicion especial de execucién
considerarase incumprimento de obrigacién esencial , e en consecuencia o
organo de contratacion podera acordar a resolucion do contrato e a
inhabilitacién da empresa para contratar .

28) _TRIBUTOS E PROXECTOS DE INSTALACIONS

O adxudicatario deberd pagar todos os impostos, contribuciéns, taxas e
prezos publicos que pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto
do contrato, asi como sobre a obtencion a licenza de obras ou imposto sobre
construcions, obras e instalacions, se procede, e o aboamento de calquera
tributo relacionado co establecido no presente apartado.

Seran por conta do adxudicatario e sen que supofia custo ningun para a
administracién, a realizacion daqueles proxectos de instalacions e equipos
que no seu caso se prevexan no proxecto (electricidade, centros de
transformacion, aparellos elevadores, climatizacién, etc.), que sexan
necesarios para a aprobacién polos organismos competentes da
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administracién, asi como a tramitaciéon ante estes organismos e pago das
taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE.

A administracién, a través da Direcciébn ordenard a unha empresa
especializada neste tipo de controis, contratada pola administracién, que se
verifiquen 0s ensaios e analises de materiais e unidades de obra que en
cada caso resulten pertinentes. A mesma Direccién fixard o nUmero, forma e
dimensions e demais caracteristicas que deben reunir as mostras e probetas
para ensaio e analise, caso de que non exista disposicion xeral para o
efecto, nin estableza tales datos o Prego de prescricions técnicas
particulares ou outros documentos do proxecto. Os gastos deste control
seran por conta da administracién e non se lle reteran ao contratista.

Este control é independente do control interno que realice o contratista,
cuxa realizacion deberd acreditarse en todo caso xunto con cada
certificacién mensual e, ademais, cando llo requira o director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos
a execucion da obra fosen desfavorables e que os ditos ensaios ou controis
de calidade deban de repetirse para verificar se se emendaron os defectos
observados, este custo serd asumido polo contratista, ao que se lle
descontara este importe da Ultima certificacién ou liquidacién.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO.

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo
ao proxecto aprobado e as clausulas do presente prego, e de conformidade
co programa de traballo previsto para cada anualidade. De acordo co
disposto no artigo 198 LCSP, o aboamento debera efectuarse de acordo
Cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobacion da certificacion de obra e conformidade
da factura: Unha vez expedida a certificacion de obra, este documento
deberao presentar o director de obra ante a entidade contratante e o
contratista  debera proceder a emision e presentaciéon da factura
correspondente e do resto da documentacion requirida (fotografias,
acreditacion do control interno de calidade, da contratacion de traballadoras
desempregadas, xestion de residuos, etc.), incumbindolle, tanto ao
contratista como ao director de obra ou responsable do contrato, o
cumprimento desta obrigacién formal. Unha vez cumprido integramente
este requisito, iniciarase o cdmputo do trinta dias naturais para que a
administracién aprobe a documentacién presentada e dite o acto de
recoNecemento da obrigacion; no entanto, se a documentacién presentada
adoecese dalgun defecto, sera devolta ao contratista para a stUa correccién,
non iniciandose o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de
novo no punto xeral de entrada de facturas electrénicas (FACe)
debidamente emendados.

O contratista tera a obrigacion de presentar a factura electronica que
expediran polas obras realizadas no punto xeral de entrada de facturas
electrénicas (FACe) para efectos da sUa remisién ao érgano administrativo
ou unidade a quen corresponda a sUa tramitacién.

Na epigrafe 21 do cadro de caracteristicas do contrato (anexo | do
presente prego), incllese a identificacién do 6rgano administrativo con
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competencias en materia de contabilidade publica, asi como a identificacién
do d6rgano de contratacion e do destinatario, que deberan constar na factura
correspondente que emita o contratista.

b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e
recofiecida a obrigaciéon de pago, a administracién deberd realizar o pago
dentro dos inmediatos trinta dias seguintes.

A execucién da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade,
ainda no caso de que conte coa autorizaciéon da direccién, non dara dereito
ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclia no orzamento a
dotacién necesaria para facer fronte a anualidade correspondente.

30.2.- Se a administraciéon demorase o pago do prezo, computado a partir
do cumprimento do prazo a que se refire apartado anterior, o adxudicatario
tera dereito a partir do cumprimento deste prazo, a cobrar os xuros de mora
e & indemnizacion polos custos de cobranza nos termos previstos na Lei do
29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra
a morosidade nas operacidns comerciais e art. 198 LCSP

Non obstante o indicado no apartado anterior, no caso de que algunha
certificacién contefia algun erro ou omision, e o contratista non advirta no
momento de prestar conformidade & certificacidon, expresamente e por
escrito a sUa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciara
ata que se emenden os defectos que contefa a certificacion,
computandose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da
expedicion da certificacién emendada.

De igual modo se a factura contén algun erro ou omisidn ou esta non se
presenta a entidade contratante, o prazo para esixir o xuro de mora non se
iniciara ata que se emenden os defectos que contefa a factura ou ata que
se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electronicas (FACe)
salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturacién permita a
sUa presentacion en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da
entidade correspondente.

30.3.- Dereito a suspension do cumprimento do contrato no caso de que a
demora do pago sexa superior a catro meses, debendo comunicarlle a
administracién cun mes de antelacién tal circunstancia, para os efectos do
recoNecemento dos dereitos que poidan derivarse desta suspension, nos
termos establecidos no art. 198 LCSP.

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuizos que
como consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administraciéon fose
superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo
200 do LCSP e nas condicidns sinaladas na clausula 31.5 do presente prego.

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA.

31.1. Medicidns.- A Direccién Facultativa realizard mensualmente e na
forma que estableza o prego de prescriciéns técnicas, a medicién das
unidades de obra executadas durante o periodo de tempo anterior.

O contratista podera presenciar a realizacién de tales mediciéns.
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Para as obras ou partes de obra cuxas dimensiéns e caracteristicas tefian
qgue quedar posterior e definitivamente ocultas, o contratista esta obrigado
a avisar a direccién coa suficiente antelacién, co fin de que esta poida
realizar as correspondentes medicions e toma de datos, levantando os
planos que as definan, cuxa conformidade subscribira o contratista.

A falta de aviso anticipado, cuxa existencia corresponde probar ao
contratista, queda este obrigado a aceptar as decisiéns da administracién
sobre o particular.

31.2.- Relacions valoradas.- A Direccién Facultativa tomando como base
as medicidns das unidades de obra executada a que se refire o apartado
anterior e o0s prezos contratados, redactara mensualmente a
correspondente relaciéon valorada 4 orixe.

31.3.- Certificacidns.- As certificacions expediranse tomando como base a
relacién valorada e tramitaranse pola Direccién Facultativa nos cinco dias
seguintes do periodo que correspondan previa a audiencia ao contratista
para os efectos da sua conformidade ou reparos.

No suposto de obras plurianuais as certificacions deberan axustarse as
anualidades previstas sen que nunha Unica certificacién se poidan reflectir
importes correspondentes a distintas anualidades.

A presentacién da factura e certificacién de obra deberd realizarse dentro
dos primeiros dez dias do mes seguinte ao periodo que corresponda, a fin
de garantir o seu pronto pago, especialmente en periodos de peche de
exercicio.

31.4.- Pagos.

31.4.1.- Os pagos \verificaranse contra certificacibns mensuais
acompafadas de relacién valorada expedidas pola Direccién Facultativa da
obra e aprobadas pola Presidencia ou érgano competente da Corporacién.
Asi mesmo, achegaranse as fotografias do cartel de obra a que se refire a
cldusula 19.2. e declaracion responsable de que o contratista cumpriu as
condicidns establecidas nas clausulas 23, 24, 27 e 35.

Asi mesmo, o contratista deberd presentar factura por igual importe que o
da certificacion.

A factura deberd presentarse no punto xeral de entrada de facturas
electrénicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de
facturacion permita a sUa presentacion en formato papel, nese caso
presentarase no rexistro da entidade correspondente, no periodo
comprendido entre os dias 1 e 10 do mes seguinte a aquel ao que
corresponda a certificacién de obra .

A factura debera conter ademais dos datos establecidos na normativa de
facturas, os datos que se detallan na epigrafe 21 do anexo | do presente
prego.

As certificacidons mensuais teran o caracter de pago a conta, suxeitas as
rectificacions e variacions que se produzan na medicion final e sen supor, de
ningunha forma, aprobacién e recepcién das obras que comprenden.

Canto aos prazos e tramites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.
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31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100
do valor dos materiais amoreados necesarios para a obra previa
autorizacién do 6rgano de contratacidon que tera por Unico obxecto controlar
gue se trata destes materiais e que se cumpren 0s seguintes requisitos:

a) Que exista peticidn expresa do contratista, acompafando documentacién
xustificativa da propiedade ou posesién dos materiais.

b) Que sexan recibidos como U(tiles e almacenados na obra ou lugares
autorizados para iso.

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioracién
ou desaparezan.

d) Que o contratista preste a sta conformidade ao plan de devolucién das
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra
en que queden incluidos tales materiais. Este Plan elaborarao a Direccién de
Obra acompafidandoo coa relacién valorada.

e) Que o contratista constitla aval de acordo con o previsto no 31.4.4 deste
prego.

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderan incluirse na
relacién valorada mensual ou noutra independente.

3. Para efectos do calculo do valor unitario do material tomarase o resultado
de aplicar o coeficiente de adxudicacién ao valor do custo inicial fixado no
correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de
beneficio industrial e gastos xerais.

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non
tivese a regulamentaria descomposiciéon de prezos e non figurase no
proxecto o custo inicial fixarase pola direccion da obra, non podendo
exceder 0 50 por 100 do prezo desta unidade de obra.

4. Soamente procederd o aboamento da valoracidn resultante cando exista
crédito suficiente con cargo & anualidade correspondente no exercicio
econdmico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do
aboamento a conta reflectido na relacion valorada, procederase ao
aboamento que corresponda ao crédito dispofiible da anualidade do

exercicio econémico de que se trate.
31.4.3. Aboamentos a conta por instalaciéns e equipos.

1. O contratista tera dereito a percibir aboamentos a conta por razén das
instalaciéns e equipos necesarios para a obra, de acordo coas regras
seguintes:

a) O aboamento vira determinado pola parte proporcional da amortizacion,
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades,
tendo en conta o tempo necesario de utilizacion.

b) No caso de instalaciéns, o aboamento non podera superar o 50 por 100
da partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalizacion da
obra e no de equipos o 20 por 100 das unidades de obra aos prezos
contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a
utilizacién daqueles.
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c) O calculo da cantidade que se ha aboar deberd acompafiarse dunha
memoria explicativa dos resultados obtidos.

d) Que o contratista constitia aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste
prego.

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos, tramitacion e devolucién
estarase ao disposto no apartado 31.4.2.

31.4.4. Garantias por aboamentos a conta por materiais amoreados e por
instalacidns e equipos.

Para realizar o este aboamento sera necesaria a constitucion previa do
correspondente aval polo importe correspondente ao do respectivo
aboamento a conta, de acordo co establecido no art. 240 LCSP

O contratista terad dereito & cancelacion total ou parcial destas garantias a
medida que vaian tendo lugar as deduciéns para o reintegro dos
aboamentos a conta percibidos.

31.5.- Os contratistas que teflan dereito de cobranza fronte a
administracién, poderan ceder este conforme a dereito.

Para que a cesién do dereito de cobranza tefia plena efectividade fronte a
administracién, sera requisito imprescindible a notificacion irrefutable do
acordo de cesién. Para ese efecto, considerarase que a notificacién se
produce cando se consigne mediante dilixencia no documento xustificativo
do crédito, a toma de razén no Libro de Rexistro de Transmisiéns de
Certificacions.

Unha vez que a administracién tefia cofilecemento do acordo de cesién, o
mandamento de pago habera de ser expedido a favor do cesionario. Antes
de que a cesibn se pofna en cofiecemento da administraciéon, os
mandamentos de pago a nome do contratista produciran efectos
liberatorios.

As cesidns anteriores ao nacemento da relacién xuridica da que deriva o
dereito de cobranza non produciran efectos fronte & administracion. En todo
caso, a administracién podera opor fronte ao cesionario todas as excepciéns
causais derivadas da relacion contractual.

32) PRORROGAS.

Se 0 atraso na execucién das obras se produce por motivos non imputables
ao contratista e este ofrece cumprir o seu compromiso se se lle da unha
prorroga do tempo que se lle sinale o dérgano de Contratacion podera
concedela por un prazo que serd, polo menos, igual ao tempo perdido, a non
ser que o contratista pida outro menor.

33) PRAZO DE EXECUCION DO CONTRATO E PENALIDADES
ADMINISTRATIVAS.

O contratista esta obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado
para a sUa realizacién, asi como, dos prazos parciais sinalados para a sUa
execucion sucesiva.

A constitucion en mora do contratista non precisara intimacién previa por
parte da administracion.
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Cando o contratista por causas imputables a el, incorra en demora respecto
do cumprimento do prazo total, a administracién podera optar
indistintamente pola resolucion do contrato ou pola imposicién das
penalidades diarias na proporcion de 0,60 euros por cada 1000 euros do
prezo do contrato.

No caso de que o adxudicatario oferte reducidon de prazo de execucién e a
demora é imputable ao contratista as penalidades diarias indicadas no
paragrafo anterior seran as seguintes:

REDUCION (% sobre o prazo de Penalidades

execucion)

Ata un 5% 0,65 por cada 1.000
euros

Ata un 10% 0,70 por cada 1.000
euros

Ata un 15% 0,75 por cada 1.000
euros

Ata un 20% 0,80 por cada 1.000
euros

Ata un 25% 0,85 por cada 1.000
euros

Ata un 30% 0,90 por cada 1.000
euros

Ata un 35% 1,00 por cada 1.000
euros

Ata un 40% 1,05 por cada 1.000
euros

Ata un 45% 1,10 por cada 1.000
euros

Ata un 50% 1,15 por cada 1.000
euros

Ata un 55% ou mais 1,20 por cada 1.000
euros

A administracion terd a mesma facultade a que se refire o apartado anterior
respecto do incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou
cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a
imposibilidade do cumprimento do prazo total.

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un multiplo do 5 por 100
do prezo do contrato, o dérgano de contratacién estara facultado para
proceder & sUa resoluciéon ou acordar a continuidade da sUa execucién con
imposicién de novas penalidades.

34) MODIFICACIONS DE OBRAS.

34.1. Supostos .
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O presente contrato administrativo sé podera modificarse durante a sUa
vixencia cando se dea algln dos seguintes supostos:

a) Cando asi se prevexa no presente prego de cldusulas administrativas
particulares, nos termos e condicidns establecidos no artigo 204 LCSP;

b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificacién que
non estea prevista no presente prego de cldusulas administrativas
particulares, a condicién de que se cumpran as condicidéns que establece o
artigo 205 LCSP.

34.2.- En ningln caso o técnico director das obras ou o adxudicatario
poderan introducir ou executar modificaciéns nas obras comprendidas no
contrato sen a debida aprobacién técnica da modificacién e a aprobacién
econdmica do orzamento reformado resultante, no seu caso, como
consecuencia dela.

Antes de proceder & redaccidon da modificacion do proxecto deberd darse
audiencia ao redactor do proxecto ou das especificacions técnicas, se estas
foron preparadas por un terceiro alleo ao 6rgano de contratacion en virtude
dun contrato de servizos, para que, nun prazo non inferior a tres dias,
formule as consideracions que tefia por conveniente.

A mencionada aprobacion correspondera ao érgano de contratacion, previa
audiencia ao contratista, fiscalizacién do gasto e existencia de crédito, e
existencia de razéns de interese publico, de acordo co previsto nos artigos
203 a 207 e 242 LCSP.

34.3. Non teran a consideracion de modificacions (art. 242.4 LCSP ):
34.3.1. O exceso de medicions

Entendendo por tal, a variacién que durante a correcta execucion da obra se
produza exclusivamente no numero de unidades realmente executadas
sobre as previstas nas medicions do proxecto, sempre que en global non
representen un incremento do gasto superior ao 10 por cento do prezo do
contrato inicial. Este exceso de mediciéns serd recollido na certificacion final
da obra.

34.3.2. A inclusion de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos establecidos nesta lei e
nas stas normas de desenvolvemento, sempre que:

1.- Non supofan incremento do prezo global do contrato

2.- Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por
cento do orzamento primitivo deste.

34.4 A modificacién do contrato non podera realizarse co fin de engadir
prestacions complementarias as inicialmente contratadas, ampliar o
obxecto do contrato co fin de que poida cumprir finalidades novas non
contempladas na documentacion preparatoria deste, ou incorporar unha
prestacion susceptible de utilizacion ou aproveitamento independente.

34.5.En todo caso as modificacidns realizaranse de forma xustificada, por
razéns de interese publico e sempre que sexan estritamente necesarias,
tendo en conta os principios de austeridade, control do gasto, eficiencia e
boa administracién, asi como o de proporcionalidade.
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34.6. Modificacions previstas na documentacion que rexe a
licitacion do contrato

34.6.1. Limite cuantitativo. O presente contrato poderd modificarse
durante a suUa vixencia ata un maximo do vinte por cento do prezo inicial, na
forma e co contido seguintes:

34.6.2. Condicidons. A modificacidon versara sobre os aspectos que se
especifican no anexo VI, relativo a modificaciéns do contrato previstas,
onde se indican de forma clara, precisa e inequivoca o seu contido con
detalle suficiente, o seu alcance, limites e natureza; as condiciéns en que
podera facerse uso dela por referencia a circunstancias cuxa concorrencia
poida verificarse de forma obxectiva;

O procedemento que se seguira para realizar a modificacion sera o
seguinte:

1.-proposta motivada do redactor do proxecto ou, no seu caso, do director .
2.-Autorizacion do érgano de contratacién.

3.-Redaccién do proxecto. Audiencia, no seu caso, ao redactor do proxecto
e ao contratista no prazo minimo de 3 dias.

4.- Informe de Secretaria (ou Asesoria Xuridica en municipios do titulo X Lei
7/85, de bases de réxime local )

5.- Fiscalizacion por Intervencién.

6.-Existencia de crédito adecuado e suficiente.

7.- Aprobacion polo érgano de Contratacion.

8.- Formalizacion en documento administrativo da modificacién.

34.6.3. Imposibilidade de establecer novos prezos unitarios non
previstos.

A modificacién non poderd supor o establecemento de novos prezos
unitarios non previstos no contrato, salvo nos supostos previstos na clausula
34.3.2

34.6.4. Non alteracion da natureza global.

En ningln caso as modificaciéns poderdn alterar a natureza global do
contrato inicial. En todo caso, entenderase que se altera este se se
substitden as obras, as subministraciéons ou os servizos que se van adquirir
por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se entendera
gue se altera a natureza global do contrato cando se substitia algunha
unidade de obra, subministracién ou servizo puntual.

34.7. Modificacions non previstas na documentacion que rexe a
licitacion

As modificaciébns non previstas no presente prego, ou que estando
previstas, non se axusten ao establecido no art. 205 LCSP s6 poderan
realizarse cando a modificacién en cuestion cumpra os seguintes requisitos:

34.7.1. Os supostos que eventualmente poderian xustificar unha
modificacion non prevista son os seguintes:
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34.7.1.A) Cando devena necesario engadir obras, adicionais aos
inicialmente contratadas, a condicion de que se dean os dous
requisitos seguintes:

34.7.A.1.2 Que o cambio de contratista non fose posible por razéns
de tipo econémico ou técnico

Por exemplo que obrigase ao dérgano de contratacién a adquirir obras,
servizos ou subministraciéns con caracteristicas técnicas diferentes aos
inicialmente contratados, cando estas diferenzas dean lugar a
incompatibilidades ou a dificultades técnicas de uso ou de mantemento que
resulten desproporcionadas; e, asi mesmo, que o cambio de contratista
xerase inconvenientes significativos ou un aumento substancial de custos
para o drgano de contratacion. En ningln caso se considerard un
inconveniente significativo a necesidade de realizar unha nova licitacion
para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2.2 Modificacion cuantitativa.

Que a modificacidon do contrato implique unha alteracién na sua contia que
non exceda, illada ou conxuntamente con outras modificacions acordadas
conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluido.

34.7.1.B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se
derive de circunstancias sobrevindas e que fosen imprevisibles no
momento en que teia lugar a licitacion do contrato.

A condicion de que se cumpran as tres condicidns seguintes:

34.7.1.B.12 Que a necesidade da modificacion se derive de
circunstancias que unha administracion dilixente non puidese
prever.

34.7.1.B. 2.2 Que a modificacién non altere a natureza global do contrato.

34.7.1.B. 3.2 Que a modificacién do contrato implique unha alteracién na
sia contia que non exceda, illada ou conxuntamente con outras
modificacidns acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo
inicial, IVE excluido.

34.7.1.C) Cando as modificacions non sexan substanciais.

Neste caso terase que xustificar especialmente a slUa necesidade,
indicando as razéns polas que esas prestacidns non se incluiron no contrato
inicial. Unha modificacion dun contrato considerarase substancial cando
tefia como resultado un contrato de natureza materialmente diferente ao
celebrado nun principio. En calquera caso, unha modificacién considerarase
substancial cando se cumpra unha ou varias das condiciéns seguintes:

34.7.1.C.1.2 Que a modificacién introduza condiciéns que, de figurar no
procedemento de contratacion inicial, permitirian a seleccién de candidatos
distintos dos seleccionados inicialmente ou a aceptacion dunha oferta
distinta @ aceptada inicialmente ou atraerian a mais participantes no
procedemento de contratacién. En todo caso considerarase que se da o
suposto previsto no paragrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes
do proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, mais a modificacidon que
se pretenda, requiran dunha clasificaciéon do contratista diferente a que, no
Sseu caso, se esixiu no procedemento de licitaciéon orixinal.
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34.7.1.C.2.2 Que a modificacién altere o equilibrio econédmico do contrato
en beneficio do contratista dunha maneira que non estaba prevista no
contrato inicial. En todo caso considerarase que se da o suposto previsto no
paragrafo anterior cando, como consecuencia da modificacion que se
pretenda realizar, se introducirian unidades de obra novas cuxo importe
representaria mais do 50 por cento do orzamento inicial do contrato.

34.7.1.C.3.2 Que a modificacién amplie de forma importante o ambito do
contrato. En todo caso considerarase que se da o suposto previsto no
paragrafo anterior cando:

(i) O valor da modificacion supofia unha alteracién na contia do contrato
que exceda, illada ou conxuntamente, do 15 por cento do seu prezo inicial,
IVE excluido, ou ben que supere o limiar sinalado no artigo 20

(ii) As obras, obxecto de modificacion estean dentro do ambito doutro
contrato, actual ou futuro, sempre que se iniciase a tramitaciéon do
expediente de contratacion.

34.7.2) Que se limite a introducir as variaciéns estritamente indispensables
para responder & causa obxectiva que a faga necesaria

34.8. Obrigatoriedade.

Nos supostos de modificacion do contrato recollidas no artigo 205, as
modificacions acordadas polo érgano de contratacién seran obrigatorias
para os contratistas cando impliquen, illada ou conxuntamente, unha
alteracién na sla contia que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do
contrato, IVE excluido. ( ART 206).

Cando de acordo co disposto no apartado anterior a modificacién non
resulte obrigatoria para o contratista, esta s6 sera acordada polo érgano de
contratacién  previa conformidade por escrito deste, resolvéndose o
contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do
apartado 1 do artigo 211.

34.9 Regra especifica neste contrato de obras

34.9.1 No caso de que a modificacién supofia supresiéon ou reduciéon de
unidades de obra, o contratista non tera dereito a reclamar ningunha
indemnizacion.

34.9.2 Modificacions que suponan a introducion de unidades de
obra non previstas no proxecto ou cuxas caracteristicas difiran das
fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitacion

Os prezos aplicables a estas serdn fixados pola administracién, previa
audiencia do contratista por prazo minimo de tres dias habiles. Cando o
contratista non acepte os prezos fixados, o érgano de contratacién podera
contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixe, executalas
directamente ou optar pola resoluciéon do contrato conforme o artigo 211
desta lei.

34.9.3. Modificacidons que contemplen unidades de obra que teian
que quedar posterior e definitivamente ocultas

Antes de efectuar a medicién parcial destas, deberd comunicarse a
Intervencién da administracién correspondente, cunha antelacién minima de
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cinco dias, para que, se o considera oportuno, poida acudir a este acto nas
stas funciéons de comprobacion material do investimento, e iso, sen
prexuizo de, unha vez terminadas as obras, efectuar a recepcién, de
conformidade co disposto no apartado 1 do artigo 243, en relacion co
apartado 2 do artigo 210.LCSP.

34.10 . Tramitacion.

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificacién
do proxecto e se cumpran os requisitos que para ese efecto regula a LCSPE,
solicitara do drgano de contratacién autorizacién para iniciar o
correspondente expediente, que se tramitara de acordo coas condicions da
cladusula 34.6.2.

34.11. Tramitacion dunha modificacion que esixa a suspension
temporal total da execucion das obras e iso ocasione graves
prexuizos para o interese publico

O 6rgano de contratacion podera acordar que continden provisionalmente
estas tal e como estea previsto na proposta técnica que elabore a direccion
facultativa, sempre que

1.- O importe maximo previsto non supere o0 20 por cento do prezo inicial do
contrato, IVE excluido,

2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento.

O expediente de continuacion provisional que se ha tramitar para o efecto
esixira exclusivamente a incorporacion das seguintes actuacions:

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra,
onde figure o importe aproximado da modificacién, a descricién basica das
obras que se han realizar e a xustificacién de que a modificaciéon estd nun
dos supostos previstos no apartado 2 do artigo 203.

b) Audiencia do contratista.
¢) Conformidade do 6rgano de contratacion.
d) Certificado de existencia de crédito.

e) Informe da Oficina de Supervisiéon de Proxectos, no caso de que na
proposta técnica motivada se introduzan prezos novos. O informe debera
motivar a adecuacién dos novos prezos aos prezos xerais do mercado, de
conformidade co establecido no apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorizacién provisional
deberd estar aprobado tecnicamente o proxecto, € no de oito meses o
expediente da modificacién do contrato.

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das
unidades de obra previstas, aquelas partes que non haxan de quedar
posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do prazo de
oito meses, seran obxecto de certificacion e aboamento nos termos
previstos na presente lei coa sequinte singularidade:

34.12. Cando a modificacién non resulte obrigatoria para o contratista, esta
sé sera acordada polo 6rgano de contratacién previa conformidade por
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escrito deste, resolvéndose o contrato, en caso contrario, de conformidade
co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.13 Reaxuste de garantia.- Cando como consecuencia da modificacién
do contrato aumente o seu prezo, reaxustarase a garantia que se
cuantificard no 5% do incremento experimentado no prezo final ofertado
(IVE excluido) Esta garantia debera constituirse dentro do prazo maximo de
15 dias naturais contados desde a notificacion de aprobacién da
modificacidn. A non constitucién da garantia dentro deste prazo dara lugar a
resolucion do contrato.

Nas obras contratadas polos concellos e incluidas en plans provinciais
estarase, ademais, ao disposto nas normas reguladoras do plan ou
instruciéns redactadas pola Deputacion.

35) CESION DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesion de contrato

Os adxudicatarios non poderan ceder os dereitos dimanantes dun contrato
de obras sen obter previamente a autorizaciéon do érgano competente da
Corporacion, cos requisitos e condicidns establecidos no artigo 214 LCSP.

O cesionario debera constituir a garantia dentro do prazo maximo de 15
dias naturais contados desde a autorizacién expresa polo 6rgano de
contratacion da cesién. A non constitucién da garantia dentro deste prazo
dara lugar a resolucion do contrato.

35.2. Subcontratacion

35.2.1 En todo caso, o contratista deberd comunicar por escrito, tras a
adxudicacion do contrato e, como moi tarde, cando inicie a execucidon deste,
ao oOrgano de contratacién a intencién de celebrar os subcontratos,
sinalando:

1.- a parte da prestacion que se pretende subcontratar

2.- e a identidade, datos de contacto e representante ou representantes
legais do subcontratista,

3.- e xustificando suficientemente a aptitude deste para executala por
referencia aos elementos técnicos e humanos de que dispén e & slUa
experiencia, e acreditando que este non esta incurso en prohibicion de
contratar de acordo con o artigo 71. O contratista principal debera notificar
por escrito ao 6rgano de contratacidon calquera modificacion que sufra esta
informacién durante a execucidn do contrato principal, e toda a informacién
necesaria sobre os novos subcontratistas. No caso que o subcontratista
tivese a clasificacion adecuada para realizar a parte do contrato obxecto da
subcontratacién, a comunicaciéon desta circunstancia sera suficiente para
acreditar a slUa aptitude. A acreditacién da aptitude do subcontratista
podera realizarse inmediatamente despois da celebracion do subcontrato se
esta é necesaria para atender a unha situacién de emerxencia ou que esixa
a adopcion de medidas urxentes e asi se xustifica suficientemente.

Os licitadores teran a obrigaciéon de comunicar os subcontratos que non se
axusten ao indicado na oferta, por realizarse con empresarios distintos dos
indicados nominativamente nela ou por referirse a partes da prestacion
diferentes d4s sinaladas nela, e non poderan realizarse ata que transcorran
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vinte dias desde que se cursou a notificacion e subministradas as
xustificacidons as que refirese o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que
con anterioridade fosen autorizados expresamente, sempre que a
administracién non notificase dentro deste prazo a sUa oposicidén a estes.
Este réxime sera igualmente aplicable se os subcontratistas fosen
identificados na oferta mediante a descricién do seu perfil profesional. Baixo
a responsabilidade do contratista, os subcontratos poderan concluirse sen
necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte dias se a sUa realizacién é
necesaria para atender a unha situacién de emerxencia ou que esixa a
adopcién de medidas urxentes e asi se xustifica suficientemente.

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratacion

A infraccién das condicidns establecidas no apartado anterior para proceder
a subcontratacién, asi como a falta de acreditacién da aptitude do
subcontratista ou das circunstancias determinantes da situacién de
emerxencia ou das que fan urxente a subcontratacién, terd, entre outras
previstas nesta lei, e en funcion da repercusién na execucién do contrato,
algunha das seguintes consecuencias, cando asi se prevexa nos pregos:

a) A imposicién ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do
importe do subcontrato.

b) A resolucién do contrato, a condicidon de que se cumpran os requisitos
establecidos no segundo paragrafo da letra f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Obrigas

Os subcontratistas quedaran obrigados s6 ante o contratista principal que
asumira, por tanto, a total responsabilidade da execucién do contrato fronte
& administracién, con arranxo estrito ao presente prego de cldusulas
administrativas particulares, e aos termos do contrato, incluido o
cumprimento das obrigaciéns en materia ambiental, social ou laboral a que
se refire o artigo 201. O cofilecemento que tefla a administracion dos
subcontratos realizados en virtude das comunicacions a que se refire esta
cldusula non alteraran a responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En ningln caso podera concertar o contratista a execucién parcial do
contrato con persoas inhabilitadas para contratar de acordo co
ordenamento xuridico ou comprendidas nalgun dos supostos do artigo 71.

O contratista debera informar aos representantes dos traballadores da
subcontratacién, de acordo coa lexislacién laboral.

Os subcontratos e os contratos de subministracion a que se refiren os
artigos 215 a 217 teran en todo caso natureza privada.

Sen prexuizo do establecido na disposicion adicional quincuaxésima
primeira da LCSP os subcontratistas non teran accion directa fronte a
administracién contratante polas obrigacidons contraidas con eles polo
contratista como consecuencia da execucién do contrato principal e dos
subcontratos.

Asi mesmo o contratista e subcontratistas deberan observar os requisitos e
condiciéns establecidas na Lei 32/2006 do 18 de outubro, reguladora da
subcontratacién no sector da construcién e Real decreto 1109/2007 do 24
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de agosto polo que se desenvolve a Lei 32/2006, do 18 de outubro,
reguladora da subcontratacidon no sector da construcién.

35.3. Obriga do cumprimento dos prazos dos pagos a
subcontratistas

O contratista estad obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou
subministradores, dentro dos prazos e conforme as condiciéns establecidas
no art. 216. LCSP.

35.4. Comprobacion dos pagos aos subcontratistas ou
subministradores:

A administraciéon contratante, a través da Direccion da obra ou outros
técnicos designados polo dérgano de contratacién, poderd comprobar o
estrito cumprimento dos pagos que o0s contratistas adxudicatarios do
contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que
participen neles.

7

En tal caso, os contratistas adxudicatarios remitirdn & administracion
contratante, cando este o solicite, relacion detallada daqueles
subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se
perfeccione a sUa participacidon, xunto con aquelas condiciéns de
subcontratacién ou subministracion de cada un deles que garden unha
relacion directa co prazo de pago. Asi mesmo, deberan achegar a solicitude
do ente publico contratante xustificante de cumprimento dos pagos a
aqueles unha vez terminada a prestaciéon dentro dos prazos de pago
legalmente establecidos no artigo 216 LCSP e na Lei 3/2004, do 29 de
decembro, no que lle sexa de aplicacién. Estas obrigas considéranse
condicidns esenciais de execucién, cuxo incumprimento, ademais das
consecuencias previstas polo ordenamento xuridico, permitird a imposicion
das penalidades do 10% do prezo do contrato, respondendo a garantia
definitiva das penalidades que se imponan por este motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na clausula 33 do
paragrafo terceiro incrementadas nun 100% (1,20 euros por cada 1.000
euros do prezo do contrato).

36) RECEPCION DAS OBRAS E CERTIFICACION FINAL.

O contratista comunicara por escrito ao facultativo director da obra a data
prevista para a sUa terminacidn, cunha antelacion minima de 45 dias
habiles.

A recepcion das obras realizarase como maximo dentro do mes seguinte a
terminacion das obras.

O contratista debera entregar neste acto de recepcién o soporte electrénico
no que se recollan as fotografias e/ou reportaxe en video da execucion da
obra a que se refire a clausula 19.3.

O contratista ten obrigacidon de asistir & recepcion da obra. Se por causas
que lle sexan imputables non cumpre esta obrigacidon o representante da
administracién remitiralle un exemplar para que no prazo de dez dias
formule as alegacidéns que considere oportunas, sobre as que resolvera o
érgano de contratacion.
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Do resultado da recepcién redactarase unha acta que subscribirdn todos os
asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles.

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar asi
na acta e o seu director sinalard os defectos observados e detallara as
instruciéns precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido
este prazo o contratista non o efectla, podera concedérselle outro novo
prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato.

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepcion, o érgano de
contratacion debera aprobar a certificacion final das obras executadas, que
serd aboada ao contratista a conta da liquidaciéon do contrato no prazo
previsto na lei En canto ao prazo dos xuros de mora estarase ao establecido
na clausula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidacidon que
resulte a favor do contratista, debera ser financiado integramente polo
concello contratante.

37) PRAZO DE GARANTIA.

O prazo de garantia tera unha duracion dun ano contado desde a recepcién
das obras , salvo que o adxudicatario oferte un prazo de garantia maior,
que en ninguin caso sera superior a 5 anos.

Durante o prazo de garantia o contratista estara obrigado a garda e
conservacion das obras, seguindo, no seu caso, as instrucidns que reciba do
técnico-director, sendo responsable dos danos intrinsecos que nela se
produzan.

Se as obras se deterioran por incumprimento desta obriga, os traballos
necesarios para a sUa reparacidon executaraos a administracion contratante,
por conta do contratista.

38) _LIQUIDACION E DEVOLUCION DA GARANTIA DEFINITIVA.

A) Obras contratadas pola Deputacion.

Dentro do prazo de 15 dias anteriores ao cumprimento do prazo de
garantia, o director facultativo da obra, de oficio ou a instancia do
contratista, redactara un informe sobre o estado das obras. Se este fose
favorable, o contratista quedara relevado de toda responsabilidade, salvo o
disposto no art. 241 LCSP (responsabilidade por vicios ocultos),
procedéndose & devolucién ou cancelacién da garantia e & liquidacién, no
seu caso, das obrigas pendentes que debera efectuarse no prazo de sesenta
dias.

No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se

deban a deficiencias na execucién da obra e non ao uso do construido,
durante o prazo de garantia o director facultativo procederd a ditar as
oportunas instruciéns ao contratista para a debida reparacion do construido,
concedéndolle un prazo para iso durante o cal continuara encargado da
conservacion das obras, sen dereito a percibir ningunha cantidade por
ampliacién do prazo de garantia.

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacions indicadas o
organo de contratacidon podera ordenar a sla execucién a outra empresa,
correndo por conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados
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gastos, ben con cargo 4@ garantia se for suficiente, e se o importe da
reparacion excedese do importe da garantia esixirase o aboamento destes
gastos pola via de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos.

B.1) Serd de aplicacién o establecido no apartado A da presente
clausula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidacion que resulte a favor do
contratista debera ser financiado integramente polo Concello contratante.

39) CAUSAS DE RESOLUCION.

Seran as previstas nos artigos 211 LCSP, cos efectos previstos no artigo
212,213 e 246.LCSP.

Seran, asi mesmo, causas de resolucidn especificas do presente contrato o
incumprimento das condicidons especiais de execucidén establecidas nas
cldusulas 12,18, 23,27 e 35 do presente prego.

40) REXIME XURIDICO.

O presente contrato de execucidén de obras ten caracter administrativo, e
ambas as duas partes quedan sometidas expresamente a lexislacion de
contratos do sector publico e normas complementarias) e no seu caso da
Comunidade Autéonoma de Galicia nos termos do artigo 149.1.18 da
Constitucién asi como as demais disposiciéons de desenvolvemento, en
especial o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse
as restantes normas de dereito administrativo e, na sUa falta, as normas de
dereito privado.

As cuestions litixiosas xurdidas sobre interpretacién, modificacién,
resolucion e efectos deste contrato seran resoltos polo 6érgano de
contratacion, cuxos acordos pofieran fin a via administrativa e contra eles
haberd lugar a recurso contencioso-administrativo, conforme ao disposto
pola lei reguladora desta xurisdicidn, previa interposicién, no seu caso, do
recurso de reposicion potestativo e sen prexuizo da interposicion de
calquera outro recurso que os interesados estimen procedente. Nos
supostos a que se refire o artigo 44 da LCSP, os interesados poderan
interpor o recurso especial en materia de contratacién.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO

Camifio cruce de Vigo a Melén de Abaixo e outro

2. CODIFICACION

Vocabulario comun de 45233200-1

contratos (CPV)

3. ORZAMENTO
BASE DE LICITACION

A.-Obras anuais

Base impofible:
56.964,05

Importe IVE: 11.962,45
Total:68.926,50

68.926,50 Euros (IVE
INCLUIDO)

B.- Obras plurianuais
Base impofible ......

Exercicio orzamentario importe
(IVE INCLUIDO)

Importe IVE ........ 201...
Total .......... 201....
4. VALOR ESTIMADO | Base impoiiible: ........ 56.964,05
20% (modificacidns previstas de proxecto): ........ 11.392,81

10% (aumento de medicidns, certificacion final): ......
5.696,40

Total VALOR ESTIMADO ..........oovvvvvniiininnne 74.053,26

4.BIS. REGULACION
HARMONIZADA

X contrato non suxeito a regulacién harmonizada

5. APLICACION 153.2.600.09
ORZAMENTARIA

6. PRAZO DE FIXADO NO PROXECTO: 6 meses
EXECUCION

REDUCION DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACION:
Oaplicable no presente prego

X non aplicable

7. CLASIFICACION
ESIXIDA

X Non se esixe

PRESENTACION DE
OFERTAS

8. CLASIFICACION Grupo subgrupo categoria
PARA EFECTOS DE

ACREDITACION DE G 6 1
SOLVENCIA.

9. LUGAR DE Con caracter exclusivo e excluinte:

Plataforma de contratacién do sector publico

https://contrataciondelestado.es

10. PRAZO DE
PRESENTACION DE
PROPOSICIONS

] A) Tramitacion ordinaria: 10 dias habiles

11. DOCUMENTO

EUROPEO UNICO DE

NON SE ESIXE
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CONTRATACION

12. PORCENTAXE DE | Non se establece
SUBCONTRATACION

13.CONDICIONS DE | NON SE ESIXE
EXECUCION.
COMPROMISO DE
CONTRATAR A
TRABALLADORAS
DESEMPREGADAS

14. PERFIL DE Enderezo paxina web: www.boqueixon.es
CONTRATANTE

15. GARANTIA Non se esixe, art. 159.6 LCSP
DEFINITIVA

16. TAXAS DO Non hai
CONTRATO

17. REVISION DE A) Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous
PREZOS anos: NON PROCEDE

18. CONTROL DE Os gastos asiimeos a administracién
CALIDADE

19. IMPORTE NON SE ESIXE.
MAXIMO DOS
GASTOS DE
PUBLICIDADE DE
LICITACION POR
CONTA DO
CONTRATISTA

20. OUTROS DATOS:
INFORMACION
PERFIL DE CONTRATANTE: www.bogueixon.es
TELEFONO: 981 513 061
CORREO ELECTRONICO: contratacion@boqueixon.com
CARTEL DE OBRA: Figura na paxina da Deputacion da Corufia

21. DATOS DA FACTURA

21.1. IDENTIFICACION DO DESTINATARIO ENTIDADE LOCAL: Concello de
Boqueixdn

NIF: P-1501200-H
CODIGO: L01150124
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21.2.- ORGANO DECISORIO/XESTOR Xunta de Goberno
CODIGO: L01150124

21.3.- IDENTIFICACION UNIDADE CONTABLE Secretaria - Intervencidn
CODIGO: L01150124

21.4.- IDENTIFICACION UNIDADE TRAMITADORA : Secretaria - Intervencién
CODIGO: L01150124

21.5.- CODIGO DE EXPEDIENTE: C3/4
CODIGO DE PROXECTO: 17.2001.0730.0

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO.........
Perfil de contratante integrado en Plataforma de Contratacion
https://contrataciondelestado.es
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICION
D. D2

con domicilio no municipio de ...............

ne provingia = -----------oo---

teléfono

con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitia) N2 __

actuando en nome propio (ou en representacién de

_DNI ou NIF n2 _

e con domicilio no municipio de

rda

ne , Provincia...........ce..... , Pais..........

teléfono

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a
adxudicacion da execucién das obras comprendidas no Proxecto de

e para cuxos efectos fai constar que:

19.- Cofiece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de clausulas
administrativas particulares do presente contrato, asi como do proxecto e
documentacion técnica que o integra.

2.- Acompafia a documentacidn esixida no Prego de clausulas
administrativas particulares.

2 - Fai constar que na presente licitacidn (indiquese o que proceda):
a) __ Non concorre con empresas vinculadas.
b) __ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:
Denominacion
NIF
2.- Prezo

Ofrece o seguinte prezo (DATOS SO EN NUMEROS ,NON EN LETRA ):
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B) Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :....... %. Importe.........
...euros
C) TOTAL (A+ B).vovevvviiiienians EUROS

2,- Declaracion responsable de estabilidade no emprego e de
mulleres traballadoras

Declara responsablemente que na data de publicacion da licitacién:

5.1.- O numero global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro
de persoal é de ___ persoas.

5.2.- O numero particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con
contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa no cadro de
persoal éde _ _persoas, o que representa un ___ % sobre o numero
global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal.

5.3.- O numero particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por
tempo indefinido e a xornada completa no cadro de persoal é de
mulleres, o que representa un___ % sobre o numero global de persoas
traballadoras fixas do cadro de persoal.

(Lugar, data e sinatura do propofente)

Aplicable no presente contrato '

X Non aplicable no presente contrato’

2,- PLAN DE IGUALDADE (marquese o que proceda)

A empresa ten implantado un plan de igualdade

A empresa non ten implantado un plan de igualdade

Aplicable no presente contrato *

X Non aplicable no presente contrato*

72.- Incremento do prazo de garantia

Ofrece un prazo de garantia de anos, o cal supén un aumento do
prazo de garantia de anos respecto ao prazo de garantia que figura
no presente prego.

! Dato que a cubrir a administracion

2 Dato que ha cubrir a administracion
3 Dato que ha cubrir a administracion

* Dato que ha cubrir a administracion
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Aplicable no presente contrato °

X Non aplicable no presente contrato®

82.- Proposta de reducion de prazos de execucion (S6 para aqueles
contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro de caracteristicas do
contrato (ANEXO 1) que este criterio sera obxecto de valoracion):

Ofrece un prazo de execucién de dias naturais, o cal sup6n unha
reducion 'do prazo de execucion de dias naturais respecto ao prazo de
execucion que figura no proxecto. ®

Aplicable no presente contrato®

X Non aplicable no presente contrato™

2,- Que ten previsto subcontratar as seguintes unidades de obra polo
importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE OBRA | IMPORTE IVE INCLUIDO NOME OU PERFIL
QUE SE HA SUBCONTRATAR EMPRESARIAL DO

SUBCONTRATISTA
TOTAL

Or gani sno.
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10 DECLARA RESPONSABLEMENTE :
1.Que ten a representacion da sociedade que presenta a oferta

2 Que conta coa adecuada solvencia econdmica, financeira e
técnica ou, no seu caso, a clasificacidon correspondente

32 Que conta coas autorizacions necesarias para exercer a
actividade

42 Que non esta incurso en ningunha prohibicion para contratar

> Dato que ha cubrir a administracién

8 Dato que ha cubrir a administracién
7 Este apartado incluirase na proposta s6 para aqueles contratos nos que se indique na epigrafe 6 do cadro
de caracteristicas do contrato (ANEXO I) que este criterio serd obxecto de valoracién

8 No caso de que no proxecto o prazo execucion figure por meses, entenderase que cada un destes
comprende 30 dias naturais

® Dato que ha cubrir a administracion
1 Dato que ha cubrir a administracion
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52 De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP. ( Indicar a
opcion )

5. a. Que non vai recorrer as capacidades doutras entidades

5b.- Que vai recorrer as capacidades doutras entidades,
comprometéndose a dispor dos recursos necesarios mediante
a presentacion para ese efecto do compromiso por escrito
destas entidades, unha vez sexa requirido pola
administracion.

62 O seu sometemento ao foro espanol (s6 no caso de empresas
estranxeiras)

72 Que esta inscrita no Rexistro'!:

a) Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do
sector publico nimero de inscricién

b) Rexistro equivalente da Comunidade Auténoma de Galicia
numero de inscricion

de de 201_

O LICITADOR (Asinado )

! Obrigatorio a partir do 9 de setembro de 2018
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ANEXO III: IDENTIFICACION DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO

IDENTIFICACION DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO (1)

+ C. OFERTA ECONOMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMATICA
(ARQUIVO OU SOBRE ELECTRONICO C)

(1)Indicar sobre C segundo a documentacion que comprenda, conforme ao
disposto na clausula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACION

Tendo en conta que o presente prego ten cardcter de prego tipo
que rexera as obras, tanto de Deputacion como obras de concellos
comprendidas en diversos plans, a puntuaciéon que figura neste
parte das seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuacion sinalarase a
puntuacion minima e mdaxima que se outorga. Cando un criterio non
se valore indicarase esta circunstancia.

2.- Para cada contrato especifico o 6rgano de Contratacion
indicara neste prego cal é a puntuacion concreta do correspondente
criterio de valoracion.

22 En todo caso a puntuacion atribuida por todos os criterios
considerados debera estar referida a 100 puntos.
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FASE Il _FASE UNICA
CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FORMULAS:

I1.1. OFERTA ECONOMICA

Oferta econdémica:

Puntuacion especifica para o presente contrato: 100

De acordo coa férmula elaborada , a pedimento da Deputacion Provincial da
Corufia, pola Facultade de Matematicas da USC, a sua desagregacion,
explicacion da formula e aplicacion para o seu cofiecemento figura no anexo
VIIl e na seguinte ligazén:

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

1.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO

1.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relacién co persoal global da
empresa.

Puntuacion especifica para o presente contrato:

O licitador que, na data de publicacién da licitacién, segundo a
documentacién que inclda no arquivo ou sobre electrénico C, (clausula 12)
conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres)
con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en relacion co
total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibira a
maxima puntuacién; o resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

11.2.2. Porcentaxe de mulleres en relacion co persoal global da
empresa

Puntuacion especifica para o presente contrato:

O licitador que, na data de publicacidon da licitacién, segundo a
documentacién que inclda no arquivo ou sobre electrénico C, (clausula 12)
conte cunha maior porcentaxe de mulleres traballadoras con contrato fixo
por tempo indefinido e a xornada completa en relacidn co total de persoas
traballadoras fixas do persoal recibird a maxima puntuacién; o resto dos
licitadores puntuaranse proporcionalmente.

1.3 IGUALDADE

Existencia de plan de igualdade na data de publicacién da licitacion
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Puntuacion especifica para o presente contrato:

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa
estara obrigada a manter os parametros de igualdade durante o prazo de
execucion do contrato.

A empresa que conte con plan de igualdade obterd a maxima puntuacién
deste criterio, a empresa que non conte con plan de igualdade cualificarase
con 0 puntos.

II.4 INCREMENTO DO PRAZO DE GARANTIA

Puntuacién especifica para o presente contrato:

Daraselle a méaxima puntuacion ao licitador que oferte o0 maior incremento
do prazo de garantia e ao resto dos licitadores asignaraselle a puntuacién
que corresponda como consecuencia da aplicacién da proporcién
correspondente a sUa oferta.

S6 se valorardn a ampliacién do prazo de garantia ata un maximo de 5 anos
(é dicir, o prazo inicial de 1 ano mais 4 anos)

Se algunha oferta presenta maior prazo de garantia do previsto no
paragrafo anterior terdn 0 puntos. No entanto, ainda que se puntie con 0
puntos caso de resultar adxudicataria, a empresa debera cumprir o prazo de
garantia maximo de 5 anos.

1.5 - REDUCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARACTER ESPECIFICO SO
APLICABLE A AQUELES CONTRATOS NOS QUE QUEDE ESPECIFICADO
NA EPIGRAFE 6 DO CADRO DE CARACTERISTICAS DO CONTRATO
(ANEXO 1).

Proposta de reducion de prazos de execucion (cldusula 12 do presente
Prego):

Puntuacién :-

Non se admitirdn reduciéns de prazo superiores a un 50% e as que incorran
nesta circunstancia terdn 0 puntos. No entanto, ainda que se puntdan, con 5
puntos as ofertas anteriormente indicadas, caso de resultar adxudicatario
deberan executar a obra co 50% de reducién do prazo.

Tomaranse en consideracion sé as ofertas de reducion de prazo que resulten
debidamente xustificadas.

Puntuacion maxima

Calcularase, en primeiro lugar, a diferenza entre os valores maximo e
minimo de reducién de prazos, medidos en dias naturais, que representen
as ofertas consideradas.

A porcentaxe que signifique esta diferenza con relaciéon ao prazo de
proxecto servird para fixar proporcionalmente o niUmero natural maximo de
puntos que se han adxudicar por este concepto. Desta forma, para unha

51



(FECHA: 09/ 08/ 2018)

Verificable en | a Sede El ectroéni ca del Organisno.

FI RMADO POR Adel a Lanel a Arteaga

Versi on inprimble
CVD: i 8i ZBygVnbCTI PLvW/Pa

porcentaxe inferior ou igual ao 5% corresponderd un maximo de 2 puntos;
para unha porcentaxe superior ao 5% e inferior ou igual ao 10%, 4 puntos;
e asi sucesivamente, ata un maximo de 10 puntos.

Proceso de puntuacion

A continuacidn, calcularase a media aritmética de todas as reducidéns de
prazo en consideracién.

Asignarase 1 punto as proposicions que se axusten ao prazo de proxecto, un
80% da puntuacidon maxima adxudicable as que igualen a media aritmética
anterior, e un 100% &s que signifiquen a reducién méxima. As ofertas que
representen reducidns situadas no intermedio dos 2 tramos asi configurados
puntuaraselles proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de calculo utilizaranse nimeros de 2 decimais,
aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan.

Outorgaranse 0 puntos a aquelas ofertas de reducién de prazo que non se
consideraron debidamente xustificadas.

Nos casos de proposicion Unica presentada debidamente xustificada que
non exceda do prazo sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposiciéns
que signifique diferenzas de prazo inferiores ao 5% daquel, cualificarase
sempre con 1 punto.

Para ilustrar este proceso, incorpérase o seguinte grafico:

/
/

/

0 MEDIA MAXIMA

REDUCIONS DE PRAZOS

PUNTOS
MAX.
80% MAX.

ANEXO V: MEDIOS PERSOAIS E MATERIAIS REQUIRIDOS PARA A
EXECUCION DA OBRA. DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A
ADMINISTRACION .

(Clausula 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS:

52



CATEGORIA TITULACION NUMERO PERSOAS
PROFESIONAL REQUIRIDA
Oficial 12 --- 1
Pedn ordinario -—- 2
Encargado de obra 1
Capataz @ | ==--- 1
2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS Ne OBSERVACIONS

UNIDADES

2.1.
MAQUINARIA
Apisoadora 8-12T 1
estatica
Apisoadora 12-12 T 1
estatica
Vibrador 1
agulla
Barredora 1
Bulldozer 1
Camion 12 Tm 1
basculante
Camion 4,500 I. 1
formigoneira
Camion 1
cisterna
Compresor 1
movil
Camion 1
regador
ligante
Extendedora 1
autopropulsad
a
Motonivelador 1
a
Pala s/ orugas 1
Planta asf. Prod. 120 Tm.H 1
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Pala 1
s/pneumaticos

Retroescavad 1
ora

Tren de 1
pintado

Compact. 1
Vibrador
autopropulsad
o

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS
AUXILIARES
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Os licitadores deberan presentar unicamente a declaracién, axustada ao
modelo indicado na clausula 12.A.2 e o licitador que presente a mellor
oferta debera presentar este documento , coa documentacién xustificativa,
de acordo co previsto na cldusula 16 e 12.A.2.
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Anexo VI.

ESPECIFICACION DAS MODIFICACIONS DO CONTRATO PREVISTAS NO
PRESENTE PREGO. DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACION

De acordo con o establecido no art. 204 LCSP poderan ser obxecto
de modificacion,

1.-por razéns de interese publico,
2.- ata un maximo do 20% do prezo inicial,

as seguintes unidades de obra:

Unidade de obra Descricion da Cuantificacion
modificable modificacion estimada

Non se prevé a
existencia de posibles
modificacions
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A modificacidon non podera supor o establecemento de novos prezos
unitarios non previstos no contrato
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Anexo VII
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Anexo VI

= Deputacion U S C

UNIVERSIDADE

DA CORUNA DE COMPOSTELA

Convenio de investigacidon da Deputacion da Corufia co Departamento de
Matematica Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela®?

FORMULA XERAL DE VALORACION DE OFERTAS EN CONTRATOS E
CONCURSOS

2018

1. Notacidns

P prezo de licitacién,

o Pe: prezo de licitacion,
e 1: Nimero de ofertas,

Ol’OZ"“’O": valor das " ofertas,

. R.R..R

n: reducion de prazos das " empresas (en dias naturais),

o 0, =12 0,
e “m:media das ofertas presentadas ( = ),

R R, :12 R
e m: media das reducidons de prazos presentadas ( it y,

o Ruoo Ry, reducién de prazos maxima e minima,

o BoBosBy paixas absolutas (B =P 700 1= hon

),

Bm:lzn:Bi:P—Om
it ),

. Bm: baixa porcentual media (

2 Investigadores
Juan M. Viano Rey - Catedratico de Matematica Aplicada - USC

José R. Fernandez Garcia - Profesor Titular de Matematica Aplicada -
UVigo
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Bi
bb b, =~1100

. . L .=
o Dubyuby paivas porcentuais con respectoa P (P, i=l..m)

L : baixas porcentuais maxima e minima,

b =1Zbi _ By
n i=1 P )

. bm: baixa porcentual media (
° Vmux . Ayl iA i
: maxima valoracion posible,

. WmaX: maxima valoracidon de acordo coas ofertas presentadas,

r . ‘s ‘s
. VmaX: maxima valoracion de acordo coas reducidns de prazos

presentadas,

. Vi: valoracién econdémica da oferta [-ésima entre 0 e WmGX, i=1...n,

Vr

o "!i:valoracién da reducién de prazos [-ésima entre 0e VrmaX, i=L...n.

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderian a ofertas superiores
ao prezo de licitacién (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas

b son iguais ou maiores que cero. Igualmente, como as reduciéns de prazos
negativas corresponderian a prazos superiores ao prazo de execucién do
contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as

reducions de prazos R son iguais ou maiores que cero e menores que 0
prazo de execucion Pe

2. Algoritmo de valoracion econdmica de ofertas

2.1. Valoracion méxima inicial de acordo coa baixa maxima

w._ =07V biﬂ

o Se b <15 gpigp 5
b -15
w.=07v_ +0,3V —"——m!
Se 1250 <25 opisn 10
e Se bmax 225 entén Wmax :Vmax'

2.2. Valoracién econémica entre 0 e Wi

A puntuacién v da oferta i-ésima calcllase, en funcién da baixa méaxima,
por interpolacién a tramos do xeito seguinte (véxanse as figuras 1 a 3):
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b <10 V,=0.

o Se entdn

e 10°< b, <15 i max 1o

e S enton

<
o 15<h,, <25

S enton

V,=0,7V, +0,3V. 515

b >15 enton 10

2. Se

b >25

o Se “max enton

bi
b <15 Vi=0. Voo 1

1. Se " entén 15

V.=0,7V. +0,3V.__ b=15
b, —15

b >15

2. Se enton

Notese que a puntuacién maxima Vo sé se atinxe se a baixa maxima (

¢ igual ou superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o
70% da valoraciéon maxima.

b

'max )

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de

licitacién tense B =02 =--=b,=b, =b,, =0 polo que as valoracions
anteriores non son validas (téfense divisidns por cero). Neste caso,

acordamos outorgar a todas elas unha puntuacién nula (Vi :0) . Na practica,

esta situacion tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas
ainda que non sexan exactamente cero. Por iso, propofiemos dar unha

. <10°®
puntuacion nula a todas as ofertas sempre que By <10 .
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Figura 2: Representacion grafica das puntuacions se 15<b,, < 25.

max

0,7V

max

Figura 3: Representacion gréfica das puntuaciéns se Doy 225

Luis Jaime Rodriguez Fernandez
Xefe do Servizo de Patrimonio e Contratacion
Deputacion Provincial da Coruiia

18 de maio de 2018
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