
PREGO-TIPO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE
HABERÁN  DE  REXER  PARA  A  CONTRATACIÓN  MEDIANTE
PROCEDEMENTO  ABERTO  SIMPLIFICADÍSIMO   DA  OBRA
DENOMINADA ACONDICIONAMENTO CAMPO DA FEIRA DE LESTEDO 

I.-ELEMENTOS DO CONTRATO.

1) OBXECTO E DELIMITACIÓN DO CONTRATO

1.1) Obxecto do contrato.

O presente contrato ten por obxecto a execución das obras a que se refire a
epígrafe  1  do  cadro  de  características  do  contrato,  con  suxeición  ao
proxecto técnico, integrado polos documentos enumerados no artigo 233 da
Lei 9/2017 do 8 de novembro de contratos do sector público  (en diante
LCSP ), incluído o correspondente estudo de Seguridade e Saúde ou Estudo
Básico  de  Seguridade  e  Saúde,  de  acordo  co  establecido  no  art.  4  do
Decreto  1.627/97  e  o  estudo  de  xestión  de  residuos  de  construción  e
demolición, de acordo co establecido no art. 4 do R.D. 105/2008. 

O  conxunto  de  documentos  que  compoñen  o  proxecto  considérase  que
forman parte integrante deste prego, tendo carácter contractual. 

En  caso  de  contradición  entre  o  Prego  de  cláusulas  administrativas
particulares e o Prego de prescricións técnicas prevalecerá o primeiro. 

1.2) Delimitación do contrato.

Para os efectos do presente prego e da LCSP, ao tratarse dun procedemento
simplificadísimo  o  presente  contrato  non  está  suxeito  a  regulación
harmonizada, posto que esta modalidade aplícase aos contratos cuxo valor
estimado é inferior á cantidade que figura no art. 159 da LCSP, en relación
co art. 20 da citada norma. Neste sentido nas epígrafes 4 e 4.BIS do cadro
de características indícase o valor estimado do contrato. 

1.3) Carácter transversal dos criterios sociais e ambientais

De conformidade co establecido no art. 1.3 e concordantes LCSP os criterios
sociais  e  ambientais  son  recollidos   no  presente  prego  de  maneira
transversal,  en especial  canto aos criterios de adxudicación e condicións
especiais de execución , e esixencia de cumprimento  da normativa laboral
(en especial cumprimento de convenios e obrigas de pago de salarios, así
como  de  prevención  de  riscos  laborais)   normativa  social  (persoas  con
discapacidade,  igualdade  de  xénero,  non  discriminación  de  persoas)  e
medioambiental (adopción de medidas ambientais e ecolóxicas), etc…
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1.4) Principios. 

De  conformidade  co  art.  1  LCSP  a  presente  contratación  axústase  aos
principios de liberdade de acceso ás licitacións, publicidade e transparencia
dos  procedementos,  e  non  discriminación  e  igualdade  de  trato  entre  os
licitadores;  e  de  asegurar,  en  conexión  co  obxectivo  de  estabilidade
orzamentaria e control do gasto, e o principio de integridade, unha eficiente
utilización dos fondos destinados á realización das obras.

2)  PRESUPOSTO  BASE  DE  LICITACIÓN  DO  CONTRATO  E  TIPO  DE
LICITACIÓN.

Sinálase  como  tipo  de  licitación  o  importe  do  proxecto  que  figura  na
epígrafe 3 do cadro de características do contrato, realizándose a mellora
mediante baixa respecto deste. 

Entenderase por presuposto  base de licitación o límite máximo de gasto
que, en virtude do contrato, pode comprometer o órgano de contratación,
incluído o imposto sobre o valor engadido, salvo disposición en contrario.

Na contratación destas obras entenderase que os contratistas, ao formular
as súas propostas económicas, incluíron dentro delas o importe do imposto
sobre o valor engadido, sen prexuízo de que o importe deste imposto se
indique como partida independente, de conformidade co art. 102 1 LCSP e
modelo de oferta económica do presente prego.

3) FINANCIAMENTO. 

3.1. Obras de carácter anual: 

Para atender as obrigas económicas que se derivan para a administración
do cumprimento  do contrato  existe  crédito  suficiente  no Orzamento  con
cargo á aplicación sinalada na epígrafe  5 do cadro  de características do
contrato (anexo I do presente prego).

3.2. Obras de carácter plurianual: 

De conformidade co disposto no artigo 174 do Decreto lexislativo 2/2004 do
5  de  maio  polo  que  se  aproba  o  Texto  refundido  da  lei  reguladora  das
facendas locais e artigo 79 e seguintes do Decreto 500/90, imputaranse aos
exercicios orzamentarios que se detallan para cada proxecto de execución
de obra na epígrafe 3.B e con cargo á aplicación sinalada na epígrafe 5 do
cadro  de  características  do  contrato  (anexo  I  do  presente  prego).  En
consecuencia,  o  compromiso  de  gasto  para  exercicios  futuros  queda
sometido  á  condición  suspensiva  de  existencia   de  crédito  adecuado  e
suficiente no exercicio correspondente, circunstancia que debe ter en conta,
en todo caso, o contratista.

No suposto de reaxuste de anualidades estarase ao disposto na cláusula 5
do presente prego. 

4) REVISIÓN DE PREZOS. 

4.1. Obras de carácter anual: 

De  conformidade   co  disposto  no  artigo  103.5  LCSP  non  procederá  en
ningún caso a revisión periódica e predeterminada de prezos  do presente
contrato e por tanto non se aplicará fórmula ningunha de revisión. 
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4.2. Obras de carácter plurianual: 

Se  o  contrato  ten  carácter  plurianual,  logo  da  xustificación  previa  no
expediente, e de conformidade co disposto no Real decreto a que se refiren
os art. 4 e 5 da Lei 2/2015 de desindexación da economía española e art.
103 LCSP, a revisión periódica e predeterminada de prezos terá lugar cando
o contrato se execute, polo menos, no vinte por cento do seu importe e
transcorran dous anos desde a súa formalización, e conforme a fórmula que
se indica na epígrafe 17 do cadro de características (anexo I do presente
prego).

En consecuencia o primeiro vinte por cento executado e os dous primeiros
anos transcorridos desde a formalización quedan excluídos da revisión.

5) PRAZO DE EXECUCIÓN. 

5.1.- O prazo de execución do contrato será o que se sinala na epígrafe 6
do cadro de características do contrato, contado a partir do día seguinte ao
da firma da acta de comprobación de replanteo, salvo que exista reserva
fundada que impida o seu comezo. 

5.2.- Prórrogas.- O prazo contractual só se prorrogará cando concorran as
circunstancias e requisitos esixidos pola lexislación vixente. 

5.3.- Prazos parciais.-  Os prazos parciais serán os que no seu caso se
fixen na aprobación do programa de traballo. 

5.4.-  Reaxuste  de  anualidades.-  A  baixa  ofertada  polo  adxudicatario
aplicarase,  na súa integridade  á  redución  do financiamento  previsto  nas
últimas anualidades, mantendo inalterable o financiamento previsto para as
primeiras. En consecuencia, esta porcentaxe de baixa aplicarase ao realizar
máis obra en cada unha das anualidades,  aboándose ao adxudicatario  o
prezo da obra realizada, ata o importe máximo de financiamento relativo a
cada  anualidade.  Para  estes  efectos  a  administración  aprobará  o  novo
programa de traballo que será obrigatorio para o adxudicatario. 

6) APTITUDE PARA CONTRATAR. 

6.1  Poderán concorrer por si  ou por medio de representantes as persoas
naturais ou xurídicas, españolas ou estranxeiras, que tendo

1.- Plena capacidade de obrar (art. 65 LCSP) 

2.- Non estean incursas en prohibicións para contratar coa administración  a
que se refiren os arts. 71 a 73  LCSP,

3.- Polo que respecta á acreditación da  solvencia económica e financeira
(art. 87) e técnica (art. 88), de conformidade co disposto no art.  159.6.b
eximirase  aos  licitadores  da  acreditación  da  solvencia  económica  e
financeira e solvencia técnica. A capacidade de obrar dos empresarios que
sexan persoas xurídicas acreditarase mediante a escritura ou documento de
constitución, os estatutos ou a acta constitutiva, nos que consten as normas
polas que se regula a súa actividade, debidamente inscritos, no seu caso, no
Rexistro público que corresponda, segundo o tipo de persoa xurídica de que
se trate. 

6.2  A  capacidade  de  obrar  dos  empresarios  non  españois  que  sexan
nacionais de Estados membros da Unión Europea ou de Estados signatarios
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do  Acordo  sobre  o  Espazo  Económico  Europeo  acreditarase  pola  súa
inscrición no rexistro procedente de acordo coa lexislación do Estado onde
están establecidos, ou mediante a presentación dunha declaración xurada
ou un certificado, nos termos que se establezan regulamentariamente, de
acordo coas disposicións comunitarias de aplicación.

6.3  Os  demais  empresarios  estranxeiros  deberán  acreditar  a  súa
capacidade  de  obrar  con  informe  da  Misión  Diplomática  Permanente  de
España no Estado correspondente ou da Oficina Consular en cuxo ámbito
territorial radique o domicilio da empresa.

7)  CLASIFICACIÓN  DO  CONTRATISTA.  SOLVENCIA  ECONOMICA  E
FINANCEIRA E SOLVENCIA TÉCNICA.

Para concorrer á presente licitación non se require dispor da clasificación.
Polo  que  se  refire  á  solvencia  estarase  ao  que  se  indica  nos  apartados
seguintes da presente cláusula.

No entanto,  o licitador que presente a mellor oferta deberá presentar os
documentos xustificativos da clasificación e/ou solvencia que se indican no
apartado 7.2, na forma en que se indica no citado apartado.

7.1. Clasificación.

Non se esixe por razón da contía, de conformidade co disposto no
art. 159.6 en relación co art. 77.1.a LCSP.

7.2. Solvencia económica e financeira e solvencia técnica requirida
a empresas españolas e estranxeiras non comunitarias, cando non
sexa esixible a clasificación; a empresas non españolas de estados
membros da Unión Europea ou dos estados signatarios do acordo
sobre o Espazo Económico Europeo.

7.2.1  Acreditación de solvencia económica e financeira e solvencia
técnica: 

O  licitador  que  presente  a  mellor  oferta  deberá  acreditar  a  solvencia
económica  e  financeira  e  a  solvencia  técnica  (cláusula  16  do  presente
prego) do seguinte modo:

A. Empresas españolas e empresas estranxeiras non pertencentes a Estados
membros da Unión Europea: Poderán optar: 

A.1. Mediante a acreditación de que está clasificada a empresa no grupo e
subgrupo e clasificación que se indica no anexo I, epígrafe 8.

A clasificación do empresario acreditará a súa solvencia para a celebración
de contratos do mesmo tipo e importe que aqueles para os que se obtivo e
para cuxa celebración non se esixa estar en posesión desta.

A.2. Mediante a acreditación da solvencia económico e financeira a que se
refire o apartado 7.2.1.a), e a acreditación da solvencia técnica a que se
refire o apartado 7.2.1.b).

B.  Para  todas  as  empresas  con  independencia da súa nacionalidade:  No
caso de que a empresa non estea clasificada deberá acreditar a solvencia.

7.2.1 a. Solvencia económica e financeira

7.2.1.a.1 Medios
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A solvencia económica e financeira do empresario poderá acreditarse por
calquera  destes    medios:

a) volume anual de negocios, ou ben volume anual de negocios no ámbito
ao  que  se  refira  o  contrato,  referido  ao  mellor  exercicio  dentro  do  tres
últimos dispoñibles en función das datas de constitución ou de inicio de
actividades do empresario e de presentación das ofertas polo importe que
sexa igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o volume de negocios anual esixido
é igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato. 

b) Patrimonio neto ao peche do último exercicio económico para o que estea
vencida a obrigación de aprobación de contas anuais.

Considerarase acreditada a solvencia se o importe do patrimonio neto é
igual ou superior ao 25% do valor estimado do contrato.

c)  xustificante da existencia dun seguro de responsabilidade civil por riscos
profesionais  por  importe  igual   ou  superior  ao  esixido  no orzamento  do
contrato.

Considerarase acreditada a solvencia se o seguro cobre riscos profesionais
por un mínimo anual igual ou superior ao  valor estimado do contrato.

7.2.1.a.2. Acreditación documental

A  acreditación  documental  da  suficiencia  da  solvencia  económica  e
financeira do empresario efectuarase mediante:

a) Volume de negocios e patrimonio neto: A achega das súas contas anuais
aprobadas e depositadas no Rexistro Mercantil,  se o empresario  estivese
inscrito  neste  rexistro,  e en caso contrario  polas depositadas  no rexistro
oficial en que deba estar inscrito. Os empresarios individuais non inscritos
no Rexistro Mercantil acreditarán o seu volume anual de negocios mediante
os  seus  libros  de  inventarios  e  contas  anuais  legalizados  polo  Rexistro
Mercantil.

b) Seguro de responsabiliade civil por riscos profesionais: A achega de póliza
ou certificado de seguros por riscos profesionais.

En  todo  caso,  a  inscrición  no Rexistro  Oficial  de  Licitadores  e  Empresas
Clasificadas  do  Sector  Público  acreditará  fronte  a  todos  os  órganos  de
contratación do sector  público,  a teor do nel  reflectido e salvo proba en
contrario, as condicións de solvencia económica e financeira do empresario.

7.2.1.a.3  Acreditación   da  solvencia  económica  e  financeira  por
calquera outro documento.

Cando  por  unha  razón  válida,  o  operador  económico  non  estea  en
condicións  de  presentar  as  referencias  solicitadas  polo  órgano  de
contratación,  autorizaráselle  a  acreditar  a  súa  solvencia  económica  e
financeira por medio de calquera outro documento que o poder adxudicador
considere apropiado (art. 86.1, parágrafo 3.LCSP).

7.2.1.b. Solvencia técnica 

7.2.1.b.1. Regra xeral. 

5

C
V
D
:
 
A
N
1
I
v
0
e
v
o
M
7
i
3
n
E
Y
d
N
D
L

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
A
d
e
l
a
 
L
a
m
e
l
a
 
A
r
t
e
a
g
a
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
0
2
/
0
8
/
2
0
1
8
)
 

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



A solvencia técnica do empresario poderá acreditarse por calquera  destes
medios, seguindo a enumeración do artigo 88 da LCSP:

a) Relación das obras executadas no curso dos cinco últimos anos, avalada
por certificados de boa execución. 

Estes certificados indicarán o importe, as datas e o lugar de execución das
obras e precisarase se se realizaron segundo as regras polas que se rexe a
profesión e levaron normalmente a bo termo; no seu caso, estes certificados
serán comunicados directamente ao órgano de contratación pola autoridade
competente. 

Para  estes  efectos,  as  obras  executadas  por  unha sociedade estranxeira
filial  do  contratista  de  obras  terán  a  mesma  consideración  que  as
directamente executadas polo propio contratista,  sempre que este último
teña, directa ou indirectamente, o control daquela nos termos establecidos
no artigo 42 do Código de Comercio. Cando se trate de obras executadas
por  unha  sociedade  estranxeira  participada  polo  contratista  sen  que  se
cumpra a dita condición, só se recoñecerá como experiencia atribuíble ao
contratista a obra executada pola sociedade participada na proporción da
participación daquel no capital social desta. 

Considerarase acreditada a solvencia cando o importe anual acumulado no
ano de maior execución sexa igual ou superior ao 70% do valor estimado do
contrato, ou da súa anualidade media se esta é inferior ao valor estimado
do contrato.

b) Declaración indicando o persoal técnico ou organismos técnicos, estean
ou non integrados na empresa, dos que esta dispoña para a execución das
obras acompañada dos documentos acreditativos correspondentes cando lle
sexa requirido polos servizos dependentes do órgano de contratación.

c)  Títulos  académicos  e  profesionais  do  empresario  e  dos  directivos  da
empresa  e,  en particular,  do responsable  ou  responsables  das  obras  así
como dos técnicos encargados directamente dela.

d)  O apartado d)  do artigo 88 LCSP non será  de aplicación  no presente
contrato, sen prexuízo do disposto no anexo V.

e) Declaración sobre o persoal medio anual da empresa e do número de
directivos  durante  o  tres  últimos  anos,  acompañada  da  documentación
xustificativa  correspondente  cando  lle  sexa  requirido  polos  servizos
dependentes do órgano de contratación.

Considerarase  acreditada  a  solvencia  técnica  nos  apartados  b),  c)  e  e)
cando o persoal técnico, e a titulación académica e profesional, o persoal
medio sexa adecuada e proporcionada á natureza e orzamento da obra.

 7.2.1.b. 2. Regra específica para as empresas de nova creación :

 Nos contratos cuxo valor estimado sexa inferior a 500.000 euros, cando o
contratista sexa unha empresa de nova creación, entendendo por tal aquela
que teña unha antigüidade inferior a cinco anos, a súa solvencia técnica
acreditarase por un ou varios dos medios a que se refiren as letras b) c) e e)
anteriores, sen que en ningún caso sexa aplicable o establecido na letra a),
relativo á execución dun número determinado de obra.

7.2.2. Integración da solvencia con medios externos. 

6

C
V
D
:
 
A
N
1
I
v
0
e
v
o
M
7
i
3
n
E
Y
d
N
D
L

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
A
d
e
l
a
 
L
a
m
e
l
a
 
A
r
t
e
a
g
a
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
0
2
/
0
8
/
2
0
1
8
)
 

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



Para acreditar a solvencia necesaria para realizar un contrato determinado,
o empresario  poderá basearse na solvencia e medios doutras  entidades,
independentemente da natureza xurídica dos vínculos que teña con elas,
sempre  que  demostre  que  durante  toda  a  duración  da  execución  do
contrato disporá efectivamente desa solvencia e medios, e a entidade á que
recorra non estea incursa nunha prohibición de contratar  e de acordo cos
requisitos establecidos no art. 75 LCSP.

7.3 O valor estimado.

Para os efectos de cálculo de solvencia é o que se indica na epígrafe 4 do
cadro de características

8) UNIÓNS TEMPORAIS DE EMPRESAS.

A  administración  poderá  contratar  con  unións  de  empresarios  que  se
constitúan temporalmente para o efecto, de conformidade co establecido no
artigo 69 LCSP. 

Para estes efectos cada unha das empresas que a compoñen deberá indicar
nomes e circunstancias dos que a constitúan e a participación de cada un,
así como que asumen o compromiso de constituírse formalmente en unión
temporal en caso de resultar adxudicatarios do contrato.

Así mesmo deberán presentar cada unha delas a documentación esixida na
cláusula  12  e  acreditar  a  súa  capacidade  e  solvencia  nos  termos  do
presente  prego,  acumulándose  para  os  efectos  da  determinación  da
solvencia da unión temporal as características acreditadas para cada un dos
seus  integrantes.  E  no  caso  de  que  se  esixa  clasificación  estarase  ao
disposto no artigo 69.5 e 6, e 78.1 LCSP.

No suposto de resultar adxudicataria,  a unión temporal deberá formalizar
esta, en escritura pública, así como presentar o NIF da unión temporal, todo
iso dentro do prazo de quince días seguintes ao da data en que reciba a
notificación  de  adxudicación,  e  a  duración  dela  será  coincidente  coa  do
contrato ata a súa extinción. 

Os  empresarios  que  concorran  agrupados  en  unión  temporal  quedarán
obrigados solidariamente perante a administración.

II.- ADXUDICACIÓN

9) PROCEDEMENTO  DE ADXUDICACIÓN.

O contrato adxudicarase mediante procedemento aberto simplificadísimo.
(art. 159.6 LCSP)  

10) ANUNCIO E PERFIL DO CONTRATANTE.

10.1. Contrato  non  suxeito  a  regulación  harmonizada:  O  procedemento
aberto a que se refire o presente prego publicarase  no perfil de contratante
(art. 1 LCSP), integrado na plataforma que se indica na epígrafe 9 do cadro
de características.

10.2. Perfil de contratante: Co fin de asegurar a transparencia e o acceso
público  á  información  relativa  á  actividade  contractual,  os  interesados
poderán consultar a información referente ás licitacións abertas a través de
internet  no  enderezo  que  se  indica  na  epígrafe  14  do  cadro  de
características do contrato. 
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11)  PROPOSICIÓNS:LUGAR  E  PRAZO  DE  PRESENTACIÓN.
CONTRATACIÓN E LICITACIÓN  ELECTRÓNICA.

11.1. Contratación e licitación  electrónica.

A  documentación  e  proposicións  que  presenten  os  licitadores  deberá
presentarse  única  e  exclusivamente  de  forma  electrónica,  a  través  da
plataforma  de  contratación  que  se  indica  na  epígrafe  9  do  cadro  de
características,  no  enderezo  electrónico  que  figura  no  cadro  de
características  do  presente  prego,  e  conforme  os  requisitos  técnicos
establecidos  na  citada  plataforma.  En  consecuencia  non  poderán
presentarse en formato papel.

11.1.A) Contratos non suxeitos a regulación harmonizada (art.
20 LCSP)

11.1.A.1.)  As  proposicións  para  poder  tomar  parte  na  licitación
presentaranse na forma  e prazo que se indican nas epígrafes 9 e 10 do
cadro de características do contrato, dentro do prazo do  dez días hábiles
contados desde o día seguinte ao de publicación do anuncio no perfil de
contratante  (art.    159  LCSP),  nun  sobre  ou  arquivo  electrónico  cuxos
documentos  deberán  ser   asinados  electronicamente   polo  licitador  ou
persoa  que  o  represente,  e  coa  documentación  e  requisitos  esixidos  na
cláusula 12. 

11.1.A.2.)De conformidade co disposto no art. 159.5 LCSP  non se
producirá  a  redución  de  prazos  á  que  se  refire  a  letra  b)  do
apartado 2 do artigo 119.( TRAMITACIÓN URXENTE)

11.1.A.3.)  Para  o  cómputo  do  prazo  de  presentación  de  proposicións,
contarase a partir do día seguinte ao da publicación do  anuncio no Perfil de
Contratante.

A licitación electrónica e a  presentación de ofertas  electrónicas implica que
a documentación poderá enviarse en arquivos ou sobres virtuais, durante o
prazo de presentación de ofertas,  na Plataforma de Contratación do sector
público , durante as 24 horas do día .O último día do prazo de presentación
de ofertas poderá facerse ata as 23 horas 59 minutos e 59 segundos. Se a
oferta é recibida despois deste prazo e horario será excluída. 

11.2.  INSCRICIÓN  OBRIGATORIA  PREVIA  EN  REXISTRO  DE
LICITADORES

De conformidade co disposto en art. 159.4 LCSP “todos os licitadores que se
presenten  a  licitacións  realizadas  a  través  deste  procedemento
simplificadísimo deberán estar inscritos no Rexistro Oficial de Licitadores e
Empresas Clasificadas do Sector Público, ou cando cumpra de conformidade
co  establecido  no  apartado  2  do  artigo  96  no  Rexistro  Oficial  da
correspondente Comunidade Autónoma, na data final de presentación de
ofertas sempre que non se vexa limitada a concorrencia.

No entanto,   esta obriga de estar inscrito no Rexistro indicado no apartado
anterior,  só   será  esixible   a  partir  do   9  de  setembro   de  2018,   de
conformidade coa disposición transitoria terceira da LCSP que establece que
“Ata  que  transcorran  seis  meses  da  entrada  en  vigor  da  presente  lei  e
resulte esixible, por tanto, a obrigación establecida para o procedemento
aberto simplificadísimo na letra a) do apartado 4 do artigo 159, de estar
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inscrito no Rexistro Oficial de Licitadores e Empresas Clasificadas ou rexistro
equivalente,  a  acreditación  da  capacidade,  solvencia  e  ausencia  de
prohibicións  de  contratar  realizarase  na  forma  establecida  con  carácter
xeral” 

12) PROPOSICIÓNS: DOCUMENTACIÓN. 

Presentarase nun sobre ou arquivo electrónico denominado 

-ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C

 12.C.   SOBRE  C:  "Oferta  económica  e  referencias  valorables
automaticamente” 

Conterá a proposición económica e referencias valorables automaticamente
formulada estritamente conforme o modelo que figura como anexo II deste
prego, que recolle entre outros os seguintes apartados:

12.C.1.- Oferta económica:  formulada estritamente conforme o modelo
do anexo II do presente prego.

Apartados  variables  en  función  da  súa  esixencia  no  presente
contrato:

12.C.2.-  Declaración  responsable  de  estabilidade  no  emprego  de
mulleres traballadoras

12.C.3.- Plan de igualdade

12.C.4.- Incremento do prazo de garantía

12.C.5.- Proposta de redución de prazos de execución:

Só para aqueles contratos nos que se indique na epígrafe 6 do cadro de
características  do  contrato  (ANEXO  I)  que  este  criterio  será  obxecto  de
valoración.

- Proposta de redución de prazos de execución (expresado en días naturais):

No suposto  en  que  no proxecto  figure  o  prazo de  execución  por  meses
enténdese que estes son de 30 días naturais.

12.C.6 . Outras declaracións : ver anexo II

13) FIRMA ELECTRÓNICA DA PROPOSICIÓN E   DOCUMENTOS

 As proposicións e todos os documentos  que  integran ou se acompañan á
oferta deberán ser asinados electronicamente polo administrador ou  persoa
apoderada con poder suficiente . 

14) GARANTÍA PROVISIONAL.

En  consonancia  co  disposto  no  art.  159   LCSP  os  licitadores  quedan
dispensados da constitución da garantía provisional. 

15) APERTURA DE PLICAS E ADXUDICACIÓN. 

Polo que respecta á cualificación da documentación presentada (defectos ou
omisións emendables, rexeitamento de proposicións e apertura do  arquivo
ou sobre electrónico contendo as referencias técnicas, e demais actuacións
da  Mesa  de  Contratación  cuxa  constitución  ten  carácter  potestativo,  de
conformidade co art.  326.1), estarase ao disposto nos art.  159, 146 e ss
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LCSP,  e  regulamento  de  desenvolvemento  da  lei.  Para  estes  efectos  a
administración  comunicará  ao  contratista  os  defectos  ou aclaracións  e  o
prazo para emendar.

15.1 Apertura e valoración das ofertas.

Única   fase: Valoración das ofertas económicas e demais criterios avaliables
de forma automática    en función dos criterios aplicables no presente
contrato

- Incremento do prazo de garantía

 - Oferta económica

Para  o  seu  desenvolvemento  e  aplicación  teranse  en  conta  as  normas
recollidas no anexo IV.

 - Criterios sociais : A estabilidade no emprego, porcentaxe de mulleres en
relación co persoal, e plans de igualdade.

- Redución de prazos (criterio de carácter específico só aplicable a
aqueles contratos nos que quede especificado na epígrafe 6 do cadro
de características do contrato (anexo I do presente prego).

Baremo: Conforme os criterios de ponderación indicados no anexo IV

Para  estes  efectos  no  suposto  en  que  no  proxecto  figure  o  prazo  de
execución por meses enténdese que estes son de 30 días naturais.

Procedemento:

Tendo en conta que o art. 326.1 a Mesa de Contratación será potestativa,
nos supostos de que se dispuxo a súa constitución ou, en caso contrario, o
órgano administrativo procederá á apertura do arquivo ou sobre electrónico
C (ofertas económicas e demais criterios avaliables de forma automática).
Celebrarase no lugar e día que se sinale no perfil de contratante.

O presidente da mesa ou, no seu caso, o órgano administrativo  manifestará
o resultado da cualificación dos documentos presentados, con expresión das
proposicións  admitidas,  das rexeitadas  e  causa ou causas  de inadmisión
destas últimas.

As ofertas que correspondan a proposicións rexeitadas quedarán excluídas
do procedemento de adxudicación do contrato e os sobres que as conteñan
non se poderán abrir. 

15.2 Rexeitamento de proposicións. 

Se algunha proposición se presenta fóra de prazo ou en formato papel ou
non  garda  concordancia  coa  documentación  examinada  e  admitida,
excedese  do  presuposto  base  de  licitación,  variase  substancialmente  o
modelo  establecido,  ou  comportase  erro  manifesto  no  importe  da
proposición, ou existise recoñecemento por parte do licitador de que adoece
de erro ou inconsistencia que a fagan inviable, será refugada pola mesa, en
resolución motivada. 

A administración terá alternativamente a facultade de adxudicar o contrato
á proposición máis vantaxosa, mediante a aplicación motivada dos criterios
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establecidos no presente prego,  ou declarar deserta a licitación cando non
exista  algunha  oferta  ou  proposición  que  sexa  admisible  de  acordo  cos
criterios que figuren no prego, motivando en todo caso a súa resolución con
referencia aos criterios de adxudicación que figuran no presente prego. 

15.3.- Criterios de valoración: 

A adxudicación do contrato  realizarase utilizando criterios  de apreciación
automática  ou  mediante  fórmulas   con  base  á  mellor  relación  calidade-
prezo.

15.4.- Ofertas anormalmente baixas. 

15.4.1.- Cando o  órgano  de contratación  presuma fundadamente  que  a
proposición  non  poida  ser  cumprida  como  consecuencia  de  ofertas
anormalmente  baixas,  (art.  149  LCSP  )  notificará  esta  circunstancia  aos
licitadores supostamente comprendidos nela, para que dentro do prazo de
cinco  días  hábiles  xustifiquen  as  ditas  ofertas,  acompañando  a
documentación a que se refire o apartado 15.4.4 da presente cláusula. A
xustificación  realizada polos  licitadores  remitirase  a informe dos  servizos
técnicos co fin de que emitan o correspondente informe.

15.4.2.- Considerarase, en principio, como anormalmente baixas as ofertas
que se atopen nos seguintes supostos:

- Número de ofertas: 1. A oferta resulta anormalmente baixa se é inferior ao
prezo de licitación en máis dun 16,67% o que equivale a dicir que a súa
baixa porcentual é superior a 16,67%

- Número de ofertas: 2. Unha das ofertas resulta con valores anormalmente
baixos se é inferior a outra en máis dun 13,33%

-  Número  de  ofertas:  3.  As  ofertas  resultan  con  valores  anormalmente
baixos se son inferiores á media aritmética das ofertas presentadas en máis
dun 6,67% da dita media. Con todo, excluirase para o cómputo da media, a
oferta máis elevada, cando sexa superior á  media de todas en máis dun
6,67%  desta.  En  calquera  caso,  consideraranse  ofertas  anormalmente
baixas todas aquelas con baixas porcentuais superiores a 16,67%.

-  Número  de  ofertas:  4  ou  máis. As  ofertas  resultan  con  valores
anormalmente baixos se son inferiores á media das ofertas presentadas en
máis dun 6,67% da dita media. No entanto, se entre elas existen ofertas que
sexan superiores a esa media en máis dun 6,67% desta, calcularase unha
nova media só coas ofertas que non estean no suposto indicado. En todo
caso,  se o número das restantes ofertas é inferior  a tres,  a  nova media
calcularase sobre as tres ofertas de menor contía.

15.4.3  Serán  criterios  obxectivos  para  apreciar  ou  non  se  a  oferta  é
anormalmente baixa   aquelas condicións da oferta que sexan susceptibles
de determinar o baixo nivel do prezo ou custos dela :

 -Xustificación dos prezos ofertados

-Volume de obra

-Relación entre custos laborais fixos e volume de obra contratada

 e, en particular, no que se refire aos seguintes valores:
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a) O aforro que permita o procedemento  ou o método  de construción.

b)  As  solucións  técnicas  adoptadas  e  as  condicións  excepcionalmente
favorables de que dispoña para  executar as obras.

c) A innovación e orixinalidade das solucións propostas, para executar as
obras.

d) O respecto de obrigacións que resulten aplicables en materia ambiental,
social ou laboral, e de subcontratación, non sendo xustificables prezos por
baixo de mercado ou que incumpran o establecido no artigo 201 LCSP

e) Ou a posible obtención dunha axuda de Estado.

15.4.4 Documentación que se ha achegar para xustificar a oferta
con valores anormalmente baixos. 

Os licitadores con ofertas inicialmente con valores anormalmente baixos,
dentro do prazo concedido para o efecto deberán presentar  para  xustificar
ou non a oferta,   por medios electrónicos,  e  asinada electronicamente, a
seguinte documentación:

1. Xustificación de prezos ofertados:

A. Materiais

A.1 Compra

 Carta de compromiso dos provedores

 Prezos unitarios detallados

A.2 Medios propios e/ou materiais de produción propia (por disposición de
canteiras, almacén ou similares 

Relación detallada dos medios propios con indicación do seu
custo individualizado ou prezo de venda ao público

B.  Maquinaria

B.1 Alugueiro e/ou contratación

Relación da maquinaria con indicación detallada dos prezos

B.2 Medios propios

Relación detallada da maquinaria 

C.  Oferta detallada por unidades de obra co mesmo detalle que aparece
descrito no proxecto técnico

2. Volume de obra:

Neste  caso  deberá  xustificar  o  licitador  que  presentou  a  oferta  con
presunción de anormalidade   a relación existente entre as  obras que teña
contratadas ou en execución e os medios persoais e materiais que dispón e
determinar como incide esta relación nos prezos ofertados.

3. Relación entre custo laborais fixos e volume de obra  contratada: 
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Xustificarase  mediante  a  achega  da  nómina  e  boletíns  de  cotización  da
seguridade  social  do  persoal  laboral  fixo  e  declaración  responsable  do
persoal que adscribirá á obra obxecto de licitación.

4. Cumprimento de obrigas salariais. 

Presentarase  declaración  e  xustificación  de  cumprimento  de  obrigas
salariais cos traballadores  derivadas de contratos e convenios colectivos.

5.  Relación  de  subcontratos  programados  e  carta  de  compromiso  de
subcontratistas.

En todo caso, o órgano de contratación, logo do informe previo dos servizos
técnicos  e   a  proposta  da  Mesa  de  Contratación  ou,  no  seu  caso,  dos
servizos técnicos ou administrativos competentes, rexeitará as ofertas se
comproba que son anormalmente baixas porque vulneran a normativa sobre
subcontratación  ou  non  cumpren  as  obrigas  aplicables  en  materia
ambiental,  social  ou  laboral,  nacional  ou  internacional,  incluíndo  o
incumprimento dos convenios colectivos sectoriais vixentes, en aplicación
do establecido no artigo 201 LCSP.

Entenderase,  en  todo  caso,  que  a  xustificación  non  explica
satisfactoriamente  o  baixo  nivel  dos  prezos  ou  custos  propostos  polo
licitador  cando  esta  sexa  incompleta  ou  se  fundamente  en  hipótese  ou
prácticas  inadecuadas  desde  o  punto  de  vista  técnico,  xurídico  ou
económico.

15.5  Criterios  de  desempate.  Porcentaxe  de  traballadores  con
discapacidade.

No  caso  de  que,  aplicando  os  criterios  de  valoración,  dúas  ou  máis
empresas empaten na maior puntuación terá preferencia na adxudicación
aquela empresa que, ao vencemento do prazo de presentación de ofertas ,
teña no seu persoal  unha porcentaxe  de traballadores con discapacidade
superior ao que lles impoña a normativa.

Neste suposto, se varias empresas licitadoras das que empataran canto á
proposición máis vantaxosa acreditan ter relación laboral con persoas con
discapacidade nunha porcentaxe superior ao que lles impoña a normativa,
terá  preferencia  na adxudicación  do contrato  o licitador  que  dispoña  da
maior porcentaxe de traballadores fixos con discapacidade no seu persoal.

Para estes efectos deberán presentar a documentación acreditativa. 

Ou  sorteo  no  caso  de  que  os  anteriores  criterios  non  dese  lugar  a
desempate.

15.6 Renuncia: 

A presentación da oferta vincula ao contratista coa administración, de tal
modo que a renuncia á adxudicación do contrato ou á execución da obra,
realizada  en  calquera  fase  de  tramitación  do  expediente  (a  maneira  de
exemplo: durante o prazo de presentación de ofertas; antes ou despois de:
a) a apertura de plicas, b) a proposta de adxudicación  c) a adxudicación, d)
antes da formalización do contrato,  e) a comprobación do replanteo, f) o
inicio e execución das obras, g) a recepción, etc. faculta á Corporación para
que  proceda  á  incautación  da  garantía,  sen  prexuízo  da  esixencia  de
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indemnización  polos  danos  e  prexuízos  causados  á  administración
contratante e demais consecuencias previstas na  LCSP. 

Tamén  se  considerará  renuncia  a  non  xustificación  en  prazo  da
dispoñibilidade dos medios persoais e materiais a que se refire a cláusula
12.

Tendo  en  conta  que  os  contratistas  están  dispensados  de  constituír  a
garantía provisional, a Corporación poderá esixir este importe mediante o
procedemento de prema, así como para a indemnización de danos e perdas.

A renuncia do licitador incurso en ofertas con valores anormalmente baixos,
ben  de  forma  expresa  ou  non  xustificando  a  baixa  dentro  do  prazo
concedido pola administración terá as mesmas consecuencias e efectos que
se indicaron nos parágrafos anteriores. 

Non obstante o disposto nos apartados anteriores: 

No caso de que a administración non acorde a adxudicación no prazo de 3
meses,  contado  desde  a  apertura  das  proposicións,  o  contratista  terá
dereito a retirar a súa proposición, de conformidade co disposto no art. 158
LCSP,  non obstante o prazo indicado no presente apartado ampliarase en
15 días hábiles cando sexa necesario seguir os trámites a que se refire o art.
149.4 do LCSP.

15.7. Designación de director de obra:

No  acordo  ou  resolución  de  adxudicación  o  órgano  competente  da
Corporación  concretará  a  designación  do  técnico-director  da  obra  e
naqueles casos en que a dirección da obra se realice mediante contrato de
servizos,  previa  a  tramitación  do  correspondente  expediente  de
contratación. 

De  igual  maneira  se  actuará  para  a  designación  de  coordinación  de
seguridade e saúde e aqueles contratos conexos que fosen necesarios para
a execución das obras.

16) ADXUDICACIÓN 

16.1. Requirimento de documentación ao licitador que presentase a
mellor oferta

Unha vez formulada a proposta de adxudicación requirirase ao licitador que
presentase a mellor  oferta  para que dentro do prazo de sete días hábiles,
contados desde o seguinte a aquel en que recibise o requirimento, presente,
por medios electrónicos e con firma electrónica:

O licitador que presente a mellor oferta deberá presentar a documentación
que se indica a continuación salvo que estea inscrito no Rexistro oficial de
licitadores  e  empresas  clasificadas  do  sector  público  (ROLECSP)  ou  no
Rexistro  Oficial  de  Empresas  Clasificadas  da  Comunidade  Autónoma  de
Galicia, para cuxos efectos deberá indicar esta circunstancia e número de
inscrición, sempre que a citada documentación se corresponda coa esixida
na presente cláusula e esta vixente. Nos supostos establecidos na cláusula
16.1.10  deberá  constituírse  a  garantía  complementaria.  Ademais  deberá
presentarse  a  documentación  indicada  nos  apartados  11,  12,  13  ,14  da
presente cláusula. 
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16.1.1.- Acreditativo da personalidade e capacidade.

1. a ).- Persoas físicas: documento nacional de identidade/ NIF, pasaporte,
NIE ou documento equivalente.

1.  b).-  Persoas  xurídicas:  escritura  de constitución e  /ou no seu caso de
modificación, inscrita no rexistro mercantil, no caso das persoas xurídicas. 

16.1.2.- Representación

Cando o licitador non actúe en nome propio ou se trate de sociedade ou
persoa  xurídica,  deberá  acompañarse  poder  notarial  para  representar  á
persoa  ou  entidade  en  cuxo  nome  concorre  perante  a  administración
contratante.

O poder deberá figurar inscrito previamente no Rexistro Mercantil nos casos
en  que  a  dita  inscrición  sexa  esixida  polo  Regulamento  do  Rexistro
Mercantil.

No  entanto  será  suficiente  se  o  poder  está  inscrito  no  Rexistro  de
Apoderamento correspondente, ou ben no Rexistro oficial de licitadores e
empresas clasificadas do sector público (ROLECSP)  ou nunha base de datos
nacional dun estado membro da Unión Europea.

Bastanteo

Os  poderes  a  que  se  refire  o  apartado  anterior,  deberaos  bastantear,
previamente, o secretario da Corporación ou funcionario habilitado,  no caso
de non estar inscritos nos citados Rexistros.

16.1.3.- Clasificación

Non se esixe por razón da contía, de conformidade co disposto no
art. 159.6 en relación co art. 77.1.a LCSP.

16.1.4.- Solvencia, cando non sexa esixible a clasificación e, en todo
caso, para  os empresarios non españois de Estados membros da
Unión Europea 

16.1.4.1 SOLVENCIA TÉCNICA ECONÓMICA E FINANCEIRA

No caso de que non sexa esixible a clasificación, o licitador que presente a
mellor  oferta  deberá  acreditar  a  solvencia  económica  e  financeira  e  a
solvencia técnica,  alternativamente por medio do documento acreditativo
de que se atopa clasificado no grupo, subgrupo e categoría que se indica na
epígrafe 8 do cadro de características ou mediante os requisitos específicos
de solvencia económica e financeira e a solvencia técnica que se indican na
cláusula 7. 

16.1.4.2. SOLVENCIA TÉCNICA 

No caso de que non sexa esixible a clasificación, o licitador que presente a
mellor  oferta  deberá  acreditar  a  solvencia  técnica,  alternativamente  por
medio do documento acreditativo  de que se atopa clasificado no grupo,
subgrupo e categoría que se indica na epígrafe 8 do cadro de características
ou mediante os requisitos específicos de solvencia económica técnica que
se indican na cláusula 7. 

16.1.5.- Inexistencia de prohibición para contratar
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A declaración relativa a non estar incurso en prohibicións para contratar coa
administración, o licitador que presente a mellor oferta non terá que
volver presentar a dita declaración. 

16.1.6.- Dirección electrónica habilitada para notificacións

Designarase  unha  dirección  de  correo  electrónico  en  que  efectuar  as
notificacións, que deberá ser «habilitada» de conformidade co disposto na
disposición  adicional  décimo  quinta,  nos  casos  en  que  o  órgano  de
contratación optara por realizar as notificacións a través dela. 

16.1.7.-  Nos  casos  en  que o  empresario  recorra  á  solvencia  e  medios
doutras  empresas de conformidade co artigo 75 da lei, cada unha delas
tamén deberá presentar a documentación a que se refiren os apartados 1 a
6 desta cláusula.

16.1.8.- En  todos  os  supostos  en  que  varios  empresarios  concorran
agrupados nunha unión temporal, cada unha das empresas integrantes da
UTE tamén deberá presentar a documentación a que se refiren os apartados
1 a 7 desta cláusula.

16.1.9 A documentación xustificativa de estar ao corrente no cumprimento
das súas obrigas tributarias e da Seguridade Social  ou autorice ao órgano
de contratación para obter de forma directa a acreditación diso.

16.1.10.- Garantías:

De conformidade co disposto no art. 159.6 letra f, non se requirirá a
constitución de garantía definitiva.

 Garantía complementaria: Naqueles casos nos que a
proposta  de adxudicación  sexa a  oferta presentada
polo  licitador  que estivese incurso  inicialmente en
presunción  de  anormalidade,   requiriráselle   de
conformidade  co  art.  107.2  LCSP  que  ademais  da
garantía  a  que  se  refire  o  parágrafo  anterior,  se
preste unha complementaria  dun cinco por cento do
prezo final ofertado, excluído o imposto sobre o valor
engadido.

A administración poderá rexeitar a admisión de avais e seguros de caución
provenientes de entidades, que se atopen en situación de mora fronte á
administración contratante como consecuencia da falta de pagamento de
obrigas derivadas da incautación de anteriores avais ou seguros de caución,
e  que  mantiveren  impagados  os  importes  correspondentes  a  avais  ou
seguros de caución xa executados 30 días naturais despois de recibirse na
entidade o primeiro requirimento de pago. Para estes efectos o contratista
antes  de  constituír  o  aval  ou  o  seguro  de  caución  deberá  informar  á
entidade avalista ou aseguradora do disposto nesta cláusula, sen que poida
alegar, en consecuencia, descoñecemento no caso de que o aval ou seguro
for rexeitado pola administración.

16.1.11.-   Acreditación  de  dispor  efectivamente  dos  medios
persoais e materiais que se comprometan a dedicar ou adscribir á
execución do contrato. 
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1. MEDIOS PERSOAIS: 

CATEGORIA 
PROFESIONAL

TITULACION 
REQUIRIDA

NUMERO PERSOAS

2. MEDIOS MATERIAIS

CARACTERISTICAS Nº 
UNIDADES

OBSERVACIÓNS

2.1. 
MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS 
AUXILIARES

Para  estes  efectos  a  acreditación  poderá  realizarse,  acompañando  a
documentación xustificativa,  da seguinte forma:

Medios persoais:

A)  Títulos  académicos  e  profesionais  do  empresario  e,  en  particular,  do
responsable ou responsables das obras

B) nº de traballadores especificando se son fixos ou temporais ou calquera
outra modalidade, acreditándose mediante os correspondentes contratos ou
TCs

Medios materiais:

 Poderanse  acreditar  mediante  os  correspondentes  contratos  de
adquisición,  arrendamento  con  ou  sen  opción  de  compra,
arrendamento  financeiro  ou  leasing,  ou  no  seu  caso  mediante
facturas ou documentos onde se concreten as subcontratacións.

 De  igual  modo  poderá  acreditarse,  mediante
certificación,  que  os  citados  medios  (que  deberán
describirse de forma individual indicando marca, modelo
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e data  de  adquisición)  forman  parte  do  inventario  da
empresa ou entidade adxudicataria.

 Así mesmo poderase acreditar mediante certificación de
inscrición  no  correspondente  rexistro  de  empresas
acreditadas ou equivalente.

 No entanto poderase acreditar por calquera outro medio
de  proba  que  demostre  de  maneira  irrefutable  a
titularidade ou dispoñibilidade destes medios materiais
para a obra obxecto do presente contrato

16.1.12.-  Estabilidade no emprego (no caso de que se esixa para o
presente contrato):  

Acreditación documental dos requisitos esixidos na cláusula 12.C.2

- Do  número  de  persoas  traballadoras  (homes  e  mulleres)  que
compoñen o persoal da empresa

- Do  número  de  persoas  traballadoras  (homes  e  mulleres)  con
contrato  fixo  por  tempo  indefinido  e  a  xornada  completa  en
persoal

- Do número de mulleres traballadoras con contrato fixo por tempo
indefinido e a xornada completa en persoal

16.1.13.-   Plan  de  igualdade  (no  caso  de  que  se  esixa  para  o
presente contrato):

Documento acreditativo da aprobación do Plan de igualdade, de ser o caso.

16.1.14.-  Nos supostos establecidos na cláusula 12 xustificación de que a
empresa  conta  no  seu  persoal  cos  traballadores  con  discapacidade
declarados.

16.1.15.- Ratificación dos compromisos indicados na cláusula 12.A.2 e, no
seu caso, do persoal que se ha subcontratar

16.1.16 Índice dos documentos presentados

16.2  Consecuencias  da  non  presentación  ou  presentación
inadecuada da documentación

De  non  cubrirse  adecuadamente  o  requirimento  no  prazo  sinalado,
entenderase que o licitador retirou a súa oferta, solicitándose, nese caso, a
mesma  documentación  ao  licitador  seguinte,  pola  orde  en  que  queden
clasificadas as ofertas.

Todo iso sen prexuízo do sinalado no art.71, 72, 73 LCSP

16.3 Adxudicación

O órgano de contratación deberá adxudicar o contrato dentro dos cinco días
hábiles seguintes á recepción da documentación.

16.4 Notificación

A adxudicación notificarase aos licitadores e simultaneamente publicarase
no perfil do contratante.
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16.5 Empresas non comunitarias

As  empresas  non  comunitarias  que  resulten  adxudicatarias  do  contrato
deberán abrir unha sucursal en España, con designación de apoderados ou
representantes para as súas operacións, e que estean inscritas no Rexistro
Mercantil (artigo 68.2).

III.- FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

 17) FORMALIZACIÓN DO CONTRATO.

A formalización do contrato poderase efectuar mediante a aceptación da
adxudicación por parte de persoa que teña poder suficiente ou mediante a
súa formalización en documento administrativo segundo considere o órgano
de contratación  e  deberá  efectuarse,  en todo  caso,   non máis  tarde  do
quince días hábiles seguintes a aquel en que se reciba a notificación da
adxudicación aos licitadores, e na data que sinale a administración.

Cando por causas imputables ao adxudicatario non se formalice o contrato
dentro  do  prazo  indicado  esixiráselle  o  importe  do  3  por  cento  do
presuposto base de licitación, IVE excluído, en concepto de penalidade, sen
prexuízo do establecido na letra b) do apartado 2 do artigo 71 respecto da
súa declaración de prohibición de contratar.

Se  a  causa  da  non  formalización  fose  imputable  á  administración,
indemnizarase ao contratista dos danos e perdas que a demora lle puidese
ocasionar.

IV.- EXECUCIÓN DO CONTRATO.

18)  ACTA DE COMPROBACIÓN DO REPLANTEO, XUSTIFICACIÓN DE
CONTRATAR  TRABALLADORAS  DESEMPREGADAS  E  INICIO  DAS
OBRAS

18.1.-  Xustificación  de  contratar  traballadoras  desempregadas  e
relación nominal de traballadores adscritos ao contrato

Antes da data prevista para a comprobación do replanteo, o adxudicatario
deberá entregar no Rexistro do órgano de contratación os contratos, alta na
Seguridade  Social  e  demais  documentación  xustificativa  de  contratar  a
traballadoras  desempregadas  e  restantes  traballadores  adscritos  ao
contrato, no caso de que se esixa a dita contratación conforme ao disposto
na epígrafe 13 do cadro de características (anexo I do presente prego). O
incumprimento desta  obriga dará  lugar  á imposición de penalidades  nos
termos previstos na cláusula 33 parágrafo terceiro incrementadas nun 100%
(1,20 euros por cada 1.000 euros do prezo do contrato) ou á resolución do
contrato por incumprimento de obrigación esencial.

18.2.- Comprobación de replanteo

Dentro  do  mes  seguinte  á  formalización  do  contrato  efectuarase  a
comprobación  do  replanteo,  na  data  en  que  a  administración  sinale,
quedando obrigado o contratista, previa notificación á dirección do correo
electrónico  que  figura  na  súa  oferta,  a  acudir  a  este  e  subscribir  a
correspondente acta, de conformidade co artigo 236 LCSP. 

Se o contratista non acode, sen causa xustificada, ao acto de comprobación
de replanteo a súa ausencia considerarase como incumprimento do contrato
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,  co  carácter  de  incumprimento  de  obriga  esencial,  dando  lugar  á
tramitación dun expediente de resolución de contrato.

18.3.- Programa de traballo, plan de seguridade e saúde, plan de
residuos e relación de subcontratistas e subministradores.

Dentro dos 15 días naturais seguintes ao da firma do contrato, e sempre
antes do inicio das obras, o contratista presentará o programa de traballo, o
Plan de seguridade e saúde, o Plan de residuos específico (para os efectos
do disposto  no art.  5  e  concordantes  do R.  D.  105/2008)  e  relación  de
subcontratistas e subministradores, co importe de obra que se ha realizar.

A aprobación do Plan de seguridade e saúde, corresponderalle ao presidente
da Corporación previo informe do coordinador de seguridade e saúde.

Así mesmo corresponderalle ao presidente da Corporación a aprobación do
Plan de residuos nos casos que proceda.

Atendendo á natureza e duración  da obra, o presidente da Corporación, a
proposta do técnico director poderá eximir ao contratista da presentación do
programa de traballo. 

En ningún caso se dispensará a presentación de programa de traballo para
as obras plurianuais. 

18.4.- Comezo das obras e comunicación de apertura do centro de
traballo

O contratista deberá iniciar as obras dentro dos quince días seguintes ao da
firma da acta de comprobación de replanteo. 

O adxudicatario  deberá  comunicar   a   apertura  do centro  de  traballo  á
autoridade  laboral  competente  con  carácter   previo  ao  comezo  dos
traballos,  documento  cuxa presentación deberá exhibir o  contratista ao
director das obras e ao coordinador de seguridade e saúde.

 18.5.- Cando  o  resultado  da  comprobación  do  replanteo   demostre  a
posesión e disposición real dos terreos, a súa idoneidade e viabilidade do
proxecto, a xuízo do facultativo director das obras, e sen reserva por parte
do contratista, aquel dará a autorización para inicialas, facéndose constar
este punto explicitamente na acta redactada, de cuxa autorización quedará
notificado o contratista polo feito de subscribila, e empezándose a contar o
prazo de execución das obras desde o día seguinte ao da firma da acta. 

19) CARTEIS E SINAIS.

19.1.- Na data en que comecen os traballos, o contratista queda obrigado a
colocar pola súa conta un cartel relacionado coa obra, coas características e
formato  que  sinale  a  Administración  provincial  (anexo  I.20  “cadro  de
características”). Este cartel deberá manterse na obra ata transcorrido un
ano  desde  a  formalización  da  acta  de  recepción,  sendo  responsable  o
contratista durante o prazo que o cartel permaneza instalado en perfectas
condicións.

Transcorrido este prazo o contratista deberá proceder á retirada do cartel
pola súa conta.

Así mesmo, o contratista está obrigado a instalar pola súa conta os sinais
indicativos de obras, perigo, precaución, desviación, etc., de conformidade
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co disposto no código da circulación e normativa de prevención de riscos
laborais,  e a adoptar todas as precaucións precisas desde o comezo das
obras  ata  a  súa  total  terminación,  sendo  persoalmente  responsable  dos
accidentes motivados por incumprimento desta cláusula. 

19.2.- Fotografías. 

O adxudicatario deberá acompañar a cada certificación de obra as seguintes
fotografías por triplicado: 

a) Do cartel da obra. 

b) Do cartel da obra e a súa contorna. 

En ambos os dous casos deberá levar ao dorso a firma do director da obra e
a data da súa realización.

Na  data  da  acta  de  recepción  o  adxudicatario  deberá   entregar  á
administración  en  formato  dixital,  acompañada  de  breve  memoria
explicativa  asinada  electronicamente,  a  reportaxe  fotográfica  ou  o  vídeo
relativo ao desenvolvemento, execución e finalización das obras nas súas
distintas  fases.  A  citada  documentación  poderá  utilizarse  pola
administración libremente e sen limitación temporal.

20) OCUPACIÓN DE TERREOS.

O contratista non pode ocupar os terreos afectados pola obra ata recibir a
orde correspondente da dirección. 

21) DESENVOLVEMENTO DOS TRABALLOS. 

21.1.- O contratista deberá executar as obras con materiais e medios de
primeira calidade e nas condicións esixidas no proxecto aprobado e toda a
documentación que a integra, así como de conformidade coas instrucións ou
regulamentos  técnicos  nacionais  obrigatorios,  a  condición  de  que  sexan
compatibles co dereito comunitario nos termos establecidos no artigo 126.5
LCSP. 

Así  mesmo,  deberá  utilizar  os  elementos  persoais  e  auxiliares  máis
cualificados nas condicións esixidas pola boa práctica da construción. 

21.2.- Recepción  e  recusación  de  materiais.-  O  contratista  só  pode
empregar  os  materiais  na obra previo exame e aceptación polo técnico-
director, nos termos e formas que este sinale, para o correcto cumprimento
das condicións convidas. Se o técnico-director non aceptase os materiais
sometidos  ao  seu  exame  deberá  comunicalo  por  escrito  ao  contratista,
sinalando as causas que motiven tal decisión. 

21.3.- Obras defectuosas ou mal executadas.- O contratista responderá da
execución da obra contratada e das faltas que nela houber, sen que sexa
eximente,  nin  lle  dea  dereito  ningún,  a  circunstancia  de  que  os
representantes  da administración  examinaran  ou  recoñeceran,  durante  a
súa construción, as partes e unidades da obra ou os materiais empregados,
nin  que  sexan  incluídos  estes  e  aqueles  nas  medicións  e  certificacións
parciais. 

21.4.- Demolición  e  reconstrución  das  obras  defectuosas  ou  mal
executadas.- Se se advirten vicios ou defectos na construción, ou se teñen
fundadas razóns para crer que existen vicios ocultos na obra executada, o
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técnico-director  ordenará  durante  o  curso  da  execución,  a  demolición  e
reconstrución das unidades de obra en que se dean aquelas circunstancias,
ou  as  accións  precisas  para  comprobar  a  existencia  de  tales  defectos
ocultos. 

21.5.-  Responsabilidade  por  vicios  ocultos.-  Se  a  obra  se  arruína  con
posterioridade  á  expiración  do  prazo  de  garantía  por  vicios  ocultos  da
construción, debido ao incumprimento do contrato por parte do contratista,
responderá este dos danos e prexuízos  que se manifesten durante o termo
de  quince  anos  contados  desde  a  recepción.  Así  mesmo,  o  contratista
responderá durante este prazo dos danos materiais causados na obra por
vicios  ou  defectos  que  afecten  á  cimentación,  os  soportes,  as  vigas,  os
forxados,  os  muros  de  carga  ou  outros  elementos  estruturais,  e  que
comprometan  directamente  a  resistencia  mecánica  e  a  estabilidade  da
construción, contados desde a data de recepción da obra sen reservas ou
desde a emenda destas.

Transcorrido  este  prazo  sen  que  se  manifeste  ningún dano  ou  prexuízo,
quedará  totalmente  extinguida  a  responsabilidade  do  contratista,  de
conformidade co artigo 244 LCSP. 

22) DIRECCIÓN E INSPECCIÓN DAS OBRAS.

A  dirección  e  inspección  das  obras  corresponde  ao  seu  técnico-director
(director de obra e, no seu caso, director de execución da obra, de acordo
con  o  disposto  nos  arts.  12  e  13  da  Lei  38/99  do  5  de  novembro  de
ordenación  da  edificación),  o  cal  ditará  as  instrucións  necesarias  ao
contratista para a normal e eficaz realización daquelas e sinalará o ritmo de
execución conveniente, mediante as anotacións correspondentes no Libro
de Ordes, que levará por medios ou formato electrónico, ou se non é posible
en formato papel.

Para o desempeño da súa función  poderá contar con colaboradores ás súas
ordes, que desenvolverán o seu labor en función das atribucións derivadas
dos seus títulos profesionais ou dos seus coñecementos específicos e que
integrarán a “Dirección da obra”.

A Presidencia da Corporación poderá inspeccionar as obras cando o estime
oportuno ou encomendar as ditas funcións aos técnicos da Corporación. 

23) NORMATIVA  LABORAL, IGUALDADE DE XÉNERO E CONCILIACIÓN
DA  VIDA  FAMILIAR  E  PERSOAL.  IGUALDADE  DE  TRATO  E   NON
DISCRIMINACIÓN DE LESBIANAS, GAIS, TRANSEXUAIS, BISEXUAIS E
INTERSEXUAIS

O contratista deberá observar as disposicións vixentes en materia laboral e
de seguridade social  e en especial  os  convenios colectivos do sector  ou
empresa correspondentes.

O  contratista  deberá  observar  as  disposicións  vixentes  en  materia  de
seguridade e hixiene no traballo e prevención de riscos laborais. 

Así  mesmo  o  contratista  deberá  observar  as  disposicións  vixentes  en
materia de igualdade de xénero e conciliación da vida familiar e persoal,
adoptando todas as medidas necesarias para a súa efectividade.
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De igual modo deberá adoptar as medidas a que se refire a Lei 2/2014, do
14 de abril  ,pola igualdade de trato e a non discriminación de lesbianas,
gais,  transexuais,  bisexuais  e  intersexuais  en  Galicia,  e  en  especial  o
protocolo  de  igualdade  e  boas  prácticas  no  ámbito  empresarial  e  das
relacións laborais en materia de non discriminación por razón de orientación
sexual  e  identidade  de  xénero,  considerándose  o  seu  cumprimento
condición  especial  de  execución,  e  o  seu  incumprimento  considerarase
incumprimento de obrigación esencial  e causa de resolución de contrato
(art. 12.8  Lei 2/2014).

O contratista está obrigado a facilitar toda a documentación acreditativa do
cumprimento de todos os requisitos esixidos nesta cláusula cando llo solicite
a administración, o director de obra ou o órgano de contratación. En todo
caso, o contratista e a administración deberán observar a normativa vixente
en materia de protección de datos de carácter persoal.

24) PRODUCIÓN E XESTIÓN DE RESIDUOS.

O  contratista  deberá  observar  as  disposicións  vixentes  en  materia  de
produción e xestión de residuos.

Neste sentido, deberá presentar ao director de obra toda a documentación
relativa ao cumprimento das obrigacións derivadas da citada normativa

25) RESPONSABILIDADE. DANOS.

Será  por  conta  do  contratista  a  responsabilidade  derivada  de  todos  os
danos, prexuízos e accións de calquera natureza que sexan ocasionados a
terceiras persoas polo seu persoal, a súa maquinaria ou como consecuencia
dos traballos realizados.  Esta responsabilidade non se extinguirá ata que
expire o prazo de garantía da obra. 

Cando  tales  danos  e  prexuízos  sexan  ocasionados  como  consecuencia
inmediata e directa dunha orde da administración,  será esta responsable
dentro dos límites establecidos na lei. 

Así mesmo, o contratista responderá civil e, no seu caso, penalmente dos
danos  causados  á  administración  contratante  ou  a  terceiros  como
consecuencia dos vicios ocultos das obras. 

A cantidade en que se concreten tales danos será inmediatamente esixida
pola vía de constrinximento administrativo. 

26)  GASTOS  DE  TRANSPORTE  E  ALMACENAXE.  CUSTODIA  E
CONSERVACIÓN 

26.1. Almacenaxe

O  contratista  estará  obrigado  a  sufragar  os  gastos  de  transporte  de
materiais ata o lugar sinalado e no prazo convido e, no seu caso, os gastos
de almacenaxe e depósito. 

26.2.Custodia e conservación.

O contratista deberá responder da custodia e conservación dos materiais e
instalacións,  sen  que teña dereito  a  indemnización  por  causa  de  avaría,
perdas ou prexuízos nos bens, ata a aprobación da devolución da garantía
definitiva. 
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Cando  as  obras  inclúan  instalacións  tales  como  aparellos  elevadores,
climatización, aire acondicionado, vapor, frío, etc., a empresa adxudicataria
deberá  realizar,  ben  directamente,  ben  a  través  dunha  empresa
especializada, o mantemento destas ata que finalice o prazo de garantía
establecido na cláusula 37 do presente prego, asumindo os gastos que diso
se deriven.

27) CONDICIÓNS ESPECIAIS DE EXECUCIÓN DE CARÁCTER LABORAL
E SOCIAL . 

No presente prego establécense como  condicións especiais   de carácter
social e laboral en relación coa execución do contrato, vinculadas ao  seu
obxecto  ,  no  sentido  do  artigo  145  LCSP,  non  sendo  directa  ou
indirectamente discriminatorias a seguinte condición de execución:

a) Coa fin de favorecer a formación dos traballadores o contratista deberá
impartir aos traballadores que adscriba ás obras un curso de formación en
materia de prevención de riscos e dereitos laborais dos traballadores cunha
duración mínima de 5 horas.

Poderanse  impor  penalidades  para  o  suposto  de  incumprimento  dos
compromisos ou das condicións especiais de execución do contrato que se
estableceron conforme o apartado 2 do artigo 76 e ao apartado 1 do artigo
202  LCSP.  Estas  penalidades  serán  proporcionais  á  gravidade  do
incumprimento e as contías de cada unha delas non poderán ser superiores
ao 10 por cento do prezo do contrato, IVE excluído, nin o seu total superar o
50 por cento do prezo do contrato. 

No presente contrato aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33
parágrafo  terceiro  incrementadas  nun  100% (1,20  euros  por  cada  1.000
euros do prezo do contrato).

Non  obstante  o  incumprimento  desta  condición  especial  de  execución
considerarase incumprimento de obrigación esencial , e en consecuencia o
órgano  de  contratación  poderá  acordar  a  resolución  do  contrato  e  a
inhabilitación da empresa para contratar .

28)   TRIBUTOS  E PROXECTOS DE INSTALACIÓNS

O adxudicatario  deberá  pagar  todos  os  impostos,  contribucións,  taxas  e
prezos públicos que pesen sobre o contrato ou, no seu caso, sobre o obxecto
do contrato, así como sobre a obtención a licenza de obras ou imposto sobre
construcións, obras e instalacións, se procede, e o aboamento de calquera
tributo relacionado co establecido no presente apartado. 

Serán por conta do adxudicatario e sen que supoña custo ningún para a
administración, a realización daqueles proxectos de instalacións e equipos
que  no  seu  caso  se  prevexan  no  proxecto  (electricidade,  centros  de
transformación,  aparellos  elevadores,  climatización,  etc.),  que  sexan
necesarios  para  a  aprobación  polos  organismos  competentes  da
administración, así como a tramitación ante estes organismos e pago das
taxas correspondentes.

29) CONTROL DE CALIDADE.

A  administración,  a  través  da  Dirección  ordenará  a  unha  empresa
especializada neste tipo de controis, contratada pola administración, que se
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verifiquen os ensaios e análises de materiais e unidades de obra que en
cada caso resulten pertinentes. A mesma Dirección fixará o número, forma e
dimensións e demais características que deben reunir as mostras e probetas
para  ensaio  e  análise,  caso  de  que  non  exista  disposición  xeral  para  o
efecto,  nin  estableza  tales  datos  o  Prego  de  prescricións  técnicas
particulares  ou  outros  documentos  do proxecto.  Os  gastos  deste  control
serán por conta da administración e non se lle reterán ao contratista.

Este  control  é independente do control  interno que realice  o contratista,
cuxa  realización  deberá  acreditarse  en  todo  caso  xunto  con  cada
certificación mensual e, ademais, cando llo requira o director da obra.

No caso de que como resultado dos ensaios ou controis de calidade relativos
á execución da obra fosen desfavorables e que os ditos ensaios ou controis
de calidade deban de repetirse para verificar se se emendaron os defectos
observados,  este  custo  será  asumido  polo  contratista,  ao  que  se  lle
descontará este importe da última certificación ou liquidación.

30) DEREITOS DO ADXUDICATARIO. 

30.1.- Dereito ao aboamento da obra que realmente execute con arranxo
ao proxecto aprobado e  ás cláusulas do presente prego, e de conformidade
co  programa  de  traballo  previsto  para  cada  anualidade.  De  acordo  co
disposto no artigo 198 LCSP,  o  aboamento deberá efectuarse de acordo
cos seguintes prazos:

a) Prazo para a aprobación da certificación de obra e conformidade
da factura:  Unha vez expedida a certificación de obra,  este documento
deberao presentar  o director  de obra ante  a entidade contratante  e o
contratista   deberá  proceder  á  emisión  e  presentación  da   factura
correspondente  e  do  resto  da  documentación  requirida  (fotografías,
acreditación do control interno de calidade, da contratación de traballadoras
desempregadas,  xestión  de  residuos,  etc.),  incumbíndolle,  tanto  ao
contratista  como  ao  director  de  obra  ou  responsable  do  contrato,  o
cumprimento  desta  obrigación  formal.  Unha  vez  cumprido  integramente
este  requisito,  iniciarase  o  cómputo  do  trinta  días  naturais  para  que  a
administración  aprobe  a  documentación  presentada  e  dite  o  acto  de
recoñecemento da obrigación; no entanto, se a documentación presentada
adoecese dalgún defecto, será devolta ao contratista para a súa corrección,
non iniciándose o prazo sinalado ata que os documentos se presenten de
novo  no  punto  xeral  de  entrada  de  facturas  electrónicas  (FACe)
debidamente emendados.

O  contratista  terá  a  obrigación  de  presentar  a  factura  electrónica  que
expediran polas obras realizadas  no punto xeral  de entrada de facturas
electrónicas (FACe)  para efectos da súa remisión ao órgano administrativo
ou unidade a quen corresponda a súa tramitación.

 Na  epígrafe   21   do  cadro  de  características  do  contrato  (anexo  I  do
presente  prego),  inclúese   a  identificación  do  órgano  administrativo  con
competencias en materia de contabilidade pública, así como a identificación
do órgano de contratación e do destinatario, que deberán constar na factura
correspondente que emita o contratista.
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b) Prazo para o pago: Unha vez aprobados os documentos presentados e
recoñecida a obrigación de pago, a administración deberá realizar o pago
dentro dos  inmediatos trinta días seguintes.  

A execución da obra por importe superior ao previsto en cada anualidade,
aínda no caso de que conte coa autorización da dirección, non dará dereito
ao contratista ao seu aboamento ata que non se inclúa no orzamento a
dotación necesaria para facer fronte á anualidade correspondente. 

30.2.- Se a administración demorase o pago do prezo, computado a partir
do cumprimento do prazo a que se refire apartado anterior, o adxudicatario
terá dereito a partir do cumprimento deste prazo, a cobrar os xuros de mora
e á indemnización polos custos de cobranza nos termos previstos na Lei do
29 de decembro de 2004 pola que se establecen as medidas de loita contra
a morosidade nas operacións comerciais e art. 198 LCSP

Non  obstante  o  indicado  no  apartado  anterior,  no  caso  de  que  algunha
certificación conteña algún erro ou omisión, e o contratista non advirta no
momento  de  prestar  conformidade  á  certificación,  expresamente  e  por
escrito a súa existencia, o prazo para esixir o xuro de mora non se iniciará
ata  que  se  emenden  os  defectos  que  conteña  a  certificación,
computándose, por tanto, o prazo para esixir o xuro de mora a partir da
expedición da certificación emendada.

De igual modo se a factura contén  algún erro ou omisión ou esta non se
presenta á entidade contratante, o prazo para esixir o xuro  de mora non se
iniciará ata que se emenden os defectos que conteña a factura ou ata que
se presente esta no punto xeral de entrada de facturas electrónicas (FACe)
salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de facturación permita a
súa presentación en formato papel, nese caso presentarase no rexistro da
entidade correspondente.

30.3.- Dereito á suspensión do cumprimento do contrato no caso de que a
demora  do  pago  sexa  superior  a  catro  meses,  debendo  comunicarlle  á
administración cun mes de antelación tal circunstancia, para os efectos do
recoñecemento dos dereitos que poidan derivarse desta  suspensión,  nos
termos establecidos no art. 198 LCSP. 

30.4.- Dereito a resolver o contrato e ao resarcimento dos prexuízos que
como consecuencia diso se lle orixinen, se a demora da administración fose
superior a seis meses. (Art. 198.6 LCSP)

30.5.- Dereito a transmitir os dereitos de cobranza, nos termos do artigo
200 do LCSP e nas condicións sinaladas na cláusula 31.5 do presente prego. 

31) ABOAMENTO DA OBRA EXECUTADA. 

31.1.  Medicións.- A  Dirección  Facultativa  realizará  mensualmente  e  na
forma  que  estableza  o  prego  de  prescricións  técnicas,  a  medición  das
unidades de obra executadas durante o período de tempo anterior. 

O contratista poderá presenciar a realización de tales medicións. 

Para as obras ou partes de obra cuxas dimensións e características teñan
que quedar posterior e definitivamente ocultas, o contratista está obrigado
a  avisar  á  dirección  coa  suficiente  antelación,  co  fin  de  que  esta  poida

26

C
V
D
:
 
A
N
1
I
v
0
e
v
o
M
7
i
3
n
E
Y
d
N
D
L

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
A
d
e
l
a
 
L
a
m
e
l
a
 
A
r
t
e
a
g
a
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
0
2
/
0
8
/
2
0
1
8
)
 

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



realizar  as  correspondentes  medicións  e  toma  de  datos,  levantando  os
planos que as definan, cuxa conformidade subscribirá o contratista. 

A  falta  de  aviso  anticipado,  cuxa  existencia  corresponde  probar  ao
contratista, queda este obrigado a aceptar as decisións da administración
sobre o particular. 

31.2.- Relacións valoradas.- A Dirección Facultativa tomando como base
as medicións das unidades de obra executada a que se refire o apartado
anterior  e  os  prezos  contratados,  redactará  mensualmente  a
correspondente relación valorada á orixe. 

31.3.- Certificacións.- As certificacións expediranse tomando como base a
relación valorada e tramitaranse pola Dirección Facultativa nos cinco días
seguintes do período que correspondan previa a audiencia ao contratista
para os efectos da súa conformidade ou reparos. 

No  suposto  de  obras  plurianuais  as  certificacións  deberán  axustarse  ás
anualidades previstas sen que nunha única certificación se poidan reflectir
importes correspondentes a distintas anualidades. 

A presentación da factura e certificación de obra deberá realizarse dentro
dos primeiros dez días do mes seguinte ao período que corresponda, a fin
de garantir  o  seu pronto  pago,  especialmente en períodos  de  peche  de
exercicio.

31.4.- Pagos. 

31.4.1.- Os  pagos  verificaranse  contra  certificacións  mensuais
acompañadas de relación valorada expedidas pola Dirección Facultativa da
obra e aprobadas pola Presidencia ou órgano competente da Corporación.
Así mesmo, achegaranse as fotografías do cartel de obra a que se refire a
cláusula 19.2. e declaración responsable de que o contratista  cumpriu as
condicións establecidas nas cláusulas 23 , 24, 27 e 35.

Así mesmo, o contratista deberá presentar factura por igual importe que o
da certificación. 

A  factura  deberá  presentarse  no  punto  xeral  de  entrada  de  facturas
electrónicas (FACe) salvo aqueles supostos en que a normativa vixente de
facturación  permita  a  súa  presentación  en  formato  papel,  nese  caso
presentarase  no  rexistro  da  entidade  correspondente,  no  período
comprendido  entre  os  días  1  e  10  do  mes  seguinte    a  aquel  ao  que
corresponda a certificación  de obra .

A factura deberá conter ademais dos datos establecidos na normativa de
facturas, os datos que se detallan na epígrafe 21 do anexo I do presente
prego.

As certificacións mensuais terán o carácter de pago a conta,  suxeitas ás
rectificacións e variacións que se produzan na medición final e sen supor, de
ningunha forma, aprobación e recepción das obras que comprenden.

Canto aos prazos e trámites estarase ao disposto no artigo 198 LCSP.

31.4.2. Aboamentos a conta por materiais amoreados 

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta ata o 75 por 100
do  valor  dos  materiais  amoreados  necesarios  para  a  obra  previa
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autorización do órgano de contratación que terá por único obxecto controlar
que se trata destes materiais e que se cumpren os seguintes requisitos: 

a) Que exista petición expresa do contratista, acompañando documentación
xustificativa da propiedade ou posesión dos materiais. 

b)  Que  sexan  recibidos  como  útiles  e  almacenados  na  obra  ou  lugares
autorizados para iso. 

c) Que non exista perigo de que os materiais recibidos sufran deterioración
ou desaparezan. 

d) Que o contratista preste a súa conformidade ao plan de devolución das
cantidades anticipadas, para deducilo do importe total das unidades de obra
en que queden incluídos tales materiais. Este Plan elaborarao a Dirección de
Obra acompañándoo coa relación valorada. 

e) Que o contratista constitúa aval de acordo con o previsto no 31.4.4 deste
prego. 

2. As partidas correspondentes a materiais amoreados poderán incluírse na
relación valorada mensual ou noutra independente. 

3. Para efectos do cálculo do valor unitario do material tomarase o resultado
de aplicar o coeficiente de adxudicación ao valor do custo inicial fixado no
correspondente proxecto, incrementado, no seu caso, nas porcentaxes de
beneficio industrial e gastos xerais. 

Se a unidade de obra onde se atopa o material obxecto do aboamento non
tivese  a  regulamentaria  descomposición  de  prezos  e  non  figurase  no
proxecto  o  custo  inicial  fixarase  pola  dirección  da  obra,  non  podendo
exceder o 50 por 100 do prezo  desta unidade de obra. 

4. Soamente procederá o aboamento da valoración resultante cando exista
crédito  suficiente  con  cargo  á  anualidade  correspondente  no  exercicio
económico vixente. No caso de que non se puidese cubrir a totalidade do
aboamento  a  conta  reflectido  na  relación  valorada,  procederase  ao
aboamento  que  corresponda  ao  crédito  dispoñible  da  anualidade  do
exercicio económico de que se trate. 

31.4.3. Aboamentos a conta por instalacións e equipos. 

1. O contratista terá dereito a percibir aboamentos a conta por razón das
instalacións  e  equipos  necesarios  para  a  obra,  de  acordo  coas  regras
seguintes: 

a) O aboamento virá determinado pola parte proporcional da amortización,
calculado de acordo coa normativa vixente do imposto sobre sociedades,
tendo en conta o tempo necesario de utilización. 

b) No caso de instalacións, o aboamento non poderá superar o 50 por 100
da partida de gastos xerais que resten por certificar ata a finalización da
obra  e  no  de  equipos  o  20  por  100  das  unidades  de  obra  aos  prezos
contratados que resten por executar e para as cales se faga necesaria a
utilización daqueles. 

c)  O cálculo  da cantidade  que  se  ha aboar  deberá  acompañarse  dunha
memoria explicativa dos resultados obtidos. 
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d) Que o contratista constitúa aval de acordo co previsto no 31.4.4 deste
prego. 

2. Canto aos requisitos para estes aboamentos,  tramitación e devolución
estarase ao disposto no apartado 31.4.2. 

31.4.4. Garantías por aboamentos a conta por materiais amoreados e por
instalacións e equipos. 

Para  realizar  o  este  aboamento  será  necesaria  a  constitución  previa  do
correspondente  aval  polo  importe  correspondente  ao  do  respectivo
aboamento a conta, de acordo co establecido no art.  240 LCSP 

O contratista terá dereito á cancelación total ou parcial destas garantías a
medida  que  vaian  tendo  lugar  as  deducións  para  o  reintegro  dos
aboamentos a conta percibidos. 

31.5.- Os  contratistas  que  teñan  dereito  de  cobranza  fronte  á
administración, poderán ceder este conforme a dereito. 

Para que a cesión do dereito de cobranza teña plena efectividade fronte á
administración,  será  requisito  imprescindible  a  notificación  irrefutable  do
acordo  de  cesión.  Para  ese  efecto,  considerarase  que  a  notificación  se
produce cando se consigne mediante dilixencia no documento xustificativo
do  crédito,  a  toma  de  razón  no  Libro  de  Rexistro  de  Transmisións  de
Certificacións. 

Unha vez que a administración teña coñecemento do acordo de cesión, o
mandamento de pago haberá de ser expedido a favor do cesionario. Antes
de  que  a  cesión  se  poña  en  coñecemento  da  administración,  os
mandamentos  de  pago  a  nome  do  contratista  producirán  efectos
liberatorios. 

As cesións anteriores ao nacemento da relación xurídica da que deriva o
dereito de cobranza non producirán efectos fronte á administración. En todo
caso, a administración poderá opor fronte ao cesionario todas as excepcións
causais derivadas da relación contractual.

32) PRÓRROGAS.

Se o atraso na execución das obras se produce por motivos non imputables
ao contratista e este ofrece cumprir o seu compromiso se se lle dá unha
prórroga  do  tempo  que  se  lle  sinale  o  órgano  de  Contratación  poderá
concedela por un prazo que será, polo menos, igual ao tempo perdido, a non
ser que o contratista pida outro menor. 

33)  PRAZO  DE  EXECUCIÓN  DO  CONTRATO  E  PENALIDADES
ADMINISTRATIVAS.

O contratista está obrigado a cumprir o contrato dentro do prazo total fixado
para a súa realización, así como, dos prazos parciais sinalados para a súa
execución sucesiva. 

A constitución en mora do contratista non precisará intimación previa por
parte da administración. 

Cando o contratista por causas imputables a el, incorra en demora respecto
do  cumprimento  do  prazo  total,  a  administración  poderá  optar
indistintamente  pola  resolución  do  contrato  ou  pola  imposición  das
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penalidades diarias na proporción de 0,60  euros por cada 1000 euros do
prezo do contrato. 

No caso de que o adxudicatario oferte redución de prazo de execución e a
demora  é  imputable  ao  contratista  as  penalidades  diarias  indicadas  no
parágrafo anterior serán as seguintes: 

REDUCIÓN  (%  sobre  o  prazo  de
execución) 

Penalidades  

Ata un 5% 0,65  por  cada  1.000
euros 

Ata un 10% 0,70  por  cada  1.000
euros 

Ata un 15% 0,75  por  cada  1.000
euros

Ata un 20% 0,80  por  cada  1.000
euros 

Ata un 25% 0,85  por  cada  1.000
euros 

Ata un 30% 0,90  por  cada  1.000
euros 

Ata un 35% 1,00  por  cada  1.000
euros 

Ata un 40% 1,05  por  cada  1.000
euros 

Ata un 45% 1,10  por  cada  1.000
euros 

Ata un 50% 1,15  por  cada  1.000
euros 

Ata un 55% ou máis 1,20  por  cada  1.000
euros 

A administración terá a mesma facultade a que se refire o apartado anterior
respecto do incumprimento por parte do contratista dos prazos parciais, ou
cando a demora no cumprimento daqueles faga presumir razoablemente a
imposibilidade do cumprimento do prazo total. 

Cada vez, que as penalidades por demora alcancen un múltiplo do 5 por 100
do  prezo  do  contrato,  o  órgano  de  contratación  estará  facultado  para
proceder á súa resolución ou acordar a continuidade da súa execución con
imposición de novas penalidades. 

34) MODIFICACIÓNS DE OBRAS. 

34.1. Supostos .

O  presente contrato administrativo só poderá modificarse durante a súa
vixencia cando se dea algún dos seguintes supostos: 

a) Cando así se prevexa no  presente prego de cláusulas administrativas
particulares, nos termos e condicións establecidos no artigo 204 LCSP; 

30

C
V
D
:
 
A
N
1
I
v
0
e
v
o
M
7
i
3
n
E
Y
d
N
D
L

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
A
d
e
l
a
 
L
a
m
e
l
a
 
A
r
t
e
a
g
a
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
0
2
/
0
8
/
2
0
1
8
)
 

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



b) Excepcionalmente, cando sexa necesario realizar unha modificación que
non  estea  prevista  no  presente  prego  de  cláusulas  administrativas
particulares, a condición de que se cumpran as condicións que establece o
artigo 205 LCSP.

34.2.- En  ningún  caso  o  técnico  director  das  obras  ou  o  adxudicatario
poderán introducir ou executar modificacións nas obras comprendidas no
contrato sen a debida aprobación técnica da modificación e a aprobación
económica  do  orzamento  reformado  resultante,  no  seu  caso,  como
consecuencia dela.

Antes de proceder á redacción da modificación do  proxecto deberá  darse
audiencia ao redactor do proxecto ou das especificacións técnicas, se estas
foron preparadas por un terceiro alleo ao órgano de contratación en virtude
dun  contrato  de  servizos,  para  que,  nun  prazo  non  inferior  a  tres  días,
formule as consideracións que teña por conveniente.

A mencionada aprobación corresponderá ao órgano de contratación, previa
audiencia ao contratista,  fiscalización do gasto e existencia de crédito,  e
existencia de razóns de interese público, de acordo co previsto nos artigos
203 a 207 e 242 LCSP.

 34.3. Non terán a consideración de modificacións (art. 242.4 LCSP ):

34.3.1. O exceso de medicións

Entendendo por tal, a variación que durante a correcta execución da obra se
produza  exclusivamente  no  número  de  unidades  realmente  executadas
sobre as previstas nas medicións do proxecto, sempre que en global non
representen un incremento do gasto superior ao 10 por cento do prezo do
contrato inicial. Este exceso de medicións será recollido na certificación final
da obra.

34.3.2. A inclusión de prezos novos

Fixados contraditoriamente polos procedementos  establecidos nesta lei  e
nas súas normas de desenvolvemento, sempre que:

1.- Non supoñan incremento do prezo global do contrato

2.- Nin afecten a unidades de obra que no seu conxunto exceda do 3 por
cento do orzamento primitivo deste.

34.4 A modificación do contrato non poderá realizarse co fin de engadir
prestacións  complementarias  ás  inicialmente  contratadas,  ampliar  o
obxecto  do contrato  co  fin  de  que  poida  cumprir  finalidades  novas  non
contempladas  na  documentación  preparatoria  deste,  ou  incorporar  unha
prestación susceptible de utilización ou aproveitamento independente. 

34.5.En todo caso as modificacións realizaranse de forma xustificada, por
razóns de interese público e sempre que sexan estritamente necesarias,
tendo en conta os principios de austeridade, control do gasto, eficiencia e
boa administración, así como o de proporcionalidade.

34.6.  Modificacións  previstas  na  documentación  que  rexe  a
licitación do contrato
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34.6.1. Límite  cuantitativo.  O  presente  contrato  poderá  modificarse
durante a súa vixencia ata un máximo do vinte por cento do prezo inicial, na
forma e co contido seguintes: 

34.6.2. Condicións.  A   modificación  versará  sobre  os  aspectos  que  se
especifican   no  anexo  VI,  relativo  a  modificacións  do contrato  previstas,
onde se indican  de forma clara,  precisa e inequívoca o seu contido con
detalle suficiente, o seu alcance, límites e natureza; as condicións en que
poderá facerse uso dela por referencia a circunstancias cuxa concorrencia
poida verificarse de forma obxectiva;

 O  procedemento  que  se  seguirá  para  realizar  a  modificación  será  o
seguinte:

1.-proposta motivada do redactor do proxecto ou, no seu caso, do director . 

2.-Autorización do órgano de contratación. 

3.-Redacción do proxecto.  Audiencia, no seu caso, ao redactor do proxecto
e ao contratista no prazo mínimo de 3 días.

4.- Informe de Secretaría  (ou Asesoría Xurídica en municipios do título X Lei
7/85, de bases de réxime local )

5.- Fiscalización por Intervención. 

6.-Existencia de crédito adecuado e suficiente.

7.- Aprobación polo órgano de Contratación.

8.- Formalización en documento administrativo da modificación.

34.6.3.  Imposibilidade  de  establecer  novos  prezos  unitarios  non
previstos.

A  modificación  non  poderá  supor  o  establecemento  de  novos  prezos
unitarios non previstos no contrato, salvo nos supostos previstos na cláusula
34.3.2

34.6.4. Non alteración da natureza global. 

En  ningún  caso  as  modificacións  poderán  alterar  a  natureza  global  do
contrato  inicial.  En  todo  caso,  entenderase  que  se  altera  este  se  se
substitúen as obras, as subministracións ou os servizos que se van adquirir
por outros diferentes ou se modifica o tipo de contrato. Non se entenderá
que se altera  a natureza global  do contrato  cando se substitúa  algunha
unidade de obra, subministración ou servizo puntual.

34.7.  Modificacións  non  previstas  na  documentación  que  rexe  a
licitación

 As  modificacións  non  previstas  no  presente  prego,  ou  que  estando
previstas,  non  se  axusten  ao  establecido  no  art.  205  LCSP  só  poderán
realizarse cando a modificación en cuestión cumpra os seguintes requisitos:

34.7.1.  Os supostos que eventualmente  poderían  xustificar  unha
modificación non prevista son os seguintes: 
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34.7.1.A) Cando  deveña  necesario  engadir  obras,  adicionais  aos
inicialmente  contratadas,  a  condición  de  que  se  dean  os  dous
requisitos seguintes:

 34.7.A.1.º Que o cambio de contratista non fose posible por razóns
de tipo económico ou técnico

 Por  exemplo  que  obrigase  ao  órgano  de  contratación  a  adquirir  obras,
servizos  ou  subministracións  con  características  técnicas  diferentes  aos
inicialmente  contratados,  cando  estas  diferenzas  dean  lugar  a
incompatibilidades ou a dificultades técnicas de uso ou de mantemento que
resulten  desproporcionadas;  e,  así  mesmo,  que  o  cambio  de  contratista
xerase inconvenientes significativos ou un aumento substancial de custos
para  o  órgano  de  contratación.  En  ningún  caso  se  considerará  un
inconveniente  significativo  a  necesidade  de  realizar  unha  nova  licitación
para permitir o cambio de contratista.

34.7.1.A.2.º  Modificación cuantitativa. 

Que a modificación do contrato implique unha alteración na súa contía que
non exceda, illada ou conxuntamente con outras modificacións acordadas
conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo inicial, IVE excluído. 

34.7.1.B) Cando a necesidade de modificar un contrato vixente se
derive de circunstancias sobrevindas e que fosen imprevisibles no
momento en que teña lugar a licitación do contrato.

A condición de que se cumpran as tres condicións seguintes: 

34.7.1.B.1º  Que  a  necesidade  da  modificación  se  derive  de
circunstancias  que  unha  administración  dilixente  non  puidese
prever. 

34.7.1.B. 2.º Que a modificación non altere a natureza global do contrato.

34.7.1.B. 3.º Que a modificación do contrato implique unha alteración na
súa  contía  que  non  exceda,  illada  ou  conxuntamente  con  outras
modificacións acordadas conforme este artigo, do 50 por cento do seu prezo
inicial, IVE excluído. 

34.7.1.C) Cando as modificacións non sexan substanciais.

 Neste  caso  terase  que  xustificar  especialmente  a  súa   necesidade,
indicando as razóns polas que esas prestacións non se incluíron no contrato
inicial.  Unha  modificación  dun  contrato  considerarase  substancial  cando
teña como resultado un contrato de natureza materialmente diferente ao
celebrado nun principio. En calquera caso, unha modificación considerarase
substancial cando se cumpra unha ou varias das condicións seguintes: 

34.7.1.C.1.º Que a modificación introduza condicións que, de figurar  no
procedemento de contratación inicial, permitirían a selección de candidatos
distintos  dos  seleccionados  inicialmente  ou  a  aceptación  dunha  oferta
distinta  á  aceptada  inicialmente  ou  atraerían  a  máis  participantes  no
procedemento de contratación.  En todo caso considerarase  que se dá o
suposto previsto no parágrafo anterior cando a obra ou o servizo resultantes
do proxecto orixinal ou do prego, respectivamente, máis a modificación que
se pretenda, requiran dunha clasificación do contratista diferente á que, no
seu caso, se esixiu no procedemento de licitación orixinal.
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34.7.1.C.2.º Que a modificación altere o equilibrio económico do contrato
en  beneficio  do  contratista  dunha  maneira  que  non  estaba  prevista  no
contrato inicial. En todo caso considerarase que se dá o suposto previsto no
parágrafo  anterior  cando,  como  consecuencia  da  modificación  que  se
pretenda realizar,  se  introducirían  unidades de obra  novas  cuxo  importe
representaría máis do 50 por cento do orzamento inicial do contrato. 

34.7.1.C.3.º Que a modificación amplíe de forma importante o ámbito do
contrato.  En  todo  caso  considerarase  que  se  dá  o  suposto  previsto  no
parágrafo anterior cando:

 (i) O valor da modificación supoña unha alteración na contía do contrato
que exceda, illada ou conxuntamente, do 15 por cento do seu prezo inicial,
IVE excluído, ou  ben que supere o limiar sinalado no artigo 20 

 (ii)  As  obras,  obxecto  de  modificación  estean  dentro  do  ámbito  doutro
contrato,  actual  ou  futuro,  sempre  que  se  iniciase  a  tramitación  do
expediente de contratación.

34.7.2) Que se limite a introducir as variacións estritamente indispensables
para responder á causa obxectiva que a faga necesaria

34.8. Obrigatoriedade.

Nos  supostos  de  modificación  do  contrato  recollidas  no  artigo  205,  as
modificacións  acordadas  polo  órgano  de  contratación  serán  obrigatorias
para  os  contratistas  cando  impliquen,  illada  ou  conxuntamente,  unha
alteración na súa contía que non exceda do 20 por cento do prezo inicial do
contrato, IVE excluído. ( ART 206).

Cando  de  acordo  co  disposto  no  apartado  anterior  a  modificación  non
resulte obrigatoria para o contratista, esta só será acordada polo órgano de
contratación   previa  conformidade  por  escrito  deste,  resolvéndose  o
contrato en caso contrario, de conformidade co establecido na letra g) do
apartado 1 do artigo 211.

34.9 Regra especifica neste contrato de obras

34.9.1 No caso de que a modificación supoña supresión ou redución de
unidades  de  obra,  o  contratista  non  terá  dereito  a  reclamar  ningunha
indemnización. 

34.9.2 Modificacións  que  supoñan  a  introdución  de  unidades  de
obra non previstas no proxecto ou cuxas características difiran das
fixadas neste, e non sexa necesario realizar unha nova licitación 

Os  prezos  aplicables  a  estas  serán  fixados  pola  administración,  previa
audiencia do contratista por prazo mínimo de tres días hábiles. Cando o
contratista non acepte os prezos fixados, o órgano de contratación poderá
contratalas con outro empresario nos mesmos prezos que fixe, executalas
directamente ou optar pola resolución do contrato conforme o artigo 211
desta lei.

 34.9.3. Modificacións que contemplen unidades de obra que teñan
que quedar posterior e definitivamente ocultas

 Antes  de  efectuar  a  medición  parcial  destas,  deberá  comunicarse  á
Intervención da administración correspondente, cunha antelación mínima de

34

C
V
D
:
 
A
N
1
I
v
0
e
v
o
M
7
i
3
n
E
Y
d
N
D
L

V
e
r
i
f
i
c
a
b
l
e
 
e
n
 
l
a
 
S
e
d
e
 
E
l
e
c
t
r
ó
n
i
c
a
 
d
e
l
 
O
r
g
a
n
i
s
m
o
.

F
I
R
M
A
D
O
 
P
O
R
 
A
d
e
l
a
 
L
a
m
e
l
a
 
A
r
t
e
a
g
a
 
 
(
F
E
C
H
A
:
 
0
2
/
0
8
/
2
0
1
8
)
 

V
e
r
s
i
ó
n
 
i
m
p
r
i
m
i
b
l
e
 



cinco días, para que, se o considera oportuno, poida acudir a este acto nas
súas  funcións  de  comprobación  material  do  investimento,  e  iso,  sen
prexuízo  de,  unha  vez  terminadas  as  obras,  efectuar  a  recepción,  de
conformidade  co  disposto  no  apartado  1  do  artigo  243,  en  relación  co
apartado 2 do artigo 210.LCSP. 

34.10 . Tramitación.

Cando o director facultativo da obra considere necesaria unha modificación
do proxecto e se cumpran os requisitos que para ese efecto regula a  LCSPE,
solicitará  do  órgano  de  contratación  autorización  para  iniciar  o
correspondente expediente, que se tramitará de acordo coas condicións da
cláusula 34.6.2.

 34.11.  Tramitación  dunha  modificación  que  esixa  a  suspensión
temporal  total  da  execución  das  obras  e  iso  ocasione  graves
prexuízos para o interese público

O órgano de contratación  poderá acordar que continúen provisionalmente
estas tal e como estea previsto na proposta técnica que elabore a dirección
facultativa, sempre que

1.- O importe máximo previsto non supere o 20 por cento do prezo inicial do
contrato, IVE excluído,

2.- E exista crédito adecuado e suficiente para o seu financiamento. 

O expediente de continuación provisional que se ha tramitar para o efecto
esixirá exclusivamente a incorporación das seguintes actuacións: 

a) Proposta técnica motivada efectuada polo director facultativo da obra,
onde figure o importe aproximado da modificación, a descrición básica das
obras que se han realizar e a xustificación de que a modificación está nun
dos supostos previstos no apartado 2 do artigo 203.

b) Audiencia do contratista. 

c) Conformidade do órgano de contratación.

d) Certificado de existencia de crédito.

e)  Informe  da  Oficina  de  Supervisión  de  Proxectos,  no  caso  de  que  na
proposta técnica motivada se introduzan  prezos novos. O informe deberá
motivar a adecuación dos novos prezos aos prezos xerais do mercado, de
conformidade co establecido no apartado 3 do artigo 102.

No prazo de seis meses contados desde o acordo de autorización provisional
deberá  estar  aprobado  tecnicamente  o  proxecto,  e  no  de  oito  meses  o
expediente da modificación do contrato. 

Dentro do citado prazo de oito meses executaranse preferentemente, das
unidades  de  obra  previstas,  aquelas  partes  que  non  haxan  de  quedar
posterior e definitivamente ocultas. As obras executadas dentro do prazo de
oito  meses,  serán  obxecto  de  certificación  e  aboamento  nos  termos
previstos na presente lei coa seguinte singularidade:

34.12. Cando a modificación non resulte obrigatoria para o contratista, esta
só  será  acordada  polo  órgano  de  contratación  previa  conformidade  por
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escrito deste, resolvéndose o contrato, en caso contrario, de conformidade
co establecido na letra g) do apartado 1 do artigo 211.

34.13 Reaxuste de garantía.- Cando como consecuencia da modificación
do  contrato  aumente  o  seu  prezo,  reaxustarase  a  garantía  que  se
cuantificará no 5% do incremento experimentado no prezo final  ofertado
(IVE excluído) Esta garantía deberá constituírse dentro do prazo máximo de
15  días  naturais  contados  desde  a  notificación  de  aprobación  da
modificación. A non constitución da garantía dentro deste prazo dará lugar á
resolución do contrato. 

Nas  obras  contratadas  polos  concellos  e  incluídas  en  plans  provinciais
estarase,  ademais,  ao  disposto  nas  normas  reguladoras  do  plan  ou
instrucións redactadas pola Deputación. 

 35) CESIÓN DE CONTRATO E SUBCONTRATO DE OBRAS.

35.1. Cesión de contrato

Os adxudicatarios non poderán ceder os dereitos dimanantes dun contrato
de obras sen obter previamente a autorización do órgano competente da
Corporación, cos requisitos e condicións establecidos no artigo  214 LCSP. 

O cesionario deberá constituír a garantía dentro do prazo máximo de 15
días  naturais  contados  desde  a  autorización  expresa  polo  órgano  de
contratación da cesión. A non constitución da garantía dentro deste prazo
dará lugar á resolución do contrato. 

35.2. Subcontratación 

35.2.1 En todo caso,  o  contratista  deberá comunicar  por  escrito,  tras  a
adxudicación do contrato e, como moi tarde, cando inicie a execución deste,
ao  órgano  de  contratación  a  intención  de  celebrar  os  subcontratos,
sinalando:

1.- a parte da prestación que se pretende subcontratar 

2.-  e a identidade,  datos de contacto  e representante ou representantes
legais do subcontratista, 

3.-  e  xustificando  suficientemente  a  aptitude  deste  para  executala  por
referencia  aos  elementos  técnicos  e  humanos  de  que  dispón  e  á  súa
experiencia,  e acreditando que este non  está incurso en prohibición de
contratar de acordo con o artigo 71. O contratista principal deberá notificar
por escrito ao órgano de contratación calquera modificación que sufra esta
información durante a execución do contrato principal, e toda a información
necesaria  sobre  os  novos  subcontratistas.  No  caso  que  o  subcontratista
tivese a clasificación adecuada para realizar a parte do contrato obxecto da
subcontratación,  a  comunicación  desta  circunstancia  será  suficiente para
acreditar  a  súa  aptitude.  A  acreditación  da  aptitude  do  subcontratista
poderá realizarse inmediatamente despois da celebración do subcontrato se
esta é necesaria para atender a unha situación de emerxencia ou que esixa
a adopción de medidas urxentes e así se xustifica suficientemente. 

Os licitadores terán a obrigación de comunicar os subcontratos que non se
axusten ao indicado na oferta, por realizarse con empresarios distintos dos
indicados  nominativamente  nela  ou  por  referirse  a  partes  da  prestación
diferentes ás sinaladas nela, e non poderán realizarse ata que transcorran
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vinte  días  desde  que  se  cursou  a  notificación  e  subministradas  as
xustificacións ás que refírese o apartado 35.2.1 deste apartado, salvo que
con  anterioridade  fosen  autorizados  expresamente,  sempre  que  a
administración non notificase dentro deste prazo a súa oposición a estes.
Este  réxime  será  igualmente  aplicable  se  os  subcontratistas  fosen
identificados na oferta mediante a descrición do seu perfil profesional. Baixo
a responsabilidade do contratista, os subcontratos poderán concluírse sen
necesidade de deixar transcorrer o prazo de vinte días se a súa realización é
necesaria  para  atender  a  unha situación  de  emerxencia  ou  que  esixa  a
adopción de medidas urxentes e así se xustifica suficientemente. 

35.2.2. Efectos do incumprimento en materia de subcontratación

A infracción das condicións establecidas no apartado anterior para proceder
á  subcontratación,  así  como  a  falta  de  acreditación  da  aptitude  do
subcontratista  ou  das  circunstancias  determinantes  da  situación  de
emerxencia ou das que fan urxente a subcontratación,  terá, entre outras
previstas nesta lei, e en función da repercusión na execución do contrato,
algunha das seguintes consecuencias, cando así se prevexa nos pregos: 

a) A imposición ao contratista dunha penalidade de ata un 50 por 100 do
importe do subcontrato. 

b) A resolución do contrato, a condición de que se cumpran os requisitos
establecidos no segundo parágrafo da letra f) do apartado 1 do artigo 211.

35.2.3. Obrigas

Os subcontratistas quedarán obrigados só ante o contratista principal que
asumirá, por tanto, a total responsabilidade da execución do contrato fronte
á  administración,  con  arranxo  estrito  ao  presente  prego  de  cláusulas
administrativas  particulares,  e  aos  termos  do  contrato,  incluído  o
cumprimento das obrigacións en materia ambiental, social ou laboral a que
se  refire  o  artigo  201.  O  coñecemento  que  teña  a  administración  dos
subcontratos realizados en virtude das comunicacións a que se  refire esta
cláusula non alterarán a responsabilidade exclusiva do contratista principal.

En  ningún  caso  poderá  concertar  o  contratista  a  execución  parcial  do
contrato  con  persoas  inhabilitadas  para  contratar  de  acordo  co
ordenamento xurídico ou comprendidas nalgún dos supostos do artigo 71. 

O  contratista  deberá  informar  aos  representantes  dos  traballadores  da
subcontratación, de acordo coa lexislación laboral.

Os  subcontratos  e  os  contratos  de  subministración  a  que  se  refiren  os
artigos 215 a 217 terán en todo caso natureza privada.

Sen  prexuízo  do  establecido  na  disposición  adicional  quincuaxésima
primeira  da  LCSP  os  subcontratistas  non  terán  acción  directa  fronte  á
administración  contratante  polas  obrigacións  contraídas  con  eles  polo
contratista  como consecuencia  da execución  do contrato  principal  e  dos
subcontratos.

Así mesmo o contratista e subcontratistas deberán observar os requisitos e
condicións establecidas na Lei  32/2006 do 18 de outubro,  reguladora da
subcontratación no sector da construción e Real decreto 1109/2007 do 24
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de  agosto  polo  que  se  desenvolve  a  Lei  32/2006,  do  18  de  outubro,
reguladora da subcontratación no sector da construción.

35.3.  Obriga  do  cumprimento  dos  prazos  dos  pagos  a
subcontratistas

O contratista está obrigado a aboar o prezo pactado aos subcontratistas ou
subministradores, dentro dos prazos e conforme as condicións establecidas
no art. 216. LCSP.

35.4.  Comprobación  dos  pagos  aos  subcontratistas  ou
subministradores:

A  administración  contratante,  a  través  da  Dirección  da  obra  ou  outros
técnicos  designados  polo  órgano  de  contratación,  poderá  comprobar  o
estrito  cumprimento  dos  pagos  que  os  contratistas  adxudicatarios  do
contrato han de facer a todos os subcontratistas ou subministradores que
participen neles.

En  tal  caso,  os  contratistas  adxudicatarios  remitirán  á  administración
contratante,  cando  este  o  solicite,  relación  detallada  daqueles
subcontratistas ou subministradores que participen no contrato cando se
perfeccione  a  súa  participación,  xunto  con  aquelas  condicións  de
subcontratación  ou  subministración  de  cada  un  deles  que  garden  unha
relación directa co prazo de pago. Así mesmo, deberán achegar a solicitude
do  ente  público  contratante  xustificante  de  cumprimento  dos  pagos  a
aqueles  unha  vez  terminada  a  prestación  dentro  dos  prazos  de  pago
legalmente  establecidos  no artigo  216  LCSP  e  na  Lei  3/2004,  do  29  de
decembro,  no  que  lle  sexa  de  aplicación.  Estas  obrigas   considéranse
condicións  esenciais  de  execución,  cuxo  incumprimento,  ademais  das
consecuencias previstas polo ordenamento xurídico, permitirá a imposición
das  penalidades  do  10% do  prezo  do  contrato,  respondendo  a  garantía
definitiva das penalidades que se impoñan por este motivo.

No presente prego aplicaranse as penalidades previstas na cláusula 33 do
parágrafo terceiro incrementadas nun 100%  (1,20 euros por cada 1.000
euros do prezo do contrato).

36) RECEPCIÓN DAS OBRAS E CERTIFICACIÓN FINAL.

O contratista comunicará por escrito ao facultativo director da obra a data
prevista  para  a  súa  terminación,  cunha  antelación  mínima  de  45  días
hábiles. 

A recepción das obras realizarase como máximo dentro do mes seguinte á
terminación das obras.

O contratista deberá entregar neste acto de recepción o soporte electrónico
no que se recollan as fotografías e/ou reportaxe en vídeo da execución da
obra  a que se refire  a cláusula 19.3.

O contratista ten obrigación de asistir á recepción da obra. Se por causas
que lle sexan imputables non cumpre esta obrigación o representante da
administración  remitiralle  un  exemplar  para  que  no  prazo  de  dez  días
formule as alegacións que considere oportunas, sobre as que resolverá o
órgano de contratación. 
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Do resultado da recepción redactarase unha acta que subscribirán todos os
asistentes, retirando un exemplar orixinal cada un deles. 

Cando as obras non estean en estado de seren recibidas farase constar así
na acta  e  o  seu  director  sinalará  os  defectos  observados  e  detallará  as
instrucións precisas fixando un prazo para remediar aqueles. Se transcorrido
este prazo o contratista  non o efectúa,  poderá concedérselle  outro  novo
prazo improrrogable ou declarar resolto o contrato. 

Dentro do prazo de 3 meses contados a partir da recepción, o órgano de
contratación deberá aprobar a certificación final das obras executadas, que
será  aboada  ao contratista  a  conta  da liquidación  do contrato  no prazo
previsto na lei  En canto ao prazo dos xuros de mora estarase ao establecido
na cláusula 30.2 deste prego.

Obras contratadas polos concellos: Calquera saldo de liquidación que
resulte  a  favor  do  contratista,  deberá  ser  financiado  integramente  polo
concello contratante. 

37) PRAZO DE GARANTÍA.

O prazo de garantía terá unha duración dun ano contado desde a recepción
das obras , salvo que o adxudicatario oferte un prazo de garantía  maior,
que en ningún caso será superior a 5 anos.

Durante  o  prazo  de  garantía  o  contratista  estará  obrigado  á  garda  e
conservación das obras, seguindo, no seu caso, as instrucións que reciba do
técnico-director,  sendo  responsable  dos  danos  intrínsecos  que  nela  se
produzan. 

Se  as  obras  se  deterioran  por  incumprimento  desta  obriga,  os  traballos
necesarios para a súa reparación executaraos a administración contratante,
por  conta do contratista. 

38)  LIQUIDACIÓN E DEVOLUCIÓN DA GARANTÍA DEFINITIVA. 

A) Obras contratadas pola Deputación. 

Dentro  do  prazo  de  15  días  anteriores  ao  cumprimento  do  prazo  de
garantía,  o  director  facultativo  da  obra,  de  oficio  ou  a  instancia  do
contratista,  redactará un informe sobre o estado das obras.  Se este fose
favorable, o contratista quedará relevado de toda responsabilidade, salvo o
disposto  no  art.  241  LCSP  (responsabilidade  por  vicios  ocultos),
procedéndose á devolución ou cancelación da garantía e á liquidación, no
seu caso, das obrigas pendentes que deberá efectuarse no prazo de sesenta
días.

 No caso de que o informe non fose favorable e os defectos observados se
deban a deficiencias na execución da obra e non ao uso do construído,
durante  o  prazo  de  garantía  o  director  facultativo  procederá  a  ditar  as
oportunas instrucións ao contratista para a debida reparación do construído,
concedéndolle  un prazo para  iso durante o cal  continuará  encargado  da
conservación  das  obras,  sen  dereito  a  percibir  ningunha  cantidade  por
ampliación do prazo de garantía. 

No entanto no caso de que o contratista non faga as reparacións indicadas o
órgano de contratación poderá ordenar a súa execución a outra empresa,
correndo por conta do contratista adxudicatario da obra o pago dos citados
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gastos,  ben  con  cargo  á  garantía  se  for  suficiente,  e  se  o  importe  da
reparación excedese do importe da garantía esixirase o aboamento destes
gastos pola vía de constrinximento.

B) Obras contratadas polos Concellos. 

B.1)  Será  de  aplicación  o  establecido  no  apartado  A  da  presente
cláusula.

B.2) Ademais, calquera saldo de liquidación que resulte a favor do
contratista deberá ser financiado integramente polo Concello contratante. 

39) CAUSAS DE RESOLUCIÓN.

Serán as previstas nos artigos 211 LCSP,  cos efectos previstos no artigo
212,213 e 246.LCSP. 

Serán, así mesmo, causas  de resolución específicas do presente contrato o
incumprimento  das  condicións  especiais  de  execución  establecidas  nas
cláusulas 12,18, 23,27 e 35 do presente prego.

40) RÉXIME XURÍDICO.

O presente contrato de execución de obras ten carácter administrativo, e
ambas  as  dúas  partes  quedan sometidas  expresamente  á  lexislación  de
contratos do sector publico e normas complementarias) e no seu caso da
Comunidade  Autónoma  de  Galicia  nos  termos  do  artigo  149.1.18  da
Constitución  así  como  as  demais  disposicións  de  desenvolvemento,  en
especial o Regulamento de desenvolvemento; supletoriamente aplicaranse
as restantes normas de dereito administrativo e, na súa falta, as normas de
dereito privado. 

As  cuestións  litixiosas  xurdidas  sobre  interpretación,  modificación,
resolución  e  efectos  deste  contrato  serán  resoltos  polo  órgano  de
contratación, cuxos acordos poñerán fin á vía administrativa e contra eles
haberá  lugar  a  recurso  contencioso-administrativo,  conforme ao  disposto
pola lei reguladora desta xurisdición, previa interposición, no seu caso, do
recurso  de  reposición  potestativo   e  sen  prexuízo  da  interposición  de
calquera  outro  recurso  que  os  interesados  estimen  procedente.  Nos
supostos  a  que  se  refire  o  artigo  44  da  LCSP,  os  interesados  poderán
interpor o recurso especial en materia de contratación.
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ANEXO I: CADRO DE CARACTERÍSTICAS DO CONTRATO

1. PROXECTO Acondicionamento campo da feira de Lestedo 

2. CODIFICACIÓN

Vocabulario común de 
contratos (CPV)

45233200-1

3. ORZAMENTO 
BASE DE LICITACIÓN

A.-Obras anuais
Base impoñible: 
41.322,31
Importe IVE: 8.677,69
Total:50.000,00

50.000,00 Euros (IVE 
INCLUÍDO)

B.- Obras plurianuais
Base impoñible ……
Importe IVE ……..
Total ……….

Exercicio orzamentario importe
(IVE INCLUÍDO)
201…
201....

4. VALOR ESTIMADO Base impoñible: ……..41.322,31

20% (modificacións previstas de proxecto): ……..8.264,46

10% (aumento de medicións, certificación final): ……
4.132,23

Total VALOR ESTIMADO  ………………………..53.719,00

4.BIS. REGULACION 
HARMONIZADA

x  contrato non suxeito a regulación  harmonizada               

5. APLICACIÓN 
ORZAMENTARIA

933.600.01

6. PRAZO DE 
EXECUCIÓN

FIXADO NO PROXECTO: 6 meses

REDUCIÓN DE PRAZO COMO CRITERIO DE VALORACIÓN:

X aplicable no presente prego

( o investimento precisa estar xustificado antes do día 30 
de setembro) 

7. CLASIFICACIÓN 
ESIXIDA

X Non se esixe                   

8. CLASIFICACIÓN 
PARA EFECTOS DE 
ACREDITACIÓN DE 
SOLVENCIA.

Grupo              subgrupo               categoría    

    G                           6                             1

9. LUGAR DE 
PRESENTACIÓN DE 
OFERTAS

Con carácter exclusivo e excluínte:

Plataforma de contratación do sector público

https://contrataciondelestado.es

10.  PRAZO DE 
PRESENTACIÓN DE 
PROPOSICIÓNS

□ A) Tramitación ordinaria: 10 días hábiles

11. DOCUMENTO 
EUROPEO ÚNICO DE 
CONTRATACION 

NON SE ESIXE
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12. PORCENTAXE DE
SUBCONTRATACION

 Non se establece

13.CONDICIÓNS DE 
EXECUCIÓN. 
COMPROMISO DE 
CONTRATAR A 
TRABALLADORAS 
DESEMPREGADAS

 NON SE ESIXE

14. PERFIL DE 
CONTRATANTE

 Enderezo páxina web: www.boqueixon.es 

15. GARANTÍA 
DEFINITIVA

 Non se esixe, art. 159.6 LCSP

16. TAXAS DO 
CONTRATO

Non hai

17. REVISIÓN DE 
PREZOS

A) Obras anuais e plurianuais con prazo inferior a dous 
anos: NON PROCEDE

18. CONTROL DE 
CALIDADE

Os gastos asúmeos a administración

19. IMPORTE 
MÁXIMO DOS 
GASTOS DE 
PUBLICIDADE DE 
LICITACIÓN POR 
CONTA DO 
CONTRATISTA

NON SE ESIXE.

20. OUTROS DATOS:

INFORMACIÓN 

PERFIL DE CONTRATANTE: www.boqueixon.es 

TELÉFONO: 981 513061

CORREO ELECTRÓNICO: contratacion@boqueixon.com

CARTEL DE OBRA: A colocación será por conta do concello 

21. DATOS DA FACTURA 

21.1. IDENTIFICACIÓN DO DESTINATARIO ENTIDADE LOCAL: Concello de 
Boqueixón 

NIF: P -1501200-H 

CÓDIGO: L 01150124

21.2.-  ÓRGANO DECISORIO/XESTOR Xunta  de Goberno 

CÓDIGO: L01150124
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21.3.- IDENTIFICACIÓN  UNIDADE CONTABLE Secretaría – Intervención 

CÓDIGO: L01150124

21.4.- IDENTIFICACIÓN UNIDADE TRAMITADORA  Secretaría – Intervención 

CÓDIGO: L01150124

21.5.- CÓDIGO DE EXPEDIENTE: C3/1

22. LUGAR ONDE SE PODEN OBTER COPIAS DO PROXECTO E PREGO
………Perfil  de  contratante  integrado  en  Plataforma  de
Contratación: https://contrataciondelestado.es 
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ANEXO II: MODELO DE PROPOSICIÓN

D. Dª        _________________                                   

con domicilio no municipio de …………...  

rúa           _________________        

nº             _________________ _________________       provincia     -----------------    
país…..             

teléfono_________________

con DNI/NIF (ou Pasaporte ou documento que o substitúa) Nº     
_________________                     

actuando en nome propio (ou en representación de _________________.        

 DNI ou NIF nº    _________________                 

e con domicilio no  municipio de _________________.                         

rúa_________________

nº            _________________, provincia………………, país……….

teléfono_________________

Toma parte no procedemento aberto con pluralidade de criterios para a 
adxudicación da execución das obras comprendidas no Proxecto de 
______________________________________________________________________

e para cuxos efectos fai constar que:

1º.- Coñece e acepta cantas obrigas se deriven dos Pregos de cláusulas 
administrativas particulares do presente contrato, así como do proxecto e 
documentación técnica que o integra.

2º.- Acompaña a documentación esixida no Prego de cláusulas 
administrativas particulares.

3º.- Fai constar que na presente licitación (indíquese o que proceda):

a) ___ Non concorre con empresas vinculadas.

b) ___ Concorre coa/s seguinte/s empresa/s:

Denominación

NIF

4º.- Prezo

Ofrece o  seguinte prezo (DATOS SÓ EN NÚMEROS ,NON EN LETRA ):
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A) Prezo sen IVE……………………………  euros.

B)  Imposto sobre o valor engadido (IVE) Porcentaxe :…….  %. Importe……… 
…euros

C) TOTAL (A+ B)……………….EUROS

5º.- Declaración responsable de estabilidade no emprego e de 
mulleres traballadoras

Declara responsablemente que na data de publicación da licitación:

5.1.- O número global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro
de persoal é de ___ persoas.

5.2.- O número particular de persoas traballadoras (homes e mulleres) con 
contrato fixo por tempo indefinido e a xornada   completa no cadro de 
persoal   é de ____  persoas,   o   que   representa   un ___ % sobre o número
global de persoas traballadoras (homes e mulleres) do cadro de persoal.

5.3.- O número particular de mulleres traballadoras con contrato fixo por 
tempo indefinido e a xornada completa no cadro de persoal  é de___  
mulleres, o que representa un___ % sobre o número global de persoas 
traballadoras fixas do cadro de  persoal.

(Lugar, data e sinatura do propoñente)

          Aplicable no presente contrato 1

     X   Non aplicable no presente contrato2

6º.- PLAN DE IGUALDADE (márquese o que proceda) 

A empresa ten implantado un plan de igualdade

A empresa non ten implantado un plan de igualdade

� Aplicable no presente contrato 3

X     Non aplicable no presente contrato4

7º.- Incremento do prazo de garantía

Ofrece un prazo de garantía de ______ anos, o cal supón un aumento do 
prazo de garantía de _____ anos  respecto ao prazo de garantía que figura 
no presente prego.

1 Dato que a cubrir a administración

2 Dato que ha cubrir a administración
3 Dato que ha cubrir a administración

4 Dato que ha cubrir a administración
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       Aplicable no presente contrato 5

 X   Non aplicable no presente contrato6

8º.- Proposta de redución de prazos de execución (Só para aqueles 
contratos nos que se indique na epígrafe 6 do cadro de características do 
contrato (ANEXO I) que este criterio será obxecto de valoración):

Ofrece un prazo de execución de ______ días naturais, o cal supón unha 
redución 7do prazo de execución de _____ días naturais respecto ao prazo de
execución que figura no proxecto. 8

      X Aplicable no presente contrato9

    Non aplicable no presente contrato10

9º.- Que ten previsto subcontratar  as seguintes unidades de obra polo 
importe que se indica:

UNIDADES OU PARTES DE OBRA 
QUE SE HA SUBCONTRATAR

IMPORTE IVE INCLUÍDO NOME OU PERFIL 
EMPRESARIAL DO 
SUBCONTRATISTA

TOTAL

10 DECLARA RESPONSABLEMENTE :

1.Que ten a representación da sociedade que presenta a oferta

2 Que conta  coa adecuada solvencia económica, financeira e 
técnica ou, no seu caso, a clasificación correspondente

3º Que conta coas  autorizacións necesarias para exercer a 
actividade

4º Que non está incurso en ningunha prohibición para contratar

5 Dato que ha cubrir a administración

6 Dato que ha cubrir a administración
7 Este apartado incluirase na proposta só para aqueles contratos nos que se indique na epígrafe 6 do cadro 
de características do contrato (ANEXO I) que este criterio será obxecto de valoración

8 No caso de que no proxecto o prazo execución figure por meses, entenderase que cada un destes 
comprende 30 días naturais

9 Dato que ha cubrir a administración
10 Dato que ha cubrir a administración
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5º De conformidade co disposto no art. 159 e 75.2 LCSP. ( Indicar a 
opción )

5. a. Que non vai recorrer ás capacidades doutras entidades

5b.- Que vai recorrer ás capacidades doutras entidades,  
comprometéndose  a dispor dos recursos necesarios mediante
a presentación para ese efecto do compromiso por escrito 
destas entidades, unha vez sexa requirido pola 
administración.

6º O seu sometemento ao foro español (só no caso de empresas 
estranxeiras)  

7º Que  está inscrita no Rexistro11:

a)  Rexistro oficial de licitadores e empresas clasificadas do 
sector público número de inscrición ____

b)  Rexistro equivalente da Comunidade Autónoma de Galicia 
número de inscrición ____

                                     de                   de 201_

O LICITADOR (Asinado )

11 Obrigatorio a partir do 9 de setembro de 2018
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ANEXO III: IDENTIFICACIÓN DO ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO

IDENTIFICACIÓN DE ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO (1)

•  C. OFERTA ECONÓMICA E CRITERIOS AVALIABLES DE FORMA AUTOMÁTICA 
(ARQUIVO OU SOBRE ELECTRÓNICO C)

(1) Indicar sobre C segundo a documentación que comprenda, conforme ao
disposto na cláusula 12.
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ANEXO IV: CRITERIOS DE VALORACIÓN 

Tendo en conta que o presente prego ten carácter de prego tipo 
que rexerá as obras, tanto de Deputación como obras de concellos 
comprendidas en diversos plans, a puntuación que figura neste 
parte das seguintes premisas:

De entre os criterios que se indican a continuación sinalarase a 
puntuación mínima e máxima que se outorga. Cando un criterio non
se valore indicarase esta circunstancia. 

1º.- Para cada contrato específico o órgano de Contratación 
indicará neste prego cal é a puntuación concreta do correspondente
criterio de valoración.

2º En todo caso a puntuación atribuída por todos os criterios 
considerados  deberá estar referida a 100 puntos.
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FASE II   FASE ÚNICA

CRITERIOS AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS:

II.1. OFERTA ECONOMICA

 Oferta económica:

Puntuación específica para o presente contrato: 

 De acordo coa fórmula elaborada , a pedimento da Deputación Provincial da
Coruña , pola Facultade de Matemáticas  da USC, a súa desagregación, 
explicación da fórmula e aplicación para o seu coñecemento figura no anexo
VIII e na seguinte ligazón: 

https://www.dacoruna.gal/valoracion/

II.2 ESTABILIDADE NO EMPREGO 

II.2.1. Porcentaxe de persoal fixo en relación co persoal global da 
empresa.

Puntuación específica para o presente contrato: 

O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a 
documentación que inclúa no arquivo ou sobre electrónico C, (cláusula 12) 
conte cunha maior porcentaxe de persoas traballadoras (homes e mulleres) 
con contrato fixo por tempo indefinido e a xornada completa en relación co 
total de persoas traballadoras (homes e mulleres) do persoal recibirá a 
máxima puntuación; o resto dos licitadores puntuaranse proporcionalmente.

II.2.2. Porcentaxe de mulleres en relación co persoal global da 
empresa

Puntuación específica para o presente contrato: 

O licitador que, na data de publicación da licitación, segundo a 
documentación que inclúa no arquivo ou sobre electrónico C, (cláusula 12) 
conte cunha maior porcentaxe de mulleres traballadoras con contrato fixo 
por tempo indefinido e a xornada completa en relación co total de persoas 
traballadoras fixas do persoal recibirá a máxima puntuación; o resto dos 
licitadores puntuaranse proporcionalmente.

II.3 IGUALDADE

Existencia de plan de igualdade na data de publicación da licitación

50
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Puntuación específica para o presente contrato: 

No caso de que se valore a existencia dun plan de igualdade, a empresa 
estará obrigada a manter os parámetros de igualdade durante o prazo de 
execución do contrato.

A empresa que conte con plan de igualdade obterá a máxima puntuación 
deste criterio, a empresa que non conte con plan de igualdade cualificarase 
con 0 puntos.

II.4 INCREMENTO DO PRAZO DE GARANTÍA 

Puntuación específica para o presente contrato: 

Daráselle a máxima puntuación ao licitador que oferte o maior incremento 
do prazo de garantía  e ao resto dos licitadores asignaráselle a puntuación 
que corresponda  como consecuencia da aplicación da proporción 
correspondente á súa oferta.

Só se valorarán a ampliación do prazo de garantía ata un máximo de 5 anos
(é dicir, o prazo inicial de 1 ano máis 4 anos)

Se algunha oferta presenta maior prazo de garantía do previsto no 
parágrafo anterior terán 0 puntos. No entanto, aínda que se puntúe con 0 
puntos caso de resultar adxudicataria, a empresa deberá cumprir o prazo de
garantía máximo de 5 anos.

II.5 - REDUCION DE PRAZOS (CRITERIO DE CARÁCTER ESPECÍFICO SÓ
APLICABLE A AQUELES CONTRATOS NOS QUE QUEDE ESPECIFICADO
NA EPÍGRAFE  6  DO  CADRO  DE  CARACTERÍSTICAS  DO  CONTRATO
(ANEXO I).

Proposta de redución de prazos de execución (cláusula 12 do presente 
Prego): 

Puntuación : 50 puntos 

Non se admitirán reducións de prazo superiores a un 50% e as que incorran 
nesta circunstancia terán 0 puntos. No entanto, aínda que se puntúan, con 5
puntos as ofertas anteriormente indicadas, caso de resultar adxudicatario 
deberán executar a obra co 50% de redución do prazo.

Tomaranse en consideración só as ofertas de redución de prazo que resulten
debidamente xustificadas.

Puntuación máxima

Calcularase, en primeiro lugar, a diferenza entre os valores máximo e 
mínimo de redución de prazos, medidos en días naturais, que representen 
as ofertas consideradas.

A  porcentaxe  que  signifique  esta  diferenza  con  relación  ao  prazo  de
proxecto servirá para fixar proporcionalmente o número natural máximo de
puntos que se han adxudicar por este concepto. Desta forma, para unha
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porcentaxe inferior ou igual ao 5% corresponderá un máximo de 2 puntos;
para unha porcentaxe superior ao 5% e  inferior ou igual ao 10%, 4 puntos;
e así sucesivamente, ata un máximo de 10 puntos.

Proceso de puntuación

A continuación,  calcularase a media aritmética de todas as reducións de
prazo en consideración.

Asignarase 1 punto ás proposicións que se axusten ao prazo de proxecto, un
80% da puntuación máxima adxudicable ás que igualen a media aritmética
anterior, e un 100% ás que signifiquen a redución máxima. Ás ofertas que
representen reducións situadas no intermedio dos 2 tramos así configurados
puntuaráselles proporcionalmente aos seus extremos de forma lineal.

Para este segundo proceso de cálculo utilizaranse números de 2 decimais,
aplicando os redondeos que por exceso ou defecto correspondan.

Outorgaranse  0 puntos a aquelas ofertas de redución de prazo que non se
consideraron debidamente xustificadas.

Nos  casos  de proposición  única  presentada debidamente xustificada que
non exceda do prazo sinalado en proxecto ou dun conxunto de proposicións
que signifique diferenzas de prazo inferiores  ao 5% daquel,  cualificarase
sempre con 1 punto.

Para ilustrar este proceso, incorpórase o seguinte gráfico:

O MEDIA MÁXIMA

REDUCIÓNS DE PRAZOS

PUNTOS

MÁX.

80% MÁX. 

ANEXO  V:  MEDIOS  PERSOAIS  E  MATERIAIS  REQUIRIDOS  PARA  A
EXECUCION  DA  OBRA.  DOCUMENTO  QUE  HA  CUBRIR  A
ADMINISTRACIÓN .

(Cláusula 12 e 16)

1. MEDIOS PERSOAIS: 
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CATEGORIA 
PROFESIONAL

TITULACION 
REQUIRIDA

NUMERO PERSOAS

Oficial 1ª --- 2

Peón especialista --- 1

Peón --- 2

Capataz ----- 1

2. MEDIOS MATERIAIS

( Os medios materiais figuran descritos no proxecto de obra no 
Anexo I – Prezos unitarios -Maquinaria.  O número de unidades será 
de 1 para cada unha da maquinaria relacionada)

CARACTERISTICAS Nº 
UNIDADES

OBSERVACIÓNS

2.1. 
MAQUINARIA

2.2. EQUIPOS

2.3.MEDIOS 
AUXILIARES

Os licitadores deberán presentar unicamente  a declaración, axustada ao 
modelo indicado na cláusula 12.A.2  e o licitador que presente a mellor 
oferta deberá presentar este documento , coa documentación xustificativa, 
de acordo co previsto na cláusula  16 e 12.A.2.
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Anexo VI.

ESPECIFICACIÓN DAS MODIFICACIÓNS DO CONTRATO PREVISTAS NO
PRESENTE PREGO. DOCUMENTO QUE HA CUBRIR A ADMINISTRACIÓN
.

De acordo con o establecido no art. 204 LCSP poderán ser obxecto 
de modificación, 

1.-por razóns de interese público, 

2.- ata un máximo do 20% do prezo inicial,

 as seguintes unidades de obra:

Unidade de obra 
modificable

Descrición da 
modificación

Cuantificación 
estimada

Non se prevé a 
existencia de posibles
modificacións 

A modificación non poderá supor o establecemento de novos prezos
unitarios non previstos no contrato
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Anexo VII

SEN CONTIDO
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Anexo VIII

                   

Convenio de investigación da Deputación da Coruña co Departamento de 
Matemática Aplicada da Universidade de Santiago de Compostela12

FÓRMULA XERAL DE VALORACIÓN DE OFERTAS EN CONTRATOS E 
CONCURSOS

2018

1. Notacións

 P : prezo de licitación, 

 Pe : prezo de licitación, 

 n : Número de ofertas, 

 1 2 nO O … O   : valor das n  ofertas, 

 1 2 nR R … R   : redución de prazos das n  empresas (en días naturais), 

 mO : media das ofertas presentadas ( 1

1 n

m i
i

O O
n 

 
),

 mR : media das reducións de prazos presentadas ( 1

1 n

m i
i

R R
n 

 
),

 max minR R : redución de prazos máxima e mínima, 

 1 2 nB B … B   : baixas absolutas ( 1i iB P O i … n      ), 

 mB : baixa porcentual media ( 1

1 n

m i m
i

B B P O
n 

  
), 

12 Investigadores
  Juan M. Viaño Rey – Catedrático de Matemática Aplicada - USC

  José R. Fernández García – Profesor Titular de Matemática Aplicada - 
UVigo
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 1 2 nb b … b   : baixas porcentuais con respecto a P  (
100i

i

B
b

P


, 1i … n   ), 

 max minb b : baixas porcentuais máxima e mínima, 

 mb : baixa porcentual media ( 1

1
100

n
m

m i
i

B
b b

n P

 
), 

 maxV : máxima valoración posible, 

 maxW : máxima valoración de acordo coas ofertas presentadas, 

 maxVr : máxima valoración de acordo coas reducións de prazos 
presentadas, 

 iV : valoración económica da oferta i -ésima entre 0  e maxW , 1 ,i … n  

 iVr : valoración da redución de prazos i -ésima entre 0  e maxVr , 1 .i … n  

Nota.- Dado que as baixas negativas corresponderían  a ofertas superiores 
ao prezo de licitación (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as baixas

ib  son iguais ou maiores que cero. Igualmente, como as reducións de prazos
negativas corresponderían a prazos superiores ao prazo de execución do 
contrato ou concurso (e, polo tanto, non admisibles), suponse que as 

reducións de prazos iR  son iguais ou maiores que cero e menores que o 

prazo de execución Pe .

2. Algoritmo de valoración económica de ofertas

2.1. Valoración máxima inicial  de acordo coa baixa máxima

 Se 15maxb   entón 
max max0,7 .

15
maxb

W V

 Se 15 25maxb   entón 
max max max

15
0,7 0,3 .

10
maxb

W V V
 

 Se 25maxb   entón max max .W V

2.2. Valoración económica entre 0  e maxW

A  puntuación iV  da oferta i -ésima calcúlase, en función da baixa máxima, 
por interpolación a tramos do xeito seguinte (véxanse as figuras 1 a 3): 
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 Se 
610maxb   entón 0.iV 

 Se 
610 15maxb    entón 

max0,7 .
15

i
i

b
V V

 Se 15 25maxb   entón

1. Se 15ib  entón 
max0,7

15
i

i

b
V V 

2. Se 15ib  entón 
max max

15
0,7 0,3 .

10
i

i

b
V V V

 

 Se 25maxb   entón

1. Se 15ib  entón 
max0,7

15
i

i

b
V V 

2. Se 15ib  entón 
max max

max

15
0,7 0,3 .

15
i

i

b
V V V

b

 


Nótese que a puntuación máxima maxV  só se atinxe se a baixa máxima ( maxb ) 
é igual ou superior ao 25% e que, cunha baixa do 15%, sempre se obtén o 
70% da valoración máxima.  

Nota.- No caso particular en que todas as ofertas son iguais ao prezo de 

licitación tense 1 2 0n m maxb b … b b b       polo que as valoracións 
anteriores non son válidas (téñense divisións por cero). Neste caso, 

acordamos outorgar a todas elas unha puntuación nula ( 0iV  ) . Na práctica,
esta situación tamén se produce cando as baixas son todas moi pequenas 
aínda que non sexan exactamente cero. Por iso, propoñemos  dar unha 

puntuación nula a todas as ofertas  sempre que 
610maxb  . 
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Figura 1: Representación gráfica das puntuacións se 15maxb  .
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Figura 2: Representación gráfica das puntuacións se 15 25maxb  .

Figura 3: Representación gráfica das puntuacións se 25maxb  .

Luis Jaime Rodríguez Fernández

Xefe do Servizo de Patrimonio e Contratación

Deputación Provincial da Coruña

18 de maio de 2018
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